



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2891 del 14/10/2021

OGGETTO: Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI - AGENDA URBANA Azione 6.4.1. Intervento di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi in funzione dell'uso delle sale, implementazione di attrezzature tecniche e servizi tecnologici di Palazzo di Primavera. Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), del servizio verifica e miglioramento acustico dell'auditorium.

ESERCIZIO 2021

Imputazione della spesa di: € 2.283,84

| | |
|-------------------|------------------|
| CAPITOLO: | 3320 |
| CENTRO DI COSTO: | 620 |
| IMPEGNO: | 2697/2021 |
| CONTO FINANZIARIO | U.2.02.01.10.000 |

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0162894 del 02/11/2021 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: 3a660a909bd52bb390878eca4a2eb5fd888adaa2f17c8a2259b064c9927740c6

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

favorevole, precisando che l'azione 6.4.1 è cofinanziata al capitolo 13020/610

OGGETTO: Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI -- AGENDA URBANA Azione 6.4.1 e Sistema culturale cittadino integrato Azione 5.2.1. Intervento di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi in funzione dell'uso delle sale, implementazione di attrezzature tecniche e servizi tecnologici di Palazzo di Primavera. Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), del servizio verifica e miglioramento acustico dell'auditorium.

CUP F41H19000010001; CIG: ZC53376DFE – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni.

Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 109 in data 27.4.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 110 in data 28.4.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 129 del 25.5.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli obiettivi per gli esercizi finanziari 2021 – 2023;

Premesso che:

- con D.G.R. n. 211/2015 la Regione Umbria ha ripartito il budget finanziario di Agenda Urbana - Asse VI del POR Fesr 2014-2020 Sviluppo Urbano sostenibile tra le Autorità urbane, definendo che la quota spettante al Comune di Terni è pari ad € 9.482.578,00, comprensiva del cofinanziamento comunale pari al 15% del totale;
- con D.G.C. n. 99/2016 la Giunta Comunale di Terni ha approvato il Programma per lo sviluppo urbano sostenibile – Agenda Urbana denominato "Terni Smart City" e lo ha trasmesso alla Regione con protocollo 0069682 del 10/05/2016;
- con D.G.R. n. 618/2016 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Terni, denominato "Terni Smart City" per un importo complessivo pari ad € 9.482.578,00, comprensivo della quota di cofinanziamento comunale pari al 15% del totale;
- con D.G.R. n. 750/2016 e D.G.C. n. 171/2016 è stato approvato lo Schema di convenzione tra Regione Umbria e Comune di Terni per l'attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile (POR FESR Asse VI e Asse VII) e la delega al Comune stesso delle funzioni da svolgere in qualità di Organismo Intermedio;

- in data 6 luglio 2016 i rappresentanti della Regione Umbria e del Comune di Terni hanno sottoscritto la Convenzione di cui sopra;
- la Convenzione è stata aggiornata ed acquisita alla Raccolta degli Atti della Regione in data 22.01.2019 al n. 5352;
- con Determinazione Dirigenziale n. 591 del 21.02.2019, per l'intervento di efficientamento energetico ed infrastrutturazione leggera di Palazzo di Primavera, è stato previsto uno stanziamento pari a:

| Fonti di finanziamento Agenda Urbana | | |
|---|---|------------|
| Fondi UE e Stato (Cap. 2065/610) | | 113.402,23 |
| Cofinanziamento comunale | | 73.156,77 |
| <i>di cui in staff cost</i> | € | |
| 5.596,77 | | |
| <i>di cui in fondi di bilancio</i> (da Det. Dir. n. 3753/2017) (Cap. 13020/610 2019) | € | |
| 67.560,00 | | |
| Totale importo stimato per l'intervento | | 186.559,00 |

e quindi con una disponibilità da inserire nel q.e. pari ad € 180.962,23 ;

- Oltre al finanziamento derivante dai fondi dell'azione 6.4.1 del POR FESR 2014/2020 "Agenda Urbana" pari ad € 186.559,00, con D.G.R. n. 1625 del 28/12/2016 la Regione Umbria ha approvato il Programma "Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale ed immateriale" sull'azione 5.2.1. del POR FESR 2014/2020; tale programma prevede per il Comune di Terni un finanziamento complessivo pari ad 1.200.000,00 per l'attuazione del "Sistema culturale cittadino integrato";
- Con D.G.C. n. 96 del 29/03/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del Sistema culturale cittadino integrato che prevede, tra l'altro, l'intervento di "revisione della dotazione funzionale, correzione acustica dell'auditorium e ampliamento delle superfici espositive di Palazzo di Primavera, individuando un finanziamento specifico di € 250.000,00 previsto al Cap. 3320 C.C. 0620 del bilancio 2019 opera n. 1590 del Piano delle Opere Pubbliche vigente;
- Con D.G.C. n. 40 del 26.02.2020 è stata approvata la riprogrammazione dell'az. 5.2.1 del POR FESR 2014/2020 relativa al Sistema culturale cittadino integrato che per l'intervento di "revisione della dotazione funzionale, correzione acustica dell'auditorium e ampliamento delle superfici espositive di Palazzo di Primavera" individua un finanziamento specifico pari ad € 222.000,00;
- In data 01/04/2019, con prot. n. 48860, il RUP ha richiesto il prescritto parere alla Soprintendenza Regionale, ai sensi dell'art. 21 comma 4 e n. 22 del D. Lgs. n. 42/04 e, con nota prot. 0016136 del 21/08/2019, pervenuta con prot. gen. n. 121655 del 21/08/2019, la Soprintendenza ha rilasciato il parere positivo con prescrizioni e sulla scorta di tali prescrizioni si è provveduto ad una nuova trasmissione di elaborati alla Soprintendenza che con nota pervenuta con prot. n. 77466 del 21/05/2021 ha espresso il parere positivo definitivo;
- Con nota n. prot. 26027 del 18/02/2021 il RUP, arch. Mauro Cinti, ha sottoscritto il verbale di validazione della progettazione architettonica esecutiva;
- Con D.G.C. n. 50 del 03/03/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento;
- Con nota n. prot. 77466 del 21/05/2021 è pervenuto il parere positivo da parte della Soprintendenza regionale e la relativa autorizzazione all'esecuzione delle opere;

- L'intervento consta del seguente q.e. complessivo, nella considerazione che l'intervento è finanziato nell'ambito delle due azioni del POR FESR, 6.4.1 e 5.2.1 sarà necessario rendicontare le opere in ossequio ai due canali di finanziamento come segue:

| | | | |
|--------------|------------|------------------|---------------------------------|
| misura 6.4.1 | 180.962,23 | acc. 11990450/18 | P.U. Cap. 2065/610 Cap.3020/610 |
| misura 5.2.1 | 222.000,00 | acc. 11996248/19 | P.U. Cap. 3320/620 |
| sommano | 402.962,23 | | |

- con Det.Dir. n. 1551 del 31/05/2021 è stato approvato il seguente q.e. dell'intervento con indicazione della ripartizione tra i due distinti canali di finanziamento:

| | | | | ripartizione | |
|---------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 6.4.1 | 5.2.1 |
| Lavori | | | | 180.962,23 | 222.000,00 |
| a.1 | Lavori edili - architettonico e di supporto agli impianti | 102.661,16 | | | 102.661,16 |
| a.2 | Lavori edili - strutture | 8.812,27 | | | 8.812,27 |
| a.3 | Lavori impiantistici - termico | 133.808,79 | | 133.808,79 | |
| a.4 | Lavori impiantistici elettrico -speciali | 48.855,84 | | | 48.855,84 |
| a.5 | Sommano | | 294.138,06 | 133.808,79 | 160.329,27 |
| a.6 | Stima costi sicurezza | | 24.701,68 | 11.237,25 | 13.464,43 |
| a.7 | Oneri sicurezza | | 13.597,20 | 6.185,62 | 7.411,58 |
| a.8 | Incidenza manodopera opere edili | 34.238,88 | | | 34.238,88 |
| a.9 | Incidenza manodopera opere impiantistiche | 15.244,90 | | 11.167,47 | 4.077,43 |
| a.10 | Incidenza manodopera opere strutturali | 3.424,80 | | | 3.424,80 |
| | Somma manodopera | | 52.908,58 | | |
| a.11 | IMPORTO A BASE D'ASTA | | 227.632,28 | 116.455,71 | 111.176,57 |
| a.12 | IMPORTO INTERVENTO DA APPALTARE | | 318.839,74 | 145.046,04 | 173.793,70 |
| a.13 | opere realizzate e liquidate : Videosorveglianza antintrusione | 9.945,00 | | | |
| a.14 | IVA 10% su opere realizzate | 994,50 | | | |
| a.15 | sommano | 10.939,50 | | 10.939,50 | |
| A | TOTALE INTERVENTO | | 329.779,24 | 155.985,54 | 173.793,70 |
| B | Somme a disposizione | | | | |
| b.1 | IVA su i lavori | | 31.883,97 | 14.504,60 | 17.379,37 |
| b.2 | somme a disposizione della D.L. | | 19.939,13 | 4.496,38 | 15.442,74 |
| b.3 | Spese tecniche compreso CNPAIALP | | | | |
| b.3.1 | Prog. Esecutivo Impianti compreso prog. antincendio a seguito di gara MEPA i Project srl | 4.898,12 | | 4.898,12 | |
| b.3.2 | Prog. Esecutivo strutture ING. S. LUZZI | 3.380,00 | | | 3.380,00 |
| b.3.3 | sommano spese tecniche | | 8.278,12 | | |
| b.4 | IVA su spese tecniche (22%) | | 1.821,19 | 1.077,59 | 743,60 |
| b.5 | Costi pratica antincendio | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| b.6 | Contributo ANAC (Delib. 1377 del 21/12/2016) | | 225,00 | | 225,00 |
| b.7 | incentivazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 su lavori ed opere scomutate - quota comma 3° 80% | | 5.276,46 | | 5.276,47 |
| b.8 | incentivazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 su lavori ed opere scomutate - quota comma 4° 20% | | 1.319,12 | | 1.319,12 |

| | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| b.9 | bonifica C.T. da guano di piccione compresa IVA 22% | | 2.440,00 | | 2.440,00 |
| B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 73.183,00 | 24.976,69 | 48.206,30 |
| | TOTALE INTERVENTO (A+B) | | 402.962,23 | 180.962,23 | 222.000,00 |

tale ripartizione è stata oggetto di condivisione con la Regione Umbria.

- l'intervento denominato "Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI -- AGENDA URBANA Azione 6.4.1 e Sistema culturale cittadino integrato Azione 5.2.1. - Intervento di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi in funzione dell'uso delle sale, implementazione di attrezzature tecniche e servizi tecnologici di Palazzo di Primavera" è inserito all'interno del Programma Triennale Lavori Pubblici 2021 – 2023 approvato definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 109 del 29.4.2021 ed aggiornato con successiva con Delibera di Consiglio Comunale n. 199 del 29/07/2021 con la previsione di utilizzo dell'intero finanziamento nell'annualità 2021.

Considerato che:

- con DD 2180 del 03/08/2021 è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. 241/90, un nuovo Responsabile del Procedimento assegnando l'incarico all'arch. Carlo Fioretti il quale ha ritenuto necessario approfondire le tematiche inerenti alla progettazione acustica dell'auditorium, al fine di un risparmio generale dell'opera, vista la particolare conformazione dell'intervento originariamente previsto e le oggettive difficoltà di realizzazione dello stesso;
- a tal fine ha richiesto un preventivo all'ing. Daniele Ponteggia, tecnico esperto e conoscitore della problematica relativa al miglioramento acustico del citato auditorium;
- in data 21/09/2021 l'ing. Ponteggia ha trasmesso il preventivo richiesto per un importo pari ad € 1.800,00 oltre Inarcassa ed iva 22% per complessivi € 2.283,84;
- occorre acquisire il servizio in oggetto perché necessario allo svolgimento delle specifiche funzioni ed attività assegnate alla Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni per la realizzazione del citato intervento;
- per lo stesso non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'intervento è interamente finanziato con fondi comunitari del POR FESR 2014/2020 Az. 5.2.1. e 6.4.1 **non è applicabile** il disposto dell'art. 13 c. 4 della L.R. n.3 del 21/01/2010 come specificato al punto e) c. 1 art. 2 L. R. Cit., pertanto è necessario modificare il q.e. dell'intervento in merito all'importo di gara ed anche necessario rimodulare l'applicazione dell'incentivazione art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 su lavori ed opere scomutate - quota comma 4° 20% (acquisto beni strumentali);
- è necessario riallineare il quadro economico tra le spese finanziate e quelle sostenute tra l'azione 6.4.1 e l'azione 5.2.1;
- è pertanto necessario modificare il quadro economico generale dell'opera di che trattasi con il seguente:

| | | 6.4.1 | 5.2.1 |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| | | € 180 962,23 | € 222 000,00 |
| a.1 | lavori edili - architettonico e di supporto agli impianti | € 102 661,16 | € 102 661,16 |
| a.2 | lavori edili - strutture | € 8 812,27 | € 8 812,27 |
| a.3 | lavori impiantistici - termico | € 133 808,79 | € 133 808,79 |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| a.4 | lavori impiantistici - elettrico - speciali | € 48 855,84 | | | € 48 855,84 |
| a.5 | sommano | | € 294 138,06 | € 133 808,79 | € 160 329,27 |
| a.6 | stima costi sicurezza | | € 24 701,68 | € 11 237,25 | € 13 464,43 |
| a.7 | IMPORTO A BASE D'ASTA | | € 294 138,06 | € 133 808,79 | € 160 329,27 |
| a.8 | IMPORTO INTERVENTO DA APPALTARE | | € 318 839,74 | € 145 046,04 | € 173 793,70 |
| a.9 | opere realizzate e liquidate: videosorveglianza antintrusione | € 9 945,00 | | | |
| a.10 | IVA 10% su opere realizzate | € 994,50 | | | |
| | sommano | € 10 939,50 | | € 10 939,50 | |
| A | TOTALE INTERVENTO | | € 329 779,24 | € 155 985,54 | € 173 793,70 |
| somme a disposizione | | | | | |
| b.1 | IVA su lavori | | € 31 883,97 | € 14 504,60 | € 17 379,37 |
| b.2 | somme a disposizione della D.L. | | € 18 974,40 | € 372,78 | € 18 601,62 |
| b.3 | spese tecniche compreso CNPAIALP | | | | |
| b.3.1 | prog. Esecutivo impianti compreso prog. Antincendio a seguito di gara MEPA i Project s.r.l. | € 4 898,12 | | € 4 898,12 | |
| b.3.2 | prog. Esecutivo strutture ing. S. Luzzi | € 3 380,00 | | € 3 380,00 | |
| b.3.3 | Verifica e miglioramento acustico ing. Ponteggia | € 1 872,00 | | | € 1 872,00 |
| b.3.4 | sommano spese tecniche | | € 10 150,12 | | |
| b.4 | IVA su spese tecniche (22%) | | € 2 233,03 | € 1 821,19 | € 411,84 |
| b.5 | costi pratica antincendio | | € 2 000,00 | | € 2 000,00 |
| b.6 | contributo ANAC | | € 225,00 | | € 225,00 |
| b.7 | incentivazione art. 113 d.lgs. 50/2016 su lavori e opere scomutate - quota comma 3 80% | | € 5 276,47 | | € 5 276,47 |
| b.8 | bonifica C.T. da guano di piccione compresa IVA 22% | | € 2 440,00 | | € 2 440,00 |
| B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 73 182,99 | € 24 976,69 | € 48 206,30 |
| | TOTALE INTERVENTO (A+B) | | € 402 962,23 | € 180 962,23 | € 222 000,00 |

- l'articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021";
- l'articolo 1, comma 2, lett. a) del DL 76/20, convertito nella Legge 120/2020, disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000.

Considerato che l'operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

Attestato il rispetto dell'articolo 192 del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la L. n. 120/2020;

Visto l'art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00,

DETERMINA

1. approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il seguente quadro economico:

| | | 6.4.1 | | 5.2.1 | |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | € 180 962,23 | | € 222 000,00 | |
| a.1 | lavori edili - architettonico e di supporto agli impianti | € 102 661,16 | | | € 102 661,16 |
| a.2 | lavori edili - strutture | € 8 812,27 | | | € 8 812,27 |
| a.3 | lavori impiantistici - termico | € 133 808,79 | € 133 808,79 | | |
| a.4 | lavori impiantistici - elettrico - speciali | € 48 855,84 | | | € 48 855,84 |
| a.5 | sommano | | € 294 138,06 | € 133 808,79 | € 160 329,27 |
| a.6 | stima costi sicurezza | | € 24 701,68 | € 11 237,25 | € 13 464,43 |
| a.7 | IMPORTO A BASE D'ASTA | | € 294 138,06 | € 133 808,79 | € 160 329,27 |
| a.8 | IMPORTO INTERVENTO DA APPALTARE | | € 318 839,74 | € 145 046,04 | € 173 793,70 |
| a.9 | opere realizzate e liquidate: videosorveglianza antintrusione | € 9 945,00 | | | |
| a.10 | IVA 10% su opere realizzate | € 994,50 | | | |
| | sommano | € 10 939,50 | | € 10 939,50 | |
| A | TOTALE INTERVENTO | | € 329 779,24 | € 155 985,54 | € 173 793,70 |
| somme a disposizione | | | | | |
| b.1 | IVA su lavori | | € 31 883,97 | € 14 504,60 | € 17 379,37 |
| b.2 | somme a disposizione della D.L. | | € 18 974,40 | € 372,78 | € 18 601,62 |
| b.3 | spese tecniche compreso CNPAIALP | | | | |
| b.3.1 | prog. Esecutivo impianti compreso prog. Antincendio a seguito di gara MEPA i Project s.r.l. | € 4 898,12 | | € 4 898,12 | |
| b.3.2 | prog. Esecutivo strutture ing. S. Luzzi | € 3 380,00 | | € 3 380,00 | |
| b.3.3 | Verifica e miglioramento acustico ing. Ponteggia | € 1 872,00 | | | € 1 872,00 |
| b.3.4 | sommano spese tecniche | | € 10 150,12 | | |
| b.4 | IVA su spese tecniche (22%) | | € 2 233,03 | € 1 821,19 | € 411,84 |
| b.5 | costi pratica antincendio | | € 2 000,00 | | € 2 000,00 |
| b.6 | contributo ANAC | | € 225,00 | | € 225,00 |

| | | | | | |
|-----|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| b.7 | incentivazione art. 113 d.lgs. 50/2016 su lavori e opere scomutate - quota comma 3 80% | | € 5 276,47 | | € 5 276,47 |
| b.8 | bonifica C.T. da guano di piccione compresa IVA 22% | | € 2 440,00 | | € 2 440,00 |
| B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € 73 182,99 | € 24 976,69 | € 48 206,30 |
| | | | | | |
| | TOTALE INTERVENTO (A+B) | | € 402 962,23 | € 180 962,23 | € 222 000,00 |

3. di procedere, per le motivazioni descritte in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del DL 76/20, convertito nella legge 120/2020 e dell'art 192 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., all'affidamento del servizio attinente alla verifica e progettazione acustica della sala dell'auditorium per l'intervento denominato "Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI — AGENDA URBANA Azione 6.4.1 e Sistema culturale cittadino integrato Azione 5.2.1. Intervento di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi in funzione dell'uso delle sale, implementazione di attrezzature tecniche e servizi tecnologici di Palazzo di Primavera."

4. di precisare che:

- il fine di pubblico interesse è la realizzazione dell'opera pubblica così come prevista all'interno del Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI — AGENDA URBANA Azione 6.4.1 e Sistema culturale cittadino integrato Azione 5.2.1. Intervento di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi in funzione dell'uso delle sale, implementazione di attrezzature tecniche e servizi tecnologici di Palazzo di Primavera approvato con D.G.C. n. 50 del 03/03/2021;
- il contratto ha per oggetto la redazione di quanto necessario per la verifica e le proposte di miglioramento acustico dell'auditorium di Palazzo Primavera conformemente a quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la forma del contratto è la scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (firma digitale);
- il criterio di scelta del contraente è l'affidamento diretto preceduto da richiesta di preventivo per le motivazioni specificate in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, in quanto trattasi di appalto di servizi di importo inferiore a 75.000 euro e per ragioni di maggiore semplicità, snellezza ed economicità dell'azione amministrativa;

5. di individuare nell'Ing. Daniele Ponteggia con sede in Via del Lanificio, 15/A 05100 Terni – C.F. PNTDNL72M22L117H – P.IVA 01258820552, il professionista esterno cui affidare l'incarico di "Verifica e proposte di miglioramento acustico" della sala dell'auditorium per l'intervento "Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI — AGENDA URBANA Azione 6.4.1 e Sistema culturale cittadino integrato Azione 5.2.1. Intervento di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi in funzione dell'uso delle sale, implementazione di attrezzature tecniche e servizi tecnologici di Palazzo di Primavera" per l'importo di € 1.800,00 comprensivo delle prove sperimentali in situ quali indagini preliminari oltre O.P. (4%) e IVA 22% per un totale complessivo di € 2.283,84;

6. di finanziare in favore dell'Ing. Daniele Ponteggia, l'importo complessivo di € 2.283,84 compresi O.P. e IVA 22% al Cap./Art. 3320 C.C. 620 esercizio 2021, impegno padre n. 32064874/2019 di cui all'accertamento 11996248/2019;

7. di comunicare che il CUP dell'intervento è il seguente: F47I18000210001;

8. di comunicare che il CIG per l'affidamento del servizio in oggetto è il seguente: ZC53376DFE

9. di sub - impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

| | | | | | |
|------------------------|---|--------------------|--|---------------------------|-------------|
| Eserc. Finanz. | 2021 | | | | |
| Cap./Art. | 3320 | Descrizione | Utilizzo contributi regionali in c/capitale per investimenti specifici del settore – musei e pinacoteca | | |
| Miss./Progr. | 05/02 | PdC finanz. | U.2.02.01.10.000 | Spesa non ricorr. | NO |
| Centro di costo | 620 | | | Compet. Econ. | 2021 |
| CIG | ZC53376DFE | CUP | | F41H19000010001 | |
| Creditore | Ing. Daniele Ponteggia con sede in Via del Lanificio, 15/A 05100 Terni – C.F. PNTDNL72M22L117H – P.IVA 01258820552 | | | | |
| Causale | Affidamento servizio di verifica e progettazione acustica dell'auditorium Palazzo Primavera | | | | |
| Modalità finan. | Contributi Regionali – Agenda Urbana azione 6.4.1 | | Finanz. da FPV | No | |
| Imp./Pren. n. | imp. 32064874/2019 acc.11996248/2019 | Importo | € 2.283,84 | Frazionabile in 12 | No |

10. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| | | |
|------------------------|--------------------|------------|
| Data emissione fattura | Scadenza pagamento | |
| Importo | | |
| 30/11/2021 | 30/12/2021 | € 2.283,84 |

11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

12. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

14. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Carlo Fioretti;

15. di dare atto che trattasi di una spesa obbligatoria e/o urgente e inderogabile al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

16. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente

Arch. Piero Giorgini



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 2891 del 14/10/2021

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

| impegno | anno | Importo impegno | bilancio.codificaDPR118 |
|----------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
| 2697 | 2021 | 2.283,84 | 05022.02.033200620 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* Documento sottoscritto con firma digitale