



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2733 del 11/10/2022

OGGETTO: PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Uni-versità - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.

INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO BRIN.

DETERMINA A CONTRARRE ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.LGS. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla Progettazione definitiva/esecutiva strutturale ed impiantistica e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione.

CUP: F45E22000030006

CIG: 9381457F36

ESERCIZIO 2022

Imputazione della spesa di: €. 53.675,13

CAPITOLO: 2046
CENTRO DI COSTO: 530

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0166142 del 19/10/2022 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero** (90550303685847543692962603123576880197)

Impronta informatica: 3df403748020e9a1fec681717c84e717e9902d7610772d858dfbc1e123ced2b1

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

IMPEGNO: 3432/2022
CONTO FINANZIARIO P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0166142 del 19/10/2022 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: 3df403748020e9a1fec681717c84e717e9902d7610772d858dfbc1e123ced2b1

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si
esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO BRIN.

DETERMINA A CONTRARRE ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.LGS. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla “Progettazione definitiva/esecutiva strutturale ed impiantistica e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione”.

CUP: F45E22000030006

CIG: 9381457F36

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto sindacale prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni;

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.67 del 31/05/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 31/05/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con Delibera di Giunta Comunale n.164 del 22/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi.

Considerato che:

- all’interno dell’ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “*Piano di estensione del tempo pieno e mense*”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU il Comune di Terni è risultato beneficiario del finanziamento di € 750.000 per l’intervento denominato NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO BRIN la cui proposta progettuale è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n°39 del 23/02/2022;
- il Ministero dell’istruzione e il Comune di Terni (denominato soggetto attuatore) hanno sottoscritto l’Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO BRIN”, CUP **F45E22000030006**, in data 6.9.2022 prot. 139080;

- con il suddetto *Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori*, all'art. 4, sono stati stabiliti i termini e le modalità di attuazione dell'intervento che prevedono, fra l'altro, l'obbligo di approvare il progetto esecutivo entro il 31.1.2023 e di aggiudicare i lavori entro il 31 marzo 2023.

Rilevato che:

- il costo complessivo dell'intervento, come previsto anche nel Programma Triennale dei LL.PP. 2022-2024, è pari ad € 750.000,00 finanziati a valere sul contributo PNRR sopra richiamato;
- la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata al Cap./Art. 2046 C.C. 530 di cui all'accertamento 2985/2022;
- Con Determinazione del Dirigente n. 2288 del 30/08/2022 venivano approvate le variazioni al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli correlati, al fine di procedere all'utilizzo dell'anticipo del 10% dell'importo finanziato pari a € 75.000,00;
- Con la D.D. n. 2574 del 27/09/2022 è stato assunto l'impegno padre n. 3318 per l'importo complessivo dell'intervento in oggetto pari a € 750.000,00 al cap./c.c. 2046/530 di cui all'accertamento 2985/2022, con la previsione di utilizzo del finanziamento nell'annualità 2022 per € 75.000,00 e nel 2023 per € 675.000,00;
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. 241/90 è individuato nell'arch. Carlo Fioretti;
- i lavori oggetto dell'intervento rivestono una particolare complessità e, trattandosi di una nuova costruzione, richiedono l'intervento di una pluralità di competenze specialistiche in particolare riguardo gli aspetti di carattere strutturale ed impiantistico;
- in relazione al ridotto termine per l'aggiudicazione dei lavori, si intende affidare il servizio di progettazione strutturale ed impiantistica definitiva/esecutiva, in modo da addivenire all'appalto dei lavori nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini stabiliti dal finanziamento, rendendo il progetto completo in tutte le sue parti e completamente rispondente ai principi previsti dal PNRR;

Accertato che nell'ambito della scrivente Direzione, stante gli attuali carichi di lavoro di cui sono investiti i dipendenti che posseggono qualifica professionale ed inquadramento giuridico idonei all'espletamento delle attività di progettazione richieste, non esiste personale dipendente in grado di assicurare lo svolgimento degli incarichi nei termini imposti dal finanziamento;

Tenuto conto che:

- il quadro tecnico - economico dell'intervento risulta come di seguito configurato e come approvato con D.D. n. 2574 del 27/09/2022:

Quadro Tecnico Economico			
Nuova costruzione della mensa scolastica presso l'Istituto comprensivo Benedetto Brin. CUP: F45E22000030006			
A	SOMME PER LAVORI A BASE DI APPALTO		
A.1	LAVORI a CORPO	€	524 000,00
A.2	COSTI della SICUREZZA non soggetti a ribasso	€	21 000,00
	Importo lavori a base di appalto - Sommano capo A	€	545 000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA lavori 10%	€	54 500,00
B.2	Imprevisti compresa IVA	€	19 680,00

B.3	Spese tecniche compresa IVA ed oneri	€	58 342,53
B.6	Contributo Autorità LL.PP. e pubblicità	€	1 000,00
B.7	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016	€	8 720,00
B.8	Spese attrezzature e allestimenti per mense IVA compresa	€	46 657,47
B.9	Altre voci QE (Accantonamento art.13 c.4 L.R. 3/2010, aggiornamento prezzi)	€	8 780,00
B.1 0	Indagini geologiche e successiva elaborazione dati compresa IVA 22%	€	7 320,00
	Totale somme a disposizione - Sommano capo B	€	205 000,00
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	750 000,00

- L'importo per il servizio oggetto di affidamento, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, è quantificato in € 45.982,45, oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 58.342,53 (di cui al punto B.3 del sopra riportato QTE) come di seguito specificato

PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE			
Nuova costruzione della mensa scolastica presso l'Istituto comprensivo Benedetto Brin. CUP: F45E2200030006			
A	STIMA COMPENSI SPESE DI PROGETTAZIONE - Calcolo compensi professionali con decreto parametri (D.M. 17.06.2016)		
	Progettazione e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	45.982,45
	Importo lavori a base di appalto - Sommano capo A	€	45.982,45
B	ONERI ED IVA		
B.1	Oneri previdenziali (4% di A)	€	1.839,30
B.2	IVA (22% di A+B1)	€	10.520,78
	Totale - Sommano capo B	€	12.360,08
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	58.342,53

Dato che:

- l'articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021", termine differito al 30 giugno 2023 dall'art. 51, comma 1 lettera a) sub. 1 Legge n. 108 del 2021;
- il valore del servizio di architettura e ingegneria in oggetto risulta inferiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 "Decreto Semplificazioni 2021") che ha a sua volta modificato l'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 (conversione in legge del DL 76/2020 "Decreto Semplificazioni 2020"), è possibile procedere mediante affidamento diretto, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e il possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Preso atto che:

- in data 29/08/2022 attraverso la piattaforma di E-Procurement "Portale Acquisti Umbria" Net4market si trasmetteva a tre operatori economici individuati a presentare un'offerta la lettera d'invito con la documentazione correlata e i seguenti elaborati tecnici:
 - a) *Allegato A – Documento di indirizzo della Progettazione (DIP)*
 - b) *Allegato B – Elaborati grafici (Inquadramento territoriale, grafici progetto architettonico)*
 - c) *Allegato C – Schema di calcolo onorario*
 - d) *Guida operativa del principio DNSH*
- entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte (ore 12:00:00 del giorno 13/09/2022) sono pervenute sulla piattaforma telematica di negoziazione Net4market due plichi contenenti i preventivi in oggetto, così come riportato nel verbale di apertura della documentazione d'offerta;
- la valutazione dei preventivi è stata svolta con riferimento all'importo dell'onorario (ribasso percentuale sull'importo della parcella calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) e verificando il possesso dei requisiti di partecipazione riportati nell'art. 17 della *lettera di invito/disciplinare richiesta di preventivo* mediante successiva richiesta di prova documentale;
- uno degli operatori economici non ha ottemperato alla richiesta di fornire prove documentali a supporto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura ai fini della verifica del possesso dei citati requisiti;
- Il Responsabile del procedimento, verificate le offerte economiche ed i requisiti di partecipazione, secondo quanto indicato nella Lettera d'invito all'art. 17 punto 17.1, ritiene che l'operatore economico rappresentato dall'Ing. Fabrizio Granaroli (mandatario capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti) soddisfi i requisiti necessari per svolgere i servizi in oggetto;
- l'Ing. Fabrizio Granaroli, professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Terni al n. A 341 dal 13/09/1977 e mandatario capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016, composto da: Ing. Fabrizio Granaroli, Ing. Cristian Buconi, Ing. Valentina Adornato e Geom. Roberto Cappanera, ha presentato un'offerta di ribasso pari all' 8% sull'importo a base di affidamento, e quindi per un importo contrattuale pari a € 42.303,85 oltre CNPAIA e IVA, per un totale complessivo di € 53.675,13.

Ritenuto di provvedere in merito e quindi di:

- affidare il servizio di architettura e ingegneria suddetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 "Decreto Semplificazioni 2021") che ha a sua volta modificato l'art. 1 comma 2 della Legge n.120/2020 (conversione in legge del DL 76/2020 "Decreto Semplificazioni 2020") al costituendo raggruppamento temporaneo fra professionisti avente come mandatario capogruppo l'ing. Fabrizio Granaroli;
- assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio.

Tenuto conto che è stato assunto l'impegno padre per l'importo complessivo dell'intervento in oggetto pari a € 750.000,00 al cap./c.c. 2046/530 di cui all'accertamento 2985/2022, con la previsione di utilizzo del finanziamento nell'annualità 2022 per € 75.000,00 e nel 2023 per € 675.000,00.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e smi
- il D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, per le motivazioni descritte in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del DL 76/20, convertito nella legge 120/2020 e dell'art 192 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., all'affidamento del servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria relativo alla "Progettazione definitiva/esecutiva strutturale ed impiantistica e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione" per l'intervento di nuova costruzione mensa scolastica presso istituto comprensivo Benedetto Brin, precisando quanto segue ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 - a. Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquisire la Progettazione definitiva/esecutiva strutturale ed impiantistica ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di "NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPrensIVO BENEDETTO BRIN";
 - b. Il contratto, che sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 6 del D.P.R. n. 131/1986, ha per oggetto la Progettazione definitiva/esecutiva strutturale ed impiantistica ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di "NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPrensIVO BENEDETTO BRIN";
 - c. Le clausole e le condizioni particolari di contratto presenti nella *lettera di invito/disciplinare richiesta di preventivo*, prevedono i seguenti elementi essenziali:
 - il corrispettivo lordo previsto calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 per la Progettazione definitiva/esecutiva strutturale ed impiantistica ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, è indicato in complessivi € 42.303,85 oltre CNPAIA ed IVA come per legge;
 - il tempo per il completamento del servizio è stabilito in complessivi **giorni 60, naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di consegna del servizio. In caso di mancato rispetto dei termini sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno (1) per mille dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo fosse tale da compromettere il finanziamento dell'opera o comunque gli inadempimenti fossero tali da cagionare l'applicazione di una penale pari o superiore al 20% dell'ammontare contrattuale, sarà disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento senza obbligo di preventiva messa in mora del contraente.
 - d. Il contraente è stato individuato mediante affidamento diretto previa richiesta di offerta con riferimento all'importo dell'onorario attraverso la piattaforma di E-procurement Net4market. La valutazione del preventivo è stata svolta con riferimento all'importo dell'onorario (ribasso percentuale sull'importo della parcella calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) e verificando l'idoneità dei requisiti di partecipazione riportati nell'art. 17 della *lettera di invito/disciplinare richiesta di preventivo*.

3. di individuare nell'Ing. Fabrizio Granaroli con sede in Via Angelo Cesi, n. 47 – 05100 Terni – C.F. GRNFRZ50P26L117W – P.IVA 00787850551, il professionista esterno (mandatario capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo fra professionisti) cui affidare i servizi di architettura e ingegneria relativi alla “Progettazione definitiva/esecutiva strutturale ed impiantistica e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione” per l'intervento di nuova costruzione mensa scolastica presso istituto comprensivo Benedetto Brin, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU; per l'importo di € 42.303,85 oltre O.P. (4%) e IVA 22% per un totale complessivo di € 53.675,13;
4. di finanziare in favore dell'Ing. Fabrizio Granaroli (mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituendo), l'importo complessivo di € 53.675,13 compresi O.P. e IVA al Cap./Art. 2046 C.C. 530 esercizio 2022 di cui all'accertamento 2985/2022 – Impegno padre 3318/2022;
5. di comunicare che il CUP dell'intervento è il seguente: **F45E22000030006**;
6. di comunicare che il CIG per l'affidamento del servizio in oggetto è il seguente: **9381457F36**;
7. di sub - impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	2046	Descrizione	PNRR M4 C1 Inv. 2.1- Piano di estensione del tempo pieno e mense – Nuova mensa B. Brin		
Miss./Progr.		PdC finanz.	4.02.01.001	Spesa non ricorr.	No
Centro di costo	530			Compet. Econ.	2022
CIG	9381457F36	CUP	F45E22000030006		
Creditore	Ing. Fabrizio Granaroli con sede in Via Angelo Cesi, n. 47 – 05100 Terni – C.F. GRNFRZ50P26L117W – P.IVA 00787850551 (mandatario capogruppo costituendo RTP)				
Causale	NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRESIVO BENEDETTO BRIN – Servizi di architettura ed ingegneria				
Modalità finan.	PNRR - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense		Finanz. da FPV	No	
Imp./Pren. n.	acc. 2985/2022 Imp. Padre 3318/2022	Importo	€ 53.675,13	Frazionabile in 12	No

8. di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico come di seguito configurato:

Quadro Tecnico Economico		
Nuova costruzione della mensa scolastica presso l'Istituto comprensivo Benedetto Brin. CUP: F45E22000030006		
A	SOMME PER LAVORI A BASE DI APPALTO	
A.1	LAVORI a CORPO	€ 524 000,00
A.2	COSTI della SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 21 000,00
	Importo lavori a base di appalto - Sommano capo A	€ 545 000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

B.1	IVA lavori 10%	€ 54 500,00
B.2	Imprevisti compresa IVA	€ 21 004,87
B.3	Spese tecniche compresa IVA ed oneri	€ 53 675,13
B.6	Contributo Autorità LL.PP. e pubblicità	€ 1 000,00
B.7	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016	€ 8 720,00
B.8	Spese attrezzature e allestimenti per mense IVA compresa	€ 50 000,00
B.9	Altre voci QE (Accantonamento art.13 c.4 L.R. 3/2010, aggiornamento prezzi)	€ 8 780,00
B.1 0	Indagini geologiche e successiva elaborazione dati compresa IVA 22%	€ 7 320,00
	Totale somme a disposizione - Sommano capo B	€ 205 000,00
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 750 000,00

9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

10.

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Prevista dicembre 2022 (90%)	2022	48.307,62 €
Prevista gennaio 2023 (10%)	2023	5.367,51 €
	TOTALE	53.675,13 €

11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

12. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

14. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Carlo Fioretti;

15. di trasmettere il presente provvedimento:

– all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 2733 del 11/10/2022

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

IMPEGNO	anno	Importo	bilancio.codificaDPR118
3432	2022	53.675,13	04022.02.020460530

* Documento sottoscritto con firma digitale