



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1696 del 24/06/2022

OGGETTO: LAVORI DPiano Periferie, Progetto Interest. Intervento 3c) Largo Caioli: nuovo mercato giornaliero

CUP: F47I18000240001 - CIG: Z1836ECE0B

Lavori di rimozione torre faro e realizzazione impianto di illuminazione pubblica temporanea. Determinazione a contrarre ai sensi ai sensi n. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n.108/2021. Affidamento diretto ASM Terni S.p.A

ESERCIZIO 2022

Imputazione della spesa di: €. 10.230

CAPITOLO:	3315
CENTRO DI COSTO:	880
IMPEGNO:	2534/2022
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.04.002

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0111879 del 13/07/2022 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: *0b28a2cb28a00348ec943972c10590d1b2576cd329aa946fe90fac2854934cfb*

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Favorevole, la Deliberazione di Giunta Comunale che approva il PEG è la n. 164 del 22.06.2022
(erroneamente indicato 2021)

LAVORI DI “Piano Periferie, Progetto Interest. Intervento 3c) Largo Cairolì: nuovo mercato giornaliero”

CUP: F47I18000240001 - CIG: Z1836ECE0B

Lavori di rimozione torre faro e realizzazione impianto di illuminazione pubblica temporanea. Determinazione a contrarre ai sensi ai sensi n. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n.108/2021. Affidamento diretto ASM Terni S.p.A

IL DIRIGENTE

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;
- Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 31/05/2022, con cui è stato approvato il D.U.P.
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 31/05/2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, le cui previsioni di entrata e di spesa sono state formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione anzidetto;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 22.06.2021 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi per gli esercizi finanziari 2022-2024;

Premesso che:

- con DGC n. 198 del 4/07/2019, l’Amministrazione ha fatto proprio il Piano periferie – Progetto Interest ed i suoi contenuti, proponendo nel contempo una serie di misure da sottoporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alle criticità legate al dissesto dell’ente, con particolare riferimento alla revisione del cronoprogramma generale ed all’individuazione di alcuni interventi prioritari, anche in relazione a quanto introdotto dalla Convenzione di modifica Prot. 31038 del 28/02/2019 sottoscritta tra le parti;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n 228 del 25/08/2016 sono stati ammessi a finanziamento una serie di interventi tra i quali quello denominato “3c) Largo Cairolì: nuovo mercato giornaliero”, con un finanziamento pari ad € 1.700.000,00 a valere sui fondi ministeriali;
- che l’intervento complessivo risulta attualmente finanziato al Cap. 17890000 P.E. acc. n. 4726/2020 per € 300.000,00, acc. n. 46/2021 per € 1.269.512,00 e acc. n. 16/2022 per € 92.325,00 per accertamenti complessivi pari ad € 1.661.837,00 “Contributi dello Stato per finanziamento investimenti” ed al Cap. 33150880 P.U. all’imp. padre n. 5433/2020 per € 300.000,00 (di cui sub impegnato per € 105.724,11), imp. n. 209/2021 per € 1.269.512,00 e imp. n. 117/2022 per € 92.325,00 per impegni complessivi pari ad € 1.661.837,00;

- con Del. G.C. n. 43 del 24/02/2021 veniva disposta l'anticipazione per l'annualità 2021 della somma complessiva di € 2.650.000,00 per l'attuazione delle opere pubbliche previste nel programma e riportate nella Tabella A allegata alla deliberazione di cui sopra nella quale si prevedeva per l'intervento in oggetto di poter disporre per l'annualità 2021 di un'anticipazione di € 590.000,00 e di € 910.000,00 per il 2022;
- con nota prot. n. 146806 del 06/10/2021, e successiva prot. n. 154537 del 19/10/2021, La Presidenza del Consiglio dei Ministri, viste le note dell'Amministrazione, comunicava l'approvazione della rimodulazione dell'intero progetto "Interest" nel quale veniva assegnato un finanziamento complessivo all'intervento in oggetto pari ad € 1.950.000,00;
- con Del. G.C. n. 34 del 16/02/2022 veniva disposta l'anticipazione di cassa per una somma pari ad € 926.933,31 per l'anno 2022 ed € 987.720,00 per l'anno 2023 per complessivi € 1.914.653,31 in considerazione della somma già sostenuta nel 2021 pari ad € 35.346,69;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1614 del 20/06/2022 si approvava il seguente quadro tecnico economico generale dell'intervento in oggetto:

A	IMPORTO LAVORI		
a.1	Lavori edili - arredo urbano	561.000,00	
a.2	Lavori edili - strutture	474.000,00	
a.3	Lavori impiantistici idrico sanitario - termico	100.000,00	
a.4	Lavori impiantistici elettrico	60.000,00	
a.5	Opere a rete - acquedotti e fognature	50.000,00	
a.6	Opere a rete - illuminazione pubblica	50.000,00	
a.7	Sommano		1.295.000,00
a.8	Stima costi sicurezza	67.000,00	
A	IMPORTO LAVORI		1.362.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA sui lavori		136.200,00
b.2	Imprevisti		10.481,32
b.3	Bonifica bellica compresa sicurezza ed IVA al 10% (€ 3.513,95)		38.653,45
b.4	Indagine geognostica e geofisiche GEOUMBRIA SERVICES compresa IVA al 22%		12.286,69
b.5	Saggi strutturali e sondaggi compresa IVA al 10%		3.179,00
b.6	Prove di laboratorio UNILab. compresa IVA al 22%		5.522,98
b.7	Rimozione e smaltimento box metallici dismessi compresa IVA 10%		10.780,00
b.8	Lavori di preparazione del cantiere all'esecuzione della bonifica bellica compreso IVA		49.000,00
b.9	Spese tecniche compreso CNPAILP		
b.9.1	Prog. definitivo + esecutivo impianti (STAPE)	15.768,48	
b.9.2	Prog. definitivo + esecutivo strutture (PRO GAM)	9.776,00	
b.9.3	Servizio archeologico soc. ALPHA Servizi	3.188,00	

	BBCC		
		Sommano	
			28.732,48
b.10	IVA su spese tecniche (22%)		6.321,15
b.11	Incentivazione art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 su lavori, opere scomutate, servizi		29.041,10
b.12	Lavori in economia omnicomprensivi		257.801,82
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		588.000,00
	TOTALE INTERVENTO		1.950.000,00

Preso atto che:

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria ha richiesto di approfondire l'indagine archeologica secondo quanto previsto dall'Accordo di Valorizzazione sottoscritto data 19/11/2015 tra Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria e Comune di Terni, attraverso lo splateamento progressivo;
- sull'area, indicata dalla Soprintendenza, oggetto di approfondimento e ricerca archeologica, insiste una torre faro e, conseguentemente, risulta necessario, procedere alla sua rimozione e alla contestuale realizzazione di un nuovo impianto temporaneo di illuminazione pubblica rispondente alle vigenti normative in materia;
- il RUP in data 16/06/2022 prot 96454 ha provveduto a richiedere un preventivo di spesa per i lavori in oggetto all'ASM Terni S.p.A. quale soggetto gestore della rete di illuminazione pubblica della città;
- l' ASM Terni S.p.A ha inoltrato in data 20/06/2022 prot. 97927 un'offerta economica, giudicata congrua da parte del RUP, per la rimozione della torre faro e la realizzazione di un impianto di illuminazione temporanea per un importo di € 9.300,00 oltre IVA pari al 10%, comprensiva di oneri e costi della sicurezza, per un importo complessivo di € 10.230,00;
- è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n.108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 "Decreto Semplificazioni 2021") che ha a sua volta modificato l'art. 1 comma 2 della Legge n.120/2020 (conversione in legge del (conversione in legge del DL 77/2021 "Decreto Semplificazioni 2021");
- i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria al punto b.12 del quadro economico generale sopra citato alla voce Lavori in economia omnicomprensivi;
- il quadro economico generale deve essere quindi rimodulato come di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI		
a.1	Lavori edili - arredo urbano	561.000,00	
a.2	Lavori edili - strutture	474.000,00	
a.3	Lavori impiantistici idrico sanitario - termico	100.000,00	

a.4	Lavori impiantistici elettrico	60.000,00	
a.5	Opere a rete - acquedotti e fognature	50.000,00	
a.6	Opere a rete - illuminazione pubblica	50.000,00	
a.7	Sommano		1.295.000,00
a.8	Stima costi sicurezza	67.000,00	
A	IMPORTO LAVORI		1.362.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA sui lavori		136.200,00
b.2	Imprevisti		10.481,32
b.3	Bonifica bellica compresa sicurezza ed IVA al 10% (€ 3.513,95)		38.653,45
b.4	Indagine geognostica e geofisiche GEOUMBRIA SERVICES compresa IVA al 22%		12.286,69
b.5	Saggi strutturali e sondaggi compresa IVA al 10%		3.179,00
b.6	Prove di laboratorio UNILab. compresa IVA al 22%		5.522,98
b.7	Rimozione e smaltimento box metallici dismessi compresa IVA 10%		10.780,00
b.8	Lavori di preparazione del cantiere all'esecuzione della bonifica bellica compreso IVA		49.000,00
b.9	Lavori di rimozione torre faro e realizzazione impianto di illuminazione pubblica temporanea compreso IVA 10%		10.230,00
b.10	Spese tecniche compreso CNPAILP		
b.10.1	Prog. definitivo + esecutivo impianti (STAPE)	15.768,48	
b.10.2	Prog. definitivo + esecutivo strutture (PRO GAM)	9.776,00	
b.10.3	Servizio archeologico soc. ALPHA Servizi BBCC	3.188,00	
	Sommano		28.732,48
b.11	IVA su spese tecniche (22%)		6.321,15
b.12	Incentivazione art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 su lavori, opere scomutate, servizi		29.041,10
b.13	Lavori in economia omnicomprensivi		247.571,82
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		588.000,00
	TOTALE INTERVENTO		1.950.000,00

Visto:

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- la L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 108/2021;
- gli atti sopra citati;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare direttamente all'ASM Terni S.p.A, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n.108/2021, i lavori di rimozione della torre faro e la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica temporanea per l'importo di € 9.300 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 10.230,00;
3. di approvare il quadro economico generale così rimodulato:

A	IMPORTO LAVORI		
a.1	Lavori edili - arredo urbano	561.000,00	
a.2	Lavori edili - strutture	474.000,00	
a.3	Lavori impiantistici idrico sanitario - termico	100.000,00	
a.4	Lavori impiantistici elettrico	60.000,00	
a.5	Opere a rete - acquedotti e fognature	50.000,00	
a.6	Opere a rete - illuminazione pubblica	50.000,00	
a.7	Sommano		1.295.000,00
a.8	Stima costi sicurezza	67.000,00	
A	IMPORTO LAVORI		1.362.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA sui lavori		136.200,00
b.2	Imprevisti		10.481,32
b.3	Bonifica bellica compresa sicurezza ed IVA al 10% (€ 3.513,95)		38.653,45
b.4	Indagine geognostica e geofisiche GEOUMBRIA SERVICES compresa IVA al 22%		12.286,69
b.5	Saggi strutturali e sondaggi compresa IVA al 10%		3.179,00
b.6	Prove di laboratorio UNILab. compresa IVA al 22%		5.522,98
b.7	Rimozione e smaltimento box metallici dismessi compresa IVA 10%		10.780,00
b.8	Lavori di preparazione del cantiere all'esecuzione della bonifica bellica compreso IVA		49.000,00
b.9	Lavori di rimozione torre faro e realizzazione impianto di illuminazione pubblica temporanea compreso IVA 10%		10.230,00
b.10	Spese tecniche compreso CNPAILP		
b.10.1	Prog. definitivo + esecutivo impianti (STAPE)	15.768,48	
b.10.2	Prog. definitivo + esecutivo strutture (PRO GAM)	9.776,00	
b.10.3	Servizio archeologico soc. ALPHA Servizi BBCC	3.188,00	
	Sommano		28.732,48
b.11	IVA su spese tecniche (22%)		6.321,15
b.12	Incentivazione art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 su lavori, opere scomutate, servizi		29.041,10
b.13	Lavori in economia omnicomprendivi		247.571,82
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		588.000,00

TOTALE INTERVENTO		1.950.000,00
--------------------------	--	---------------------

4. di sub-impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

5.

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	3315	Descrizione	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - QUALITA' URBANA		
Miss./Progr.	08/01	PdC finanz.	U.2.02.01.04.002	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	880			Compet. Econ.	2022
CIG	Z1836ECE0B			CUP	F47I18000240001
Creditore	ASM Terni S.p.A via Bruno Capponi, 100 – 05100 Terni				
Causale	Piano Periferie, Progetto Interest. Intervento 3c) Largo Cairoli: nuovo mercato giornaliero. Lavori di rimozione torre faro e realizzazione impianto di illuminazione pubblica temporanea				
Modalità finan.	Fondi dallo Stato			Finanz. da FPV	SI
Imp./Pren. n.	Acc. 4726/2020 Impegno padre 5433/2020	Importo	€ 10.230,00	Frazionabile in 12	NO

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Luglio 2022	Agosto 2022	10.230,00

7. di dichiarare che la spesa ricade tra quelle previste all'art. 3 comma 18 della L. 350/2003;
8. di liquidare l'affidamento di che trattasi con appositi atti di liquidazione, su presentazione di regolari fatture elettroniche;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
12. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Arch. Carlo Fioretti
13. di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0111879 del 13/07/2022 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: *0b28a2cb28a00348ec943972c10590d1b2576cd329aa946fe90fac2854934cfb*

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
(Arch. PIERO GIORGINI)

