



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2920 del 27/10/2022

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". CLUSTER 1 (CUP: J5E22000170006) Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN PIAZZALE SENIO - QUARTIERE SAN GIOVANNI - TERNI - CUP: F45B22000070006, CIG: 94640247AA

Determina a contrarre e affidamento diretto per "Esecuzione di indagini geognostiche-geofisiche". Impegno di spesa

ESERCIZIO 2022

Imputazione della spesa di: € 8.471,13

CAPITOLO:	2060
CENTRO DI COSTO:	690
IMPEGNO:	3669/2022
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.09.016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". CLUSTER 1 (CUP: J55E22000170006) Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN PIAZZALE SENIO – QUARTIERE SAN GIOVANNI - TERNI – CUP: F45B22000070006, CIG: 94640247AA

Determina a contrarre e affidamento diretto per “Esecuzione di indagini geognostiche-geofisiche”. Impegno di spesa



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto sindacale prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni;

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.67 del 31/05/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 31/05/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con Delibera di Giunta Comunale n.164 del 22/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Considerato che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport – ha pubblicato in data 23/03/2022 un avviso pubblico ,rivolto ai comuni italiani per la selezione di proposte d'intervento volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare interesse sportivo o agonistico da parte di Federazioni Sportive, da Finanziare nell'ambito del PNRR – Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 – “Sport e Inclusione Sociale”, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU;

- con Delibera di Giunta Comunale n°97 del 15/04/2022, il Comune di Terni ha approvato la partecipazione al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/02/2022, per l'intervento, tra gli altri, del Cluster 1 "Realizzazione di un nuovo impianto sportivo in Piazzale Senio, nel Quartiere di San Giovanni";
- con decreto del Capo Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Interno sono stati approvati l'elenco n.2a) Cluster 1 e l'elenco n.2b) Cluster 2 per l'ammissione a finanziamento ed all'interno dell'elenco 2a) è presente l'intervento in oggetto, con contributo a valere sui fondi PNRR pari a € 2.000.000,00;
- con DD 2058 del 27/07/2022 è stato approvato lo schema di Accordo di Concessione di Finanziamento, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, acquisito al prot. n°115426 del 20/07/2022;
- con Decreto del Ministero dell'Interno è stato assegnato, fra l'altro, al Comune di Terni il finanziamento di € 2.000.000,00 a valere sulle risorse del PNRR Missione 5, Componente 2 Investimento 3.1 – "Sport e inclusione sociale", relativo all'esecuzione dell'"INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN PIAZZALE SENIO – QUARTIERE SAN GIOVANNI - TERNI, CUP: F45B22000070006";
- con Atto d'obbligo, connesso all'accettazione del finanziamento da parte del Sindaco p.t. del Comune di Terni, sono stati stabiliti i termini e le modalità di attuazione dell'intervento che prevedono, fra l'altro, l'obbligo di aggiudicare i lavori entro il 31 marzo 2023;
- con Determina Dirigenziale n. 2527 del 22/09/2022 è stato accertato il contributo in oggetto al cap/cc 2060/000 accertamento n. 3170 bilancio 2022 per € 2.000.000,00;

Rilevato che:

- occorre tempestivamente procedere all'affidamento delle indagini geognostiche-geofisiche al fine di dar corso al prosieguo del procedimento finalizzato alla realizzazione dell'opera in oggetto nel rispetto della tempistica stabilita dal cronoprogramma dell'intervento, affidando apposito incarico ad un operatore economico in possesso delle necessarie qualificazioni e/o autorizzazione all'espletamento delle attività;
- Trattandosi di un lavoro di importo inferiore ad €. 150.000,00, ai sensi dell'art. 51 della Legge 108/2021 lo stesso può essere affidato in via diretta, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Considerata l'urgenza di rispettare le tempistiche del PNRR con nota prot. 153729 del 29/09/2022 è stato richiesto il preventivo alla Ditta GE.AR. Sas di Arcangeli Giorgio con sede in Strada Calvese 20, 05035 Narni (TR) P.IVA: 00780590550, che si è reso disponibile a presentare offerta;
- Con prot. 153729 del 29/09/2022 la Ditta GE.AR. Sas di Arcangeli Giorgio, trasmetteva la sua migliore offerta applicando un ribasso del 25,00% sull'importo dei lavori;
- Considerato che il ribasso offerto si ritiene congruo e in linea con quelli di mercato, offerti per prestazioni analoghe;

- Considerato l'importo complessivo dei lavori è di € 10.268,04, con l'applicazione del ribasso del 25%, risulta l'importo netto di € 7.701,03, oltre IVA 10%, per complessivi € 8.471,13;
- Occorre rimodulare il quadro economico dell'intervento approvato con Determina Dirigenziale n. 2559 del 26/09/2022 come di seguito riportato:

PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” CLUSTER 1: Intervento di realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente in Piazzale Senio – Quartiere San Giovanni - Terni			
CUP: F45B22000070006			
	Descrizione	importo	
A	Lavori		
a1	Edilizia		662.365,96 €
a2	Strutture		317.333,39 €
a3	Impianto idrico-sanitario		70.599,33 €
a4	Impianto termico		107.844,52 €
a5	Impianto elettrico		135.990,80 €
a6	<i>sommano opere</i>		1.294.134,00 €
a7	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		22.138,72 €
	totale lavori		1.316.272,72 €
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B1	Spese tecniche		
b1.1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016	1,6 %	21.060,36 €
b1.2	Assistenza archeologica scavi compresi oneri e IVA		4.770,90 €
b1.3	Spese tecniche progettazione		103.769,66 €
b1.4	Spese tecniche direzione lavori		72.777,79 €
b1.5	Spese tecniche coordinamento sicurezza esecuzione		42.841,89 €
b1.6	Spese tecniche collaudi		32.985,93 €
b1.7	Oneri previdenziali su spese tecniche	4%	10.095,01 €
b1.8	<i>sommano spese tecniche</i>		288.301,54 €
B2	Ulteriori somme a disposizione		
b2.1	Forniture per arredi e attrezzature		102.000,00 €
b2.2	Spese per gestione gare (contributo ANAC)		720,00 €
b2.3	Indagini geognostiche-geotecniche compresa IVA		8.471,13 €
b2.4	Analisi terre da scavo		500,00 €
b2.5	Bonifica bellica		5.000,00 €
b2.6	<i>sommano ulteriori somme a disposizione</i>		116.691,13 €
B3	Imprevisti		60.839,89 €
B4	IVA		
b4.1	IVA sui lavori	10 %	131.627,27 €
b4.2	IVA sulle forniture	22	22.440,00 €

		%		
b4.3	IVA sulle spese tecniche	22 %	57.743,46 €	
b4.4	IVA su imprevisti	10 %	6.083,99 €	
b4.5	<i>somma IVA</i>			217.894,72 €
	totale somme a disposizione			683.727,28 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO			2.000.000,00 €

Visto:

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste:

- al Cap. 2060 c.c. 690 denominato "PNRR M5 C2 3.1 – SPORT E INCLUSIONE SOCIALE CLUSTER 1 – CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SAN GIOVANNI", Imp. padre 3317/2022 del Bilancio 2022/2023, Acc. 3170/2022 i quali presentano la necessaria disponibilità.

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la rimodulazione del quadro economico dell'intervento di "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN PIAZZALE SENIO - QUARTIERE SAN GIOVANNI" come integralmente riportato nelle premesse del presente atto;
3. Di affidare ai sensi dell'art. 51 della Legge 108/2021, l'incarico per l'esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche alla Ditta Ge.Ar. Sas di Arcangeli Giorgio con sede in Strada Calvese 20, 05035 Narni (TR) P.IVA: 00780590550 per un importo complessivo di € 8.471,13, iva 10% compresa, per le motivazioni in premessa richiamate;
4. Di dare atto che non sussistono cause d'incompatibilità del RUP ai sensi dell'art 42 del D.Lgs. 50/2016, come da dichiarazione prot. 170244 del 26/10/2022;
5. Di sub-impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022			
Cap./Art.	2060	Descrizione	PNRR M5 C2 3.1sport ed inclusione sociale Cluster 1 – Centro Sportivo Polivalente San Giovanni	
Miss./Progr.	06.01	PdC finanz.	U.2.02.01.09.016 – Impianti sportivi	Spesa non ricorr. No
Centro di costo	690		Compet. Econ.	2022
CIG	94640247AA	CUP	F45B22000070006	
Creditore	Ge.Ar. Sas di Arcangeli Giorgio con sede in Strada Calvese 20, 05035 Narni (TR) P.IVA: 00780590550			

Causale	Indagini geognostiche-geofisiche				
Modalità finan.	(PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 1	Finanz. da FPV	No		
Imp./Pren. n.	3317/2022 (acc. 3170/2022)	Importo	€ 8.471,13	Frazionabile in 12	No

6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Dicembre 2022	Gennaio 2023	€ 8.471,13

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
10. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Bongarzone;
11. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE
Arch. Piero Giorgini

