Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0180337 del 16/12/2019 - Uscita
Firmatari: **Manciucca Mauro (167396456397204722556741194171275244 45)**
Impronta informatica: c5dc449a9e519d0ba2ae0e6b680617f02416bf83bed674352f7826d0019e09e1
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 4272 del 07/12/2019

OGGETTO: Lavori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico G. Matteotti, Via M. Curie n. 4

Affidamento del servizio di progettazione e della esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 59 commi 1-1bis del D.Lgs. 50/2016. CUP F41E15000110005 CIG 81287107B1

ESERCIZIO 2019

Imputazione della spesa di: €.

CAPITOLO:	3315 - 3020
CENTRO DI COSTO:	500
IMPEGNO:	
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.09.003 - U.2.02.01.10.003

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0180337 del 16/12/2019 - Uscita
Firmatari: **Manciucca Mauro (167396456397204722556741194171275244 45)**
Impronta informatica: c5dc449a9e519d0ba2ae0e6b680617f02416bf83bed674352f7826d0019e09e1
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "Lavori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico "G. Matteotti, Via M. Curie n. 4".
Affidamento del servizio di progettazione e della esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 59 commi 1-1bis del D.Lgs. 50/2016. CUP F41E15000110005 – CIG 81287107B1

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 08.04.2015 è stato approvato il progetto definitivo dei "Lavori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico "G. Matteotti, Via M. Curie n. 4" per l'importo complessivo di € 3.700.000,00 di cui € 3.086.740,91 per lavori ed oneri sicurezza ed €613.259,09 per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con DM del 21/12/2017 del MIUR, pubblicato nella GURI n. 42/2018, sono stati assegnati all'Amministrazione Comunale contributi per l'edilizia scolastica per € 2.864.000,00 ed € 636.000,00 per un totale di € 3.500.000,00, per l'esecuzione dei lavori in oggetto e sono stati dettati i tempi di realizzazione dell'intervento e le modalità di erogazione del contributo;
- con Delibera di G.C. n. 111 del 17/10/2018 è stata approvata, nel bilancio di gestione provvisoria pluriennale 2017/2019, la variazione di Bilancio di € 3.500.000,00 per la progettazione ed esecuzione dei "Lavori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico G. Matteotti, Via M. Curie n. 4";
- con la succitata Delibera di G.C. n. 111/2018 è stato altresì approvato di prevedere nel bilancio di gestione provvisoria pluriennale 2017/2019 annualità 2018, un apposito capitolo vincolato per €200.000,00 finanziato con gli introiti degli oneri di urbanizzazione, di cui alla ex Legge 10/1997, di competenza 2018 già iscritti in bilancio;
- con Determina Dirigenziale n. 3005 del 18/10/2018 si è provveduto ad accertare in parte entrata l'importo di € 3.500.000,00 relativo al contributo concesso;
- con DM del 13/06/2019 n. 471 del MIUR, sono stati prorogati i tempi di realizzazione dell'intervento con il termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi prorogato al 31 marzo 2020;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 373 del 27/11/2019 è stato approvato l'aggiornamento del sopra citato progetto definitivo, per tener conto dell'aggiornamento, all'edizione 2018, dell'Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti

sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche - edizione 2018. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori ed inoltre approvato il nuovo Quadro tecnico-economico, per l'importo complessivo di € 3.700.000,00 di cui € 3.258.370,00 per lavori ed oneri sicurezza ed € 441.630,00 per IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che:

- è necessario procedere nei tempi più brevi ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei "Lavori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche dell'edificio scolastico "G. Matteotti, Via M. Curie n. 4", al fine di rispettare il termine fissato per l'aggiudicazione dei lavori, come prorogato dal DM del 13/06/2019 n. 471 del MIUR, al 31 marzo 2020, onde evitare la revoca del finanziamento come stabilito dal comma 1 dell'art. 4 del DM del 21/12/2017 del MIUR;
- l'aggiornamento del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 "*Codice dei Contratti Pubblici*" con le modifiche previste dal D.Lgs. n. 32 del 18 aprile 2019 coordinato con la legge n. 55/2019 di conversione del "*decreto Sblocca Cantieri*", ha disposto:
  - *L'art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 prevede che:*
    "Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
    a) (…omissis…);
    b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori;
    c) (…omissis…);
- l'aggiornamento del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 "*Codice dei Contratti Pubblici*" con le modifiche previste dal D.Lgs. n. 32 del 18 aprile 2019 coordinato con la legge n. 55/2019 di conversione del "*decreto Sblocca Cantieri*", prevede all'art. 59 comma 1-bis:
  - *Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori…*

Preso atto:

- che l'appalto è finanziato per €. 3.500.00,00 al CAP 3315/500 e per €. 200.000,00 al CAP 3020/500;
- che sarà impegnato l'intero quadro economico come segue:
  - di impegnare l'importo di €. 200.000,00, finanziato nel 2019, al Cap. 3020/500 nel 2020;
  - di trasformare la prenotazione n. 32061932/2018 di €. 432.085,27 in impegno al Cap.

3315/500 nel 2020;

- di utilizzare l'impegno n. 32061933/2018 di €. 225,00 (contributo ANAC) al Cap. 3315/500;
- di impegnare nel 2019 l'importo di €. 767.689,73 al Cap. 3315/500, sottoimpegnando l'importo di €.375,00 per l'integrazione del contributo ANAC;
- di impegnare l'importo di €. 2.032.310,27 al Cap. 3315/500 nel 2020;
- di utilizzare l'avanzo vincolato di €. 267.689,73 che sarà applicato nel 2020 (in quanto incassato e non impegnato nell'annualità 2018) al Cap. 13315/500 nel 2020;

Tabella riepilogativa:

	2019	**2020**	
Cap.3020/500		200.000,00	
Prenotazione 32061932/2018		432.085,27	
Impegno ANAC 32061933/2018	225		
impegno padre 2019	375	767.314,73	
impegno padre 2020		2.032.310,27	
applicazione avanzo vincolato		267.689,73	**Totale**
	600	**3.699.400,00**	**3.700.000,00**

- Gli importi a base di gara risultano dalle tabelle seguenti:

Progettazione ed esecuzione lavori				
Fasi	**Descrizione attività**	**Contratto**	**Importo parziale**	**Importo totale**
Progettazione (A)	Progetto esecutivo lavori	a corpo	€ 144.145,28	
	Coord. sicurezza fase di progettazione	a corpo	€ 25.593,10	
Lavori (B)	Opere edili	a corpo	€ 1.181.448,69	
	Opere strutturali	a corpo	€ 1.149.161,17	
	Opere Impiantistiche (idraulico, climat., elettrico, antincendio, sicurezza)	a corpo	€ 657.739,35	
	Costi per la sicurezza	a corpo	€ 100.282,41	

Quadro riassuntivo		
Importo complessivo dell'appalto (progettazione + lavori)	**A + B**	**€ 3.258.370,00**
di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	**C**	**€ 100.282,41**
Importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso	**A + B - C**	**€ 3.158.087,59**

Si ritiene necessario procedere:

- all'indizione della procedura di gara per l'affidamento congiunto del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori, secondo la procedura disposta all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, attualmente permessa fino al 31/12/2020, come

aggiornato dal D.Lgs. n. 32 del 18 aprile 2019 coordinato con la legge n. 55/2019 di conversione del "decreto Sblocca Cantieri", tenendo conto inoltre che l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto è nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, ai sensi dell'art. 59 comma 1-bis del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici";

- all'affidamento in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs n. 50/2016; l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 – comma 2 - del D.Lgs n. 50/2016.

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. Di procedere all'indizione della procedura di gara per l'affidamento congiunto del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori, secondo la procedura disposta all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, attualmente permessa fino al 31/12/2020, come aggiornato dal D.Lgs. n. 32 del 18 aprile 2019 coordinato con la legge n. 55/2019 di conversione del "decreto Sblocca Cantieri", tenendo conto inoltre che l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto è nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, ai sensi dell'art. 59 comma 1-bis del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
3. Di porre a base di gara l'importo complessivo di cui alle tabelle seguenti:

Progettazione ed esecuzione lavori				
Fasi	**Descrizione attività**	**Contratto**	**Importo parziale**	**Importo totale**
Progettazione (A)	Progetto esecutivo lavori	a corpo	€ 144.145,28	
	Coord. sicurezza fase di progettazione	a corpo	€ 25.593,10	
Lavori (B)	Opere edili	a corpo	€ 1.181.448,69	
	Opere strutturali	a corpo	€ 1.149.161,17	
	Opere Impiantistiche (idraulico, climat., elettrico, antincendio, sicurezza)	a corpo	€ 657.739,35	
	Costi per la sicurezza	a corpo	€ 100.282,41	

Quadro riassuntivo		
Importo complessivo dell'appalto (progettazione + lavori)	**A + B**	**€ 3.258.370,00**
di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	**C**	**€ 100.282,41**
Importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso	**A + B - C**	**€ 3.158.087,59**

4. Di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs n. 50/2016; l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 – comma 2 - del D.Lgs n. 50/2016. Il contratto verrà stipulato a corpo.
5. Di finanziare l'appalto per €. 3.500.00,00 al CAP 3315/500 e per €. 200.000,00 al CAP 3020/500;

6. Di impegnare l'intero quadro economico come segue:
   - di impegnare l'importo di €. 200.000,00, finanziato nel 2019, al Cap. 3020/500 nel 2020;
   - di trasformare la prenotazione n. 32061932/2018 di €. 432.085,27 in impegno al Cap. 3315/500 nel 2020;
   - di utilizzare l'impegno n. 32061933/2018 di €. 225,00 (contributo ANAC) al Cap. 3315/500;
   - di impegnare nel 2019 l'importo di €. 767.689,73 al Cap. 3315/500, sottoimpegnando l'importo di €.375,00 per l'integrazione del contributo ANAC;
   - di impegnare l'importo di €. 2.032.310,27 al Cap. 3315/500 nel 2020;
   - di utilizzare l'avanzo vincolato di €. 267.689,73 che sarà applicato nel 2020 (in quanto incassato e non impegnato nell'annualità 2018) al Cap. 13315/500 nel 2020;
7. Di demandare ai Servizi Finanziari le seguenti variazioni di esigibilità:
   - €. 432.085,27 al Cap. 3315/500 dal 2019 al 2020;
   - €. 767.314,73 dal 2019 al 2020 e della relativa entrata al Cap. 1789;
8. Di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali;
9. Di dare atto che le obbligazioni connesse alla presente determinazione, ad eccezione del contributo ANAC, saranno perfezionate ed esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2020;
10. Di dare atto che la documentazione di gara, Bando e Disciplinare con i relativi allegati, sarà oggetto di approvazione con successiva Determinazione Dirigenziale;

****

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Marcello Boccio)

Il Dirigente
(Arch. Mauro Manciucca)

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0180337 del 16/12/2019 - Uscita
Firmatari: **Manciucca Mauro (167396456397204722556741194171275244 45)**
Impronta informatica: c5dc449a9e519d0ba2ae0e6b680617f02416bf83bed674352f7826d0019e09e1
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 4272 del 07/12/2019

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

IMPORTO	BILANCIO MISSIONE. PROGRAMMA. TITOLO. MACROAGGREGATO	CAPITOLO	CONTO FINANZIARIO	ESTREMI IMPEGNO/ACCERTAMENTO
200.000,00	04.02.2.02	30200500	U.2.02.01.10.003	179/2020
432.085,27	04.02.2.02	33150500	U.2.02.01.09.003	32064860/2019
767.689,73	04.02.2.02	33150500	U.2.02.01.09.003	32064857/2019 p
375,00	04.02.2.02	33150500	U.2.02.01.09.003	32064858/2019 sub
2.032.310,27	04.02.2.02	33150500	U.2.02.01.09.003	172/2020

* Documento sottoscritto con firma digitale