



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2529 del 11/09/2023

OGGETTO: PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 [RIGENERAZIONE URBANA]

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA [NEXT GENERATION EU.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA P. MONTESI A MARMORE.

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.2 della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 [Decreto Semplificazioni - bis]) come specificato all'art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento diretto del [servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di Manutenzione straordinaria sala P. Montesi a Marmore]

CUP: F47H21002950001 - CIG: A008234342

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0146202 del 13/09/2023 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero** (90550303685847543692962603123576880197)

Impronta informatica: 4101587b0d73756396f35b4107dd06d759e24314d29447e1e58f645e8c066ad3

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

ESERCIZIO 2023

Imputazione della spesa di: €. 8.969,29

CAPITOLO:	2015
CENTRO DI COSTO:	240
IMPEGNO:	3301/2023
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.09.999

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0146202 del 13/09/2023 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: 4101587b0d73756396f35b4107dd06d759e24314d29447e1e58f645e8c066ad3

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

Oggetto: PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA P. MONTESI A MARMORE.

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.2 della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni - bis”) come specificato all'art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento diretto del “servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di *Manutenzione straordinaria sala P. Montesi a Marmore*”

CUP: F47H21002950001 - CIG: A008234342

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 225 c. 8 del D.Lgs 36/2023;

Visto lo statuto comunale,

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,

Visto il regolamento comunale di contabilità,

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni,

Visto il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, approvato con D.G.C. n. 19/2019;

Visto il decreto prot. n. 200811 del 21/12/2022 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/04/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.55 del 06/04/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025;

- la Delibera di Giunta Comunale n.111 del 19/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi.
- la Delibera di Giunta comunale n.32 del 7 luglio 2023 “Revisione del piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 2023 / 2025 - parte contabile a seguito della nuova struttura organizzativa, con contestuale assegnazione delle risorse umane e finanziarie”

Premesso che:

- Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall’articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021;
- Con il suddetto decreto al Comune di Terni veniva assegnato un contributo pari ad € 17.982.800,00, tra cui risulta ricompreso l’intervento di cui all’oggetto;
- il Ministero dell’Interno e il Comune di Terni hanno sottoscritto l’Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto di Manutenzione straordinaria della sala Pietro Montesi a Marmore, CUP F47H21002950001, la cui conferma di accettazione è avvenuta con prot. n. 64675 del 22/04/2022;
- in esito alla conferma della pre-assegnazione in modalità semplificata dell’incremento del 10% del contributo assegnato come previsto dal comma 370 della Legge di Bilancio 197/2022 l’importo complessivo del finanziamento ascende a complessivi € 220.000,00 a valere sul contributo PNRR sopra richiamato, con copertura finanziaria assicurata al Cap./Art. 2015 c.c. 240 per € 200.000,00 e per € 20.000,00 al Cap./Art. 12015 c.c. 240 di cui all’accertamento 1266/2022 regolarmente implementato con Determinazione Dirigenziale n. 458 del 16.2.2023;
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L. 241/90 è individuato nell’arch. Carlo Fioretti;

Considerato che:

- in data 05/12/2022 il RUP Arch. Carlo Fioretti e il Dirigente Arch. Piero Giorgini hanno sottoscritto le attestazioni di insussistenza conflitto di interessi nella procedura di gara per la selezione del Soggetto Realizzatore a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 in oggetto;
- il progetto esecutivo delle opere civili e impiantistiche, approvato con DGC n. 60 del 08/03/2023, è stato redatto dall’Ing. Arch. Linda Stentella, facente parte dell’ufficio Piano OO.PP. Progettazione e realizzazione Opere Pubbliche Procedimenti di Partenariato Pubblico Privato (PPP), in collaborazione, per la parte impiantistica, con il P.I. Federico Alcidoni e il P.I. Roberto Simonetti;
- con Prot. n. 0201339 del 22/12/2022 il Ministero della Cultura (Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria) ha rilasciato l’autorizzazione all’esecuzione delle opere relative al progetto di cui all’oggetto;
- il suddetto progetto esecutivo è stato verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e validato dal R.U.P. Arch. Carlo Fioretti in data 24.02.2023;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 60 dell’08.03.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento con il seguente Quadro Tecnico Economico:

Q.T.E.: PNRR - Missione 5 – Componente 2 – Investimento/Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA MONTESI - MARMORE – CUP: F47H21002950001			
		DESCRIZIONE	IMPORTO
A		SOMME PER LAVORI A BASE DI APPALTO	
A.1		LAVORI EDILI	134 952,19 €
A.2		LAVORI IMPIANTISTICI (elettrico, termico, idrico ed antincendio)	42 548,99 €
A.3		TOTALE LAVORI	177 501,18 €

A.4	Totale LAVORI A BASE DI APPALTO (maggiorati del coeff. moltiplicatore 1,017)		180 518,70 €
A.5	di cui ONERI della SICUREZZA (maggiorati del coeff. moltiplicatore 1,017)		9 161,50 €
A.6	di cui incidenza della MANODOPERA (maggiorata del coeff. moltiplicatore 1,017)		54 021,38 €
A.7	COSTI della SICUREZZA non soggetti a ribasso (maggiorati del coeff. moltiplicatore 1,017)		3 932,90 €
	TOTALE LAVORI - Sommano capo A.4+A.7		184 451,60 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA lavori	10 %	18 445,16 €
B.2	Imprevisti (compresa IVA)	5%	9 222,58 €
B.3	Incentivo art.113, comma 3, D.Lgs 50/2016	2%	3 689,03 €
B.4	Quota contributo ANAC		225,00 €
B.5	Lavori in economia e arredi/forniture		3 966,63 €
	Totale somme a disposizione - Sommano capo B		35 548,40 €
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		220 000,00 €

- I lavori in oggetto sono inseriti nell'annualità 2023 del Programma Triennale dei LL.PP. allegato al DUP 2023-2025 dell'Ente, approvato con DCC n. 54 del 06/04/2023, per un importo degli stessi pari a € 220.000,00, con intero finanziamento assicurato da entrate vincolate contributi ministeriali al Cap./Art. 2015 C.C. 240 per € 200.000,00 e al Cap./Art. 12015 C.C. 240 per € 20.000,00, Accertamento 1266/2022 e impegni padre n. 2748/2023 per € 200.000,00 e n. 2750/2023 per € 20.000,00;

Accertato che:

- con D.D. n. 1826 del 22/06/2023 veniva approvata la proposta di aggiudicazione definitiva non efficace a favore della ditta IGEA COSTRUZIONI Srl, con sede in San Cipriano d'Aversa (CE), Via Indro Montanelli n. 6, C.F. 03275710659 e P.IVA 02745450615, a fronte di un ribasso presentato sull'importo a base di gara pari al 17,39%, in base al quale, l'importo di aggiudicazione risulta essere pari ad € 149.126,50 (diconsi centoquarantanovemilacentoveventisei/50), oltre € 3.932,90 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre Iva (10%) pari a € 15.305,94, per un totale complessivo di € 168.365,34
- con la menzionata D.D. n. 1826 del 22/06/2023 veniva approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto a seguito di aggiudicazione come segue:

Q.T.E.: PNRR - Missione 5 – Componente 2 – Investimento/Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA MONTESI - MARMORE – CUP: F47H21002950001			
DESCRIZIONE			IMPORTO
A	SOMME PER LAVORI A BASE DI APPALTO		
A.1	Importo lavori contrattuali (Ribasso del 17,39%)		149 126,50 €
A.2	COSTI della SICUREZZA non soggetti a ribasso		3 932,90 €
	TOTALE LAVORI - Sommano capo A		153 059,40 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA lavori	10%	15 305,94 €
B.2	Imprevisti (compresa IVA)		9 222,58 €
B.3	Incentivo art.113, comma 3, D.Lgs 50/2016		3 689,03 €
B.4	Quota contributo ANAC		250,00 €
B.5	Lavori in economia e arredi/forniture		3 966,63 €

B.6	Ribasso d'asta		34 506,42 €
	Totale somme a disposizione - Sommano capo B		66 940,60 €
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		220 000,00 €

- con D.D. n. 1937 del 03/07/2023 veniva approvata la proposta di aggiudicazione efficace a favore della ditta IGEA COSTRUZIONI Srl;

Rilevato che:

- Ai sensi dell'art. 101 c. 3 D.L.gs 50/2016 e s.m.i al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice tra cui svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In questo caso è previsto che il direttore dei lavori si avvalga di un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (di seguito "CSE"), occorre quindi acquisire tale servizio perché necessario allo svolgimento delle specifiche funzioni ed attività assegnate alla Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- Con nota n. prot. 134200 del 22.8.2023 veniva richiesta disponibilità all'esecuzione del servizio al personale interno all'Amministrazione e che non si è avuto positivo riscontro entro il termine individuato;
- Ai sensi dell'art. 225 c. 8 del D.lgs. 36/2023 " *In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...*" e pertanto è possibile, quindi, procedere all'affidamento diretto del servizio di che trattasi ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 "Decreto Semplificazioni 2021");
- per lo stesso non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'importo per il servizio oggetto di affidamento, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, è quantificato in € 7.579,26, oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 9.246,69 come di seguito specificato:

Q.T.E.: PNRR - Missione 5 – Componente 2 – Investimento/Subinvestimento 2.1			
"RIGENERAZIONE URBANA" - PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA			
MONTESI - MARMORE – CUP: F47H21002950001			
A	STIMA COMPENSI SPESE DI CSE - Calcolo compensi professionali con decreto parametri (D.M. 17.06.2016)		
	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	€	7.218,34
	Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi - Sommano capo A		€ 7.218,34
B	ONERI ED IVA		
B.1	Oneri previdenziali (5% di A)	€	360,92
B.2	IVA (22% di A+B1)	€	1.667,44
	Totale - Sommano capo B		€ 2.028,36
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 9.246,69

- la copertura finanziaria per il servizio in oggetto è assicurata al Cap. 2015 C.C. 240 per € 200.000,00 e al Cap. 12015 C.C. 240 per € 20.000,00 - Accertamento 1266/2022 e impegni padre n. 2748/2023 per €

200.000,00 e n. 2750/2023 per € 20.000,00, con intero finanziamento assicurato da entrate vincolate - finanziamenti ministeriali a valere su fondi PNRR – M5C2I2.1;

Preso atto che:

- la presente procedura è stata interamente gestita mediante la piattaforma telematica di negoziazione Net4market di cui si avvale la Stazione Appaltante;
- in data 01/09/2023 attraverso la sopracitata piattaforma si trasmetteva la lettera d'invito con la documentazione correlata all'operatore economico Studio B&M associati, nella persona del legale rappresentante geom. Berretti Claudio, individuato a presentare la migliore offerta per l'incarico di cui all'oggetto;
- entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta (ore 12:00:00 del giorno 08/09/2023) è pervenuta sulla piattaforma telematica di negoziazione Net4market il plico contenente l'offerta richiesta, così come riportato nel verbale di apertura della documentazione d'offerta;
- la valutazione dell'offerta è stata svolta con riferimento all'importo dell'onorario (ribasso percentuale sull'importo della parcella calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) e verificando il possesso dei requisiti di partecipazione riportati nell'art. 8 della *Lettera di invito a presentare offerta* mediante successiva richiesta di prova documentale;
- il Responsabile del procedimento, verificati i requisiti di ordine generale e professionale e verificata l'offerta economica, ritiene che l'operatore economico rappresentato dal geom. Claudio Berretti, legale rappresentante dello studio B&M associati del geom. Claudio Berretti e dell'Ing. Andrea Massarelli, con sede in via Antonio Gramsci n° 6 cap. 05100 Terni (TR), soddisfi i requisiti necessari per svolgere i servizi in oggetto;
- il geom. Claudio Berretti (C.F. BRRCLD58T05L117H e P.IVA n. 01501820557), professionista iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Terni al n. 586, ha presentato un'offerta di ribasso pari a 3% sull'importo a base di affidamento, e quindi per un importo contrattuale pari a € 7.001,79 oltre CNPAIA e IVA, per un totale complessivo di € 8.969,29;

Ritenuto di provvedere in merito e quindi di:

- affidare il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 come previsto dall'art. 225 c. 8 del D.Lgs. 36/2023, al geom. Claudio Berretti, con studio in via Antonio Gramsci n° 6 cap. 05100 Terni (TR), C.F. BRRCLD58T05L117H e P.IVA n. 01501820557;
- provvedere ad assumere il conseguente sub-impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;
- approvare il seguente quadro tecnico economico dell'intervento aggiornato in seguito all'offerta economica di cui sopra come di seguito configurato:

Q.T.E.: PNRR - Missione 5 – Componente 2 – Investimento/Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA MONTESI - MARMORE – CUP: F47H21002950001			
DESCRIZIONE		IMPORTO	
A	SOMME PER LAVORI A BASE DI APPALTO		
A.1	Importo lavori contrattuali (Ribasso del 17,39%)		149 126,50 €
A.2	COSTI della SICUREZZA non soggetti a ribasso (maggiorati del coeff. moltiplicatore 1,017)	1,7%	3 932,90 €
	TOTALE LAVORI - Sommano capo A		153 059,40 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA lavori	10%	15 305,94 €

B.2	Imprevisti (compresa IVA)		9 222,58 €
B.3	Incentivo art.113, comma 3, D.Lgs 50/2016		3 689,03 €
B.4	Quota contributo ANAC		250,00 €
B.5	Lavori in economia e arredi/forniture		3 966,63 €
B.6	Ribasso d'asta		25 537,13 €
B.7	Spese tecniche CSE (compresa IVA ed oneri)		8 969,29 €
	Totale somme a disposizione - Sommano capo B		66 940,60 €
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		220 000,00 €

Visto:

- Il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la direttiva del Segretario Generale del Comune di Terni sull'esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità contabile – interventi PNRR, prot. 48315 del 23/03/2023;
- le indicazioni operative per la redazione degli atti concernenti il procedimento di spesa, di cui alla nota della Direzione Attività Finanziarie prot. 49146 del 24/03/2023;
- la D.G.R. n. 58 del 08/03/2023 avente per oggetto "approvazione del protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento ed investimento previste dal PNRR tra il Comune di Terni e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni;
- la dichiarazione rilasciata dal RUP in data 05/12/2022 in merito all'insussistenza di conflitti d'interesse in ordine all'intervento in oggetto.

Visto inoltre:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e l'art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023;
- l'art. 107, 183 (commi 1 e 8) e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra.

DETERMINA

- 1. di approvare** la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2. di procedere**, per le motivazioni descritte in premessa e qui integralmente richiamate, all'affidamento del servizio attinente il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l'intervento di *Manutenzione straordinaria sala P. Montesi a Marmore*, precisando quanto segue ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 - a. Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquisire il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria sala P. Montesi a Marmore;
 - b. Il contratto, che sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 6 del D.P.R. n. 131/1986, ha per oggetto il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di Manutenzione straordinaria sala P. Montesi a Marmore;
 - c. Le clausole e le condizioni particolari di contratto presenti nella *Lettera di invito a presentare offerta*, prevedono i seguenti elementi essenziali:

- il corrispettivo lordo previsto calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 per la Progettazione definitiva/esecutiva strutturale ed impiantistica ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, è indicato in complessivi € 7.218,34 oltre CNPAIA ed IVA come per legge;
 - il tempo per il completamento del servizio è relativo alle tempistiche previste dal cronoprogramma dei lavori in oggetto, decorrente dalla data di consegna del servizio.
- d. Il contraente è stato individuato mediante affidamento diretto previa richiesta di offerta con riferimento all'importo dell'onorario attraverso la piattaforma di E-procurement Net4market. La valutazione del preventivo è stata svolta con riferimento all'importo dell'onorario (ribasso percentuale sull'importo della parcella calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) e verificando l'idoneità dei requisiti di partecipazione riportati nell'art. 8 della *Lettera di invito a presentare offerta*;
- 3. di individuare** nel geom. Claudio Berretti, legale rappresentante dello studio B&M associati, con sede in via Antonio Gramsci n° 6 cap. 05100 Terni (TR) – C.F. BRRCLD58T05L117H – P.IVA n. 01501820557, il professionista esterno a cui affidare il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l'intervento di Manutenzione straordinaria sala P. Montesi a Marmore, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU; per l'importo di € 7.001,79, oltre O.P. (5%) e IVA 22%, per un totale complessivo di € 8.969,29;
- 4. di finanziare** in favore del geom. Claudio Berretti, l'importo complessivo di € 8.969,29 compresi O.P. e IVA al Cap. 2015 C.C. 240 per € 200.000,00 e al Cap. 12015 C.C. 240 per € 20.000,00 - Accertamento 1266/2022 e impegni padre n. 2748/2023 per € 200.000,00 e n. 2750/2023 per € 20.000,00, con intero finanziamento assicurato da entrate vincolate - finanziamenti ministeriali a valere su fondi PNRR – M5C2I2.1
- 5. di comunicare** che il CUP dell'intervento è il seguente: **F47H21002950001**;
- 6. di comunicare** che il CIG per l'affidamento del servizio in oggetto è il seguente: **A008234342**;
- 7. di sub - impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	2015	Descrizione	PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE SALA MONTESI MARMORE CUP F47H2100295000		
Miss./Progr.	01/05	PdC finanz.	U.2.02.01.09.999	Spesa non ricorr.	SI
Centro di costo	240			Compet. Econ.	202 3
CIG	A008234342	CUP	F47H21002950001		
Creditore	Geom. Claudio Berretti, con sede in via Antonio Gramsci n° 6 cap. 05100 Terni (TR) – C.F. BRRCLD58T05L117H – P.IVA n. 01501820557				
Causale	PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA – INTERVENTO DI MANUTENZIONE SALA MONTESI MARMORE – Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione				
Modalità finan.	Contributi statali (Ministero dell'Interno) a valere sul PNRR - M5 C2 2.1			Finanz. da FPV	Si
Imp./Pren. n.	Impegno	Importo	€ 8.969,29	Frazionabile in 12	No

	Padre		
	2748/2023		

8. di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico come di seguito configurato:

Q.T.E.: PNRR - Missione 5 – Componente 2 – Investimento/Subinvestimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA MONTESI - MARMORE – CUP: F47H21002950001			
DESCRIZIONE		IMPORTO	
A	SOMME PER LAVORI A BASE DI APPALTO		
A.1	Importo lavori contrattuali (Ribasso del 17,39%)		149 126,50 €
A.2	COSTI della SICUREZZA non soggetti a ribasso (maggiorati del coeff. moltiplicatore 1,017)	1,7%	3 932,90 €
	TOTALE LAVORI - Sommano capo A		153 059,40 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA lavori	10%	15 305,94 €
B.2	Imprevisti (compresa IVA)		9 222,58 €
B.3	Incentivo art.113, comma 3, D.Lgs 50/2016		3 689,03 €
B.4	Quota contributo ANAC		250,00 €
B.5	Lavori in economia e arredi/forniture		3 966,63 €
B.6	Ribasso d'asta		25 537,13 €
B.7	Spese tecniche CSE (compresa IVA ed oneri)		8 969,29 €
	Totale somme a disposizione - Sommano capo B		66 940,60 €
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		220 000,00 €

9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Prevista ottobre 2023 (80%)	novembre 2023	7.175,43 €
Prevista dicembre 2023 (20%)	gennaio 2024	1.793,86 €
	TOTALE	8.969,29 €

10. di dichiarare che la spesa ricade tra quelle previste all'art. 3 comma 18 della L. 350/2003;

11. di liquidare l'affidamento di che trattasi con appositi atti di liquidazione, su presentazione di regolari fatture elettroniche;

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

13. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

14. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

15. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Carlo Fioretti;

16. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

IL DIRIGENTE

(Arch. Piero Giorgini)



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 2529 del 11/09/2023

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

impegno	anno	Importo	bilancio.codificaDPR11 8
3301	2023	8.969,29	01052.02.020150240

* Documento sottoscritto con firma digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0146202 del 13/09/2023 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: 4101587b0d73756396f35b4107dd06d759e24314d29447e1e58f645e8c066ad3

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

* Documento sottoscritto con firma digitale