



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2269 del 10/08/2023

OGGETTO: PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 □ POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE.

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA □ NEXT GENERATION EU.

INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO BRIN.

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis del D.Lgs. n. 50/2016, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.2 della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 □Decreto Semplificazioni - bis).

Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.Lgs. 50/2016.

CUP F45E22000030006 - CIG: 9767042209

ESERCIZIO 2023

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0129930 del 10/08/2023 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: 3dd3076c2ede68c507d34e22dce5e87584a086965704c6533d5761935b31ca58

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0129930 del 10/08/2023 - Uscita

Firmatari: Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)

Impronta informatica: 3dd3076c2ede68c507d34e22dce5e87584a086965704c6533d5761935b31ca58

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

FUTURA



Oggetto: PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO BRIN.

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis del D.Lgs. n. 50/2016, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.2 della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni - bis”).

Aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.Lgs. 50/2016.

CUP F45E22000030006 - CIG: 9767042209

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000,
Visto il D.Lgs. n. 118/2011,
Visto il D.Lgs. n. 165/2001,
Visto il D. Lgs. n. 50/2016,
Visto lo statuto comunale,
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
Visto il regolamento comunale di contabilità,
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni,
Visto il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, approvato con D.G.C. n. 19/2019;
Visto il decreto prot. n. 200811 del 21/12/2022 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio.

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/04/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.55 del 06/04/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025;
- la Delibera di Giunta Comunale n.111 del 19/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
- la delibera di Giunta n.32 del 7 luglio avente ad oggetto “Revisione del piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 2023 / 2025 - parte contabile a seguito della nuova struttura organizzativa, con contestuale assegnazione delle risorse umane e finanziarie”.

Premesso che:

- Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato in data 02/12/2021 l’avviso pubblico n. 48038 rivolto agli Enti locali per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –

- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- con Delibera di Giunta Comunale n°39 del 23/02/2022, il Comune di Terni ha approvato la predisposizione delle proposte progettuali da trasmettere al Ministero dell’Istruzione entro il 28/02/2022, tra cui l’intervento di nuova costruzione della mensa scolastica presso l’istituto Benedetto Brin;
 - con decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19 sono state approvate le graduatorie e l’ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, tra cui il progetto della Nuova costruzione mensa scolastica presso Istituto Comprensivo Benedetto Brin con contributo a valere sui fondi PNRR pari a 750.000,00 €;
 - il Ministero dell’Istruzione e il Comune di Terni hanno sottoscritto l’Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto Nuova costruzione mensa scolastica presso Istituto Comprensivo Benedetto Brin, CUP F45E22000030006, acquisito al prot. n. 139080 del 06/09/2022;
 - con il citato Accordo connesso all’accettazione del finanziamento da parte del Sindaco p.t. del Comune di Terni, e con il successivo addendum prot. 3858 del 10.1.2023, sono stati stabiliti i termini e le modalità di attuazione dell’intervento che prevedono, fra l’altro, l’obbligo di pervenire all’aggiudicazione dei lavori entro il 31.8.2023;
 - in esito alla conferma della pre-assegnazione in modalità semplificata dell’incremento del 10% del contributo assegnato come previsto dal comma 370 della Legge di Bilancio 197/2022 l’importo complessivo del finanziamento ascende a complessivi € 825.000,00 a valere sul contributo PNRR sopra richiamato, con copertura finanziaria assicurata al Cap./Art. 2046 C.C. 530 di cui all’accertamento 2985/2022 regolarmente implementato con Determinazione Dirigenziale n. 458 del 16.2.2023.

Considerato che:

- in data 23/02/2022 il RUP Arch. Carlo Fioretti e il Dirigente Arch. Piero Giorgini hanno sottoscritto le attestazioni di insussistenza conflitto di interessi nella procedura di gara per la selezione del Soggetto Realizzatore a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 in oggetto;
- in data 18/01/2023 con nota Prot. 10240 l’Ing. Fabrizio Granaroli, capogruppo dell’R.T.P. incaricato, ha trasmesso il progetto esecutivo strutturale ed impiantistico;
- in data 31/01/2023 con nota Prot. 17867 è stato acquisito il parere preventivo favorevole dalla USL Umbria 2 – Sportello Unico Dipartimento Prevenzione ai sensi dell’art. 20, lettera f, della Legge 833/1978;
- in data 31/01/2023 con nota Prot. 17868 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016;
- il suddetto progetto esecutivo è stato verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e validato dal R.U.P. Arch. Carlo Fioretti in data 08.02.2023;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 59 dell’08.03.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento con il seguente Quadro Tecnico Economico:

Q.T.E.: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense: Intervento di nuova costruzione mensa scolastica presso Istituto Comprensivo Benedetto Brin – CUP: F45E22000030006			
DESCRIZIONE			IMPORTO
A	SOMME PER LAVORI A BASE DI APPALTO		
A.1	LAVORI EDILI		483.344,45 €
	LAVORI IMPIANTISTICI (elettrico, termico, idrico ed antincendio)		140.249,49 €
	TOTALE LAVORI		623.593,94 €
	Totale LAVORI A BASE DI APPALTO (maggiorati del coeff. moltiplicatore 1,017)		1,7% 634.195,04 €
	di cui oneri della sicurezza (maggiorati del coeff. moltiplicatore 1,017)		1,7% 18.216,44 €

A.2	COSTI della SICUREZZA non soggetti a ribasso (maggiorati del coeff. moltiplicatore 1,017)	1,7%	22.582,13 €
	TOTALE LAVORI - Sommano capo A1 + A2		656.777,17 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA lavori	10%	65.677,72 €
B.2	Imprevisti (compresa IVA)	4,27%	28.039,44 €
B.3	Quota contributo ANAC		375,00 €
B.4-a	Spese tecniche per indagini geologiche (compresa IVA)		7.320,00 €
B.4-b	Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva strutturale ed impiantistica e CSP (compresa IVA ed oneri)		53.675,13 €
B.5	Incentivo art.113, comma 3, D.Lgs 50/2016	2%	13.135,54 €
	Totale somme a disposizione - Sommano capo B		168.222,83 €
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		825.000,00 €

- I lavori in oggetto sono inseriti nell'annualità 2023 del Programma Triennale dei LL.PP. allegato al DUP 2023-2025 dell'Ente, approvato con DCC n. 54 del 06/04/2022, per un importo degli stessi pari a € 825.000,00, con intero finanziamento assicurato da entrate vincolate contributi ministeriali a valere su fondi PNRR al Cap./Art. 2046 C.C. 530, denominato "PNRR M4 C1 Inv. 2.1- Piano di estensione del tempo pieno e mense – Nuova mensa B. Brin", accertamento 2985/2022 e impegno padre 3318/2022 per € 825.000,00;
- secondo quanto previsto dal citato Accordo di concessione di finanziamento è stato già erogato l'anticipo del 10% sull'importo originario ante pre-assegnazione (€750.000,00) pari a € 75.000,00 regolarmente accertato.

Accertato che:

- con Determinazione a Contrarre n. 1007 del 11/04/2023 si stabiliva di autorizzare il ricorso all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016), previa consultazione di n. 10 operatori economici in esito a sorteggio dopo manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.2 della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 "Decreto Semplificazioni - bis");
- l'intera procedura di gara è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sulla piattaforma di E-Procurement "Portale Acquisti Umbria" Net4market della CSAméd s.r.l. di Cremona (CR);
- in data 17/05/2023 con verbale n. 1 il RUP procedeva alla presa d'atto delle n. 120 manifestazioni d'interesse pervenute a seguito dell'indagine di mercato, per poi procedere alla verifica della documentazione amministrativa presentata;
- con verbale n. 2 del 15/06/2023 venivano ammessi alla fase successiva della procedura in oggetto n. 114 operatori su n. 120 che avevano manifestato interesse;
- in data 19/06/2023 il RUP procedeva al sorteggio dei dieci operatori economici da invitare alla procedura di affidamento per il servizio in oggetto in conformità con quanto stabilito nell'avviso di indagine di mercato prot. n. 71190/2023 come risulta dal verbale n. 3 relativo all'esito dell'indagine di mercato e depositato presso la Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni per gli adempimenti gestionali conseguenti;
- con D.D. n. 1790 del 19/06/2023 venivano approvati i verbali di gara n. 1, 2 e 3 del 17/05/2023, 15/06/2023 e 19/06/2023 oltre all'elenco secretato degli operatori economici estratti e non estratti;
- con lettera d'invito prot. n. 100149 del 21/06/2023 pertanto venivano invitati alla procedura negoziata i dieci operatori economici estratti;

- con il verbale n. 1 del 06/07/2023 il RUP procedeva alla apertura della documentazione amministrativa relativa alla procedura negoziata in oggetto e prendeva atto che avevano presentato offerta le seguenti ditte:

Ragione sociale
E.MI.COS. S.r.l.
LA.I.M.A. COSTRUZIONI SRL
MINICUCCI CAIRO SRL
TEKNO OPERA SRL

- con il verbale n. 2 del 07/07/2023 il RUP procedeva all'apertura delle offerte economiche, correttamente presentate, e prendeva atto delle risultanze della procedura negoziata e della graduatoria di seguito riportata:

Ragione sociale	Offerta %	Esito
TEKNO OPERA SRL	24.78 %	aggiudicatario
LA.I.M.A. COSTRUZIONI SRL	19.25 %	2° classificato
E.MI.COS. S.r.l.	18.17 %	3° classificato
MINICUCCI CAIRO SRL	5.11 %	4° classificato

- con prot. 112204 del 11/07/2023 il RUP richiedeva alla ditta TEKNO OPERA SRL giustificativi riguardanti la somma offerta relativamente al costo della manodopera (ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97 comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), in quanto differivano rispetto a quanto era stato previsto da progetto;
- con prot. 117088 del 19/07/2023 la ditta TEKNO OPERA SRL trasmetteva i giustificativi richiesti che, dopo un'opportuna analisi, sono stati valutati congrui dal RUP;
- con D.D. n. 2122 del 25/07/2023 venivano approvati i verbali n.1 redatto in data 06/07/2023 e n.2 redatto in data 07/07/2023 relativi alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;
- con medesima D.D. veniva approvata la proposta di aggiudicazione definitiva non efficace a favore della ditta TEKNO OPERA SRL, con sede in SAN CESAREO (RM), via della Comunicazione 2/C, C.F./P.Iva 08159811002 a fronte di un ribasso presentato sull'importo a base di gara pari al 24.78 %, in base al quale, l'importo di aggiudicazione risulta essere pari ad € 477.041,51 (diconsi quattrocentosettantasettequarantuno/51), oltre € 22.582,13 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale pari a € 499.623,64, oltre Iva (10%) pari a € 49.962,36, per un totale complessivo di € 549.586,00 (sub-impegno 3007/2023);
- con la menzionata D.D. n. 2122 del 25/07/2023 veniva approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto a seguito di aggiudicazione come segue:

Q.T.E.: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense: Intervento di nuova costruzione mensa scolastica presso Istituto Comprensivo Benedetto Brin – CUP: F45E22000030006			
DESCRIZIONE			IMPORTO
A	SOMME PER LAVORI A BASE DI APPALTO		
A.1	Importo lavori contrattuali (Ribasso del 24,78%)		477 041,51 €
A.2	COSTI della SICUREZZA non soggetti a ribasso (maggiorati del coeff. moltiplicatore 1,017)	1,7%	22 582,13 €
TOTALE LAVORI - Sommano capo A.4+A.7			499 623,64 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA lavori	10%	49 962,36 €
B.2	Incentivo art.113, comma 3, D.Lgs 50/2016		10 508,43 €
B.3	Imprevisti (compresa IVA)		5 507,70 €

B.4	Quota contributo ANAC		410,00 €
B.5	Spese per indagini geologiche (compresa IVA)		7 320,00 €
B.6	FASE PROGETTUALE - Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva strutturale ed impiantistica e CSP (compresa IVA ed oneri)		53 675,13 €
B.7	Ribasso d'asta		197 992,74 €
	Totale somme a disposizione - Sommano capo B		325 376,36 €
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		825 000,00 €

Considerato che:

- l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Vista:

- la regolarità della sotto elencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 relativi alla Ditta aggiudicataria TEKNO OPERA SRL – C.F./P.IVA 08159811002:
 - la Visura del Registro delle Imprese rilasciata da Infocamere – Registro Imprese circa l'insussistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. b) e m) del D.Lgs. 50/2016;
 - il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo alla ditta TEKNO OPERA SRL n. 4959268/2023/R del 24/07/2023 rilasciato dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;
 - il Certificato del Casellario Giudiziale n. 4964768/2023/R rilasciato il 24/07/2022 dal Ministero della Giustizia relativo al sig. Arnò Andrea nato il 20/22/1991 a Roma (RM), ai sensi dell'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
 - il Certificato del Casellario Giudiziale n. 4964770/2023/R rilasciato il 24/07/2022 dal Ministero della Giustizia relativo al sig. Arnò Giorgio nato il 02/07/1949 a Roma (RM), ai sensi dell'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
 - il Certificato del Casellario Giudiziale n. 4964771/2023/R rilasciato il 24/07/2022 dal Ministero della Giustizia relativo al sig. Primiceri Marco nato il 23/05/1987 a Rieti (RI), ai sensi dell'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
 - la Visura presso il Casellario delle Imprese qualificate istituito presso l'ANAC delle annotazioni riservate, effettuata in data 24/07/2023, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. h), a), c), h), g) e l) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
 - la Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate in data 24/07/2023 (richiesta 9698019 del 24/07/2023 FVOE), relativa all'inesistenza in capo all'impresa di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
 - la richiesta effettuata in data 24/07/2023 relativa alla Comunicazione antimafia di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 relativamente alla Ditta aggiudicataria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 in istruttoria come risulta dalla visura alla BDNA. Nelle more del rilascio di detta comunicazione, tenuto conto dell'urgenza di procedere all'esecuzione del contratto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 159/2011, si procederà alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura di ROMA dovessero sussistere nei confronti dell'Impresa cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di

cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di comunicazione interdittiva, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto;

- il Durc On Line prot. INAIL_39022499 con scadenza validità in data 07/10/2023, ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- dall'esame della predetta documentazione le dichiarazioni rese in sede di gara dalla Ditta TEKNO OPERA SRL – C.F./P.IVA 08159811002 appaiono confermate.

Visto:

- Il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la direttiva del Segretario Generale del Comune di Terni sull'esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità contabile – interventi PNRR, prot. 48315 del 23/03/2023;
- le indicazioni operative per la redazione degli atti concernenti il procedimento di spesa, di cui alla nota della Direzione Attività Finanziarie prot. 49146 del 24/03/2023;
- la D.G.R. n. 58 del 08/03/2023 avente per oggetto "approvazione del protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento ed investimento previste dal PNRR tra il Comune di Terni e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni;
- la dichiarazione rilasciata dal RUP in data 23/02/2023 in merito all'insussistenza di conflitti d'interesse in ordine all'intervento in oggetto.

Visto inoltre:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- l'art. 107, 183 (commi 1 e 8) e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra.

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva**, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, a favore della ditta TEKNO OPERA SRL con sede in SAN CESAREO (RM), via della Comunicazione 2/C, C.F./P.Iva 08159811002, per l'appalto dei lavori in oggetto con un ribasso pari a 24.78 %, in base al quale, l'importo di aggiudicazione risulta essere pari ad € 477.041,51 (diconsi quattrocentosettantasettequarantuno/51), oltre € 22.582,13 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale pari a € 499.623,64, oltre Iva (10%) pari a € 49.962,36, per un totale complessivo di € 549.586,00 (sub-impegno 3007/2023);
3. **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Ottobre 2023	Novembre 2023	€ 109.917,20
Dicembre 2023	Gennaio 2024	€ 250.000,00
Gennaio 2024	Febbraio 2024	€ 189.668,80
	TOTALE	€ 549.586,00

4. **di dichiarare** che la spesa ricade tra quelle previste all'art. 3 comma 18 della L. 350/2003;
5. **di liquidare** l'affidamento di che trattasi con appositi atti di liquidazione, su presentazione di regolari fatture elettroniche;
6. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. **di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. **di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Carlo Fioretti;
10. **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)