Comune di Terni M

COMUNE DI TERNI
DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA

OGGETTO:

POR FESR 2014/2020 PROGRAMMA AGENDA URBANA
ASSE VI — AZIONE 6.3.2

SMART MOBILITY

SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTE NEL CENTRO CITTA (ITS)
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BOE BLUETOOTH

CUP F49]J19000700001

CUI F00175660554202000029

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Arch. Walter Giammati febbraio 2023



Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

. 1 — Oggetto dell’appalto e modalita di partecipazione

. 2 — Durata dell’appalto — Ammontare dell’appalto — Penali

. 3 — Osservanza delle disposizioni amministrative vigenti

. 4 — Documenti che fanno parte del contratto

. 5 — Garanzie a corredo dell’offerta — Conoscenza dei luoghi

. 6 — Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

. 7 — Criteri di aggiudicazione

. 8 — Requisiti dell'impresa

. 9 — Categoria prevalente — categoria scorporabile - subappalto
10 — Raggruppamenti di imprese

11 — Spese e obblighi

12 — Tempi di esecuzione

13 — Sicurezza

14 — Adempimenti per il riconoscimento del personale

15 — Gestione dei lavori

16 — Pagamento anticipazione del 20% sul valore dell’ Appalto
17 — Conto finale e pagamenti a saldo

18 — Danni a terzi e responsabilita civili

19 — Controversie

20 — Recesso

21 — Risoluzione del contratto

23 — Collaudo (Certificato di Regolare Esecuzione)
24 — Dotazione tecnica dell’Impresa durante ’appalto

25 — Disposizioni generali relative ai prezzi — Adeguamento

27 - Informativa sul trattamento dei dati personali
28 - Trattamento dei dati personali in qualita di responsabile
29 — Luogo di esecuzione dei lavori

30 — Specifiche tecniche materiali e lavorazioni

22 — Inderogabilita dei termini di esecuzione, risoluzione contratto

26 — Oneri e obblighi diversi, a carico dell’appaltatore — Responsabilita dell’appaltatore

N >RENoRENeEe e I U N e W) e e N e NS L O e . . T S I O

e S e N =
co &N Ul U N NP, e, O



AVVERTENZE

Il presente Capitolato ¢ redatto in conformita al D. L.gs 50/2016 “CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE” e successive modifiche e integrazioni,
come integrato dalla L. 55/2019, richiamato nel proseguo del presente documento “D. L.gs
50/2016”.

Sono inoltre richiamate le norme di cui al D. L.gs n° 81 del 09/04/2008 “Attuazione dell’art. 1
della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, che fanno

parte integrante e sostanziale del presente documento.

Art. 1
Oggetto dell’appalto e modalita di partecipazione

La modalita di partecipazione per la scelta dell'operatore economico sara individuata con successivi atti
dirigenziali e riguardera la fornitura e posa in opera di un “Sisterza di tracciamento tramite Boe Bluetooth per il
monitoraggio e la gestione della mobilita” da ubicare nelle strade del territorio comunale.

Il presente capitolato riguarda la fornitura e posa in opera di n. 70 Boe Bluetooth, le cui caratteristiche
sono specificate all’Art. 30 del presente capitolato.

Thutti le apparecchiature dovranno essere adeguatamente posizionate o tramite idoneo palo di supporto
(con fondazione, comprese tutte le lavorazioni, materiali e accessori atti alla regolare istallazione) oppure

potranno essere posizionate su supporti gia presenti di proprieta dell’Ente. Saranno comprese tutte le

opere necessarie agli allacci alla rete elettrica pubblica entro una distanza di 10 m.

Dovra essere fornito un sistema che consentira di gestire le Boe Bluetooth con funzionalita diagnostiche.
La piattaforma non dovra avere costi nascosti di accesso/uso e/o restrizioni, quindi nel canone di
abbonamento — essendo erogata in SaaS — dovra essere tutto compreso e dovra consentire

I'aggiornamento a future versioni, consentendo la piena operativita.

Art. 2
Durata dell’appalto — Ammontare dell’appalto — Penali

I lavori appaltati dovranno essere improrogabilmente iniziati entro 10 (dieci) giorni lavorativi,

decorrenti dalla data di consegna dei lavori e conclusi entro i tempi previsti nel bando di gara. I lavori
dovranno essere svolti con continuita, salvo sospensioni formalmente accettate o imposte dalla Direzione
Lavori, comunque nel rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro applicato al personale impiegato
in cantiere. E altresi consentito eseguire le lavorazioni anche nei giorni prefestivi e festivi, in orario diurno
e notturno, nel rispetto delle normative di settore vigenti, previo accordo con la Direzione Lavori e sotto
responsabilita dell’Appaltatore, senza che per questo egli possa pretendere compensi aggiuntivi.

I lavori potranno avere inizio a decorrere dalla data di consegna delle aree, a seguito di stipula del
contratto, che potra essere effettuata, per scelta dell’ Amministrazione Comunale, immediatamente dopo
la conclusione della fase di aggiudicazione degli stessi e relativo impegno della spesa, anche sotto riserva
di Legge, in attesa della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’appaltatore.
L’importo dell’Appalto ammonta a complessivi € 170.000,00, inclusa IVA, oneri, costi della sicurezza e

somme a disposizione.



QUADRO ECONOMICO

AGENDA URBANA
Azione 6.3.2
Sistemi Tecnologici - Boe Bluetooth®
a) IMPORTO LAVORI 130.000 €
b) | COSTI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 5.000,00 €
Importo Complessivo 135.000,00 € 135.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% sui lavori 27.000,00 €
contributo ANAC 225,00 €
Incentivo progettazione 2% 2.000,00 €
Imprevisti e arrotondamenti 5.775,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 35.000,00 € 35.000 €
TOTALE GENERALE 170.000,00 €

La penale per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni appaltate, per responsabilita dell’appaltatore, ¢

fissata nella misura massima del 10% dell'importo dell’appalto, come previsto dalla vigente normativa.

Art. 3

Osservanza delle disposizioni amministrative vigenti

L’Appalto ¢ soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D. L.gs 50/2016 (Codice
dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), come integrato nella L. 55/2019 e nel D. L.gs n° 81
del 09/04/2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” e a tutte le altre norme legislative e regolamentari di riferimento a loro
contenute.
Gli appaltatori sono tenuti contrattualmente all’osservanza delle norme stabilite da leggi e regolamenti in
materia di:

- assicurazione dei lavoratori, contribuzione sociale e prevenzione infortuni;

- circolazione stradale e conservazione del suolo pubblico.
In particolare si applica I’art. 106 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dove ¢ stabilito
che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (cd “quinto
’obbligo”) puo importre all'appaltatore 'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario

e che, in tal caso , l'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del successivo contratto d’appalto e si intendono allegati allo stesso,
anche qualora non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione
appaltante, 1 seguenti documenti:

* capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;



* disciplinare di gara;
* planimetria indicativa delle zone d’intervento:

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=13wesrc9Z0ISTcoxIPRSg8UGeQqAS1dYP
&usp=sharing

La sottoscrizione del successivo contratto da parte degli appaltatori, equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente

Capitolato.

Art. 5

Garanzie a corredo dell’offerta — Conoscenza dei luoghi

Lofferta ¢ corredata da una garanzia provvisoria per € 3.400,00, pari al due per cento del’importo
complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, come
prescritto dall’art. 93 del D. L.gs n. 50/2016.

Con la formulazione dell’offerta, e a seguito del sopralluogo obbligatorio di cui al cap. 5 del Disciplinare
di gara, il partecipante dichiara di ben conoscere i luoghi oggetto dell’appalto e di accettare I'esecuzione

delle opere senza riserva alcuna, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita in tal senso.

Art. 6

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

Garanzia di esecuzione:

L'esecutore del contratto ¢ obbligato a costituite una garanzia fideiussoria come prescritto dall’art. 103
del D. L.gs n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria, di cui all’art.5, ¢ prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e
deve essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto.

LLa garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e cessa
di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o

comungque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Coperture assicurative:

Al sensi di quanto disposto dall’art. 103 del D. L.gs n. 50/2016., e dall’art. 103, 1° e 2° comma del DPR
554/99, 'esecutore dei lavori ¢ altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione di impianti e opere
verificatesi durante 'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna lavori
e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato. Il massimale
per Passicurazione contro rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori, ¢ pari a minimo € 5.000.000,00 (euro
cinquemilioni/00) per sinistro. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante, contro la
responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato

di collaudo, con un massimale pari a minimo € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) pet sinistro.


https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=13wesrc9Z0lSTcoxIPRSg8UGeQqAS1dYP&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=13wesrc9Z0lSTcoxIPRSg8UGeQqAS1dYP&usp=sharing

Art. 7

Criteri di aggiudicazione

I criteri per l'aggiudicazione del presente appalto saranno individuati con successivi atti dirigenziali.

Art. 8

Requisiti dell’impresa.

Le imprese possono partecipare alla presente gara d’appalto secondo quanto previsto dagli artt. 80 e 83

del D. L.gs n. 50/2016, in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.

Art. 9

Categoria prevalente — subappalto

Il presente appalto sara regolato da un contratto a corpo ed ¢ costituito dalla seguente categoria

prevalente di lavorazione:

Categoria prevalente: verra stabilita con successivi atti dirigenziali.

Subappalto: Si richiamano qui integralmente le norme di cui all’art. 105 del D. L.gs n. 163 del
50/2016, quelle di cui agli art. 72, 73, 74, 141 del DPR 554/99 e quelle relative alla L. 55/2019; 1
lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura

massima del 40% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

Art. 10

Raggruppamenti di imprese

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, si richiama la vigente normativa in materia.

Art. 11
Spese e obblighi

Sono a carico dell’appaltatore:

le spese relative all’appalto e alla stipula del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei
disegni, nonché tutte le spese per tasse, imposte, diritti;

le richieste di eventuali autorizzazioni da inoltrarsi a enti diversi, che si rendessero necessarie per
I'esecuzione del lavoro, comprese le relative spese;

le spese e tasse per occupazione di suolo pubblico;

1 costi per lo smaltimento del materiale risultante dalle lavorazioni;

le necessarie richieste per le indagini di monitoraggio dei sottoservizi nelle zone interessate dalle
opere

la cura delle procedure di spostamento dei sottoservizi con i rispettivi Enti gestori.



Art. 12

Tempi di esecuzione

I lavori appaltati dovranno essere improrogabilmente iniziati entro 10 (dieci) giorni lavorativi,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori e conclusi entro 90 gg (novanta giorni) consecutivi e
continui dalla stessa data di consegna det lavori.

Le lavorazioni potranno essere eseguite ogni giorno della settimana, compresi giorni prefestivi e festivi,
in orario sia diurno che notturno, comunque nel rispetto delle norme che disciplinano attivita e la tutela
dei lavoratori e previa approvazione della Stazione Appaltante.

Il mancato inizio delle prestazioni o I’esecuzione non continuativa delle stesse, qualora non giustificata,
configura la grave inadempienza contrattuale, con risoluzione di diritto del contratto. In tal caso, qualora
sia compromessa la sicurezza stradale, ’Amministrazione si riserva la facolta di notiziare I’Autorita

Giudiziaria per eventuali reati connessi.

Art. 13

Sicurezza

L’impresa ¢ tenuta all’osservanza integrale di quanto disposto dal D. L.gs n° 81 del 09/04/2008 e
successive modificazioni e integrazioni; Dovra pertanto ottemperare al rispetto delle prescrizioni in tal
senso contenute nel Piano Operativo della Sicurezza o, qualora presente, nel Piano di Coordinamento in
fase di esecuzione.

L’impresa dovra inoltre adottare tutti gli accorgimenti e le procedure atte a garantire I'incolumita delle

persone terze e delle cose, nel rispetto anche di quanto previsto dal Codice della Strada.

Art. 14

Adempimenti per il riconoscimento del personale

Ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. L.gs n® 81 del 09/04/2008, tutto il personale occupato dall’Impresa
appaltatrice o subappaltatrice dovra essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di

fotografia contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro.

Art. 15

Gestione dei lavori

L’Ufficio Direzione Lavori:
- definisce il programma di lavoro dell'impresa e verifica la prestazione resa;
- ha facolta di modificare i programmi di lavoro, al fine ottimizzare le fasi di esecuzione dello stesso,
senza oneri aggiuntivi al corrispettivo dell’appalto;
- controlla la qualita e la quantita dei lavori svolti e la corretta corrispondenza tra questi e le specifiche
di Capitolato.
L’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere all’ufficio Direzione Lavori uno specifico resoconto per ogni
intervento svolto, indicando il tempo impiegato, le operazioni effettuate, le categorie di lavoro che in
relazione all’elenco prezzi hanno caratterizzato l'intervento e le quantita. [appaltatore dovra inoltre

indicare le eventuali cause che hanno rallentato ’esecuzione dei lavori e gli eventuali danni causati a terzi.



Art. 16

Pagamento anticipazione del 20% sul valore dell’Appalto

Ai sensi dell’Art. 35 comma 18 D.Lgs 50/2016 cosi come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g),
della legge n. 55 del 2019, e dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n.
27 del 2020.

ILa Stazione Appaltante corrispondera entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione un anticipo di
importo pari al 20% calcolato sul valore del contratto di appalto.

Tale erogazione ¢ subordinata:

1) alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2) Alla stipula del contratto di appalto.

L'importo della garanzia, tenuto conto dei tempi di esecuzione della prestazione puo, a giudizio della
stazione Appaltante, essere gradualmente ridotto nel corso della prestazione medesima, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 17

Conto finale e pagamenti a saldo

11 Direttore dei Lavori compila il conto finale entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, con le
stesse modalita previste per gli stati di avanzamento e provvede a trasmetterlo al Responsabile del
Procedimento.

Con il conto finale ¢ accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,
la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di collaudo.

Esaminati i documenti acquisiti, il Responsabile del Procedimento invita l'appaltatore a prendere
cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
L'appaltatore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento,
per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo.

Se 'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare
le domande gia formulate, il conto finale ¢ da considerare da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute del 5%, ¢ pagata, nulla ostando e solo a seguito di apposita
verifica del documento unico di regolarita contributiva (DURC) dell’Impresa appaltatrice e dell’Impresa

subappaltatrice, entro 90 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo.


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106

Qualora la rata di saldo venga pagata in ritardo rispetto al termine di cui al comma precedente per causa
imputabile al’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle
emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni,
sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

11 pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141 del D. Lgs
163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed 1 vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di

collaudo (o il certificato di regolare esecuzione) assuma carattere definitivo.

Art. 18

Danni a terzi e responsabilita civili

L’appaltatore sara considerato responsabile dei danni che i suoi dipendenti o i suoi mezzi dovessero
arrecare a persone e cose durante lo svolgimento dei lavori, tenendo al riguardo sollevata la Stazione
Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

Qualora ’Amministrazione dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi
entita per i motivi di cui sopra, I'appaltatore dovra rimborsare le spese sostenute. Per qualsiasi tipo di
danno a persone o cose arrecato dall’appaltatore nell’esecuzione dei lavori, ’Amministrazione si riserva

la facolta di rivalersi, mediante ritenute sulle rate di pagamento o sulla cauzione definitiva.

Art. 19

Controvetrsie

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dal mancato
raggiungimento dell’accordo bonatio di cui all’art. 240 del D. L.gs n. 163 del 12/04 /2006 sara competente
il Foro di Terni.

Nelle more della risoluzione delle controversie 'appaltatore non puo comungque rallentare o sospendere
1 lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

L’appaltatore non puo, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa le lavorazioni o rifiutarsi di
eseguire ordini di servizio emessi dall’Ufficio Direzione Lavori.

Qualunque rilievo dell’appaltatore sulle disposizioni impartite, sugli ordini di servizio, o sull’accertamento
di fatti e di circostanze relative ai lavori, deve essere effettuato per iscritto e trasmesso alla Stazione
Appaltante, anche via e-mail, entro 15 gg dal ricevimento delle comunicazioni effettuate dalla stessa o dal
verificarsi dei fatti; in assenza di tale prassi, le richieste e i reclami non potranno essere presi in
considerazione.

E esclusa la competenza arbitrale per tutte le controversie relative al presente appalto.

Art. 20

Recesso

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art.
109 del D. L.gs n. 50/2016, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti

in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.



Art. 21

Risoluzione del contratto

ILa Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o altro
mezzo equivalente, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti
cast:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto degli ordini di servizio o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita tecnica riguardo ai mezzi, all’'organizzazione, all’attrezzatura, ecc.,
nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale o al mancato rispetto di quanto previsto dai piani di
sicutezza di cui al presente capitolato speciale d’appalto, come precisato anche nel D. L.gs n° 81 del
09/04/2008,;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

@) grave incuria e inosservanza delle regole di sicurezza durante le lavorazioni che mettano a repentaglio
la sicurezza stradale;

h) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti
il subappalto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.

11 contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da patte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacita di
contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione Appaltante ¢ fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di setvizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata, con la contestuale indicazione della data
nella quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il Direttore dei Lavori e 1'Appaltatore o suo rappresentante, ovvero, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione Appaltante per 'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, 1 rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, applicando le norme di cui al D. L.gs 50/2016, al
D.P.R. 554/99, al Capitolato Generale di Appalto ed alla normativa vigente in matetia.



In caso di grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo, si procede alla risoluzione del contratto
come prescritto negli artt. 108 e 110 del D. L.gs n. 50/2016.

Art. 22

Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

e il ritardo nell'installazione del cantiere;

e ladempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

* l'esecuzione di accertamenti integrativi che 1'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

* il tempo necessatio per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

» il tempo necessatio per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;

* le eventuali controversie tra ’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

* le eventuali vertenze a carattere aziendale tra ’appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 23

Collaudo (Certificato di Regolare Esecuzione)

11 collaudo dei lavori eseguiti sara effettuato secondo le modalita di cui all’artt. 102 ¢ 111 del D. L.gs n.
50/2016, e del Tit. XII del DPR 554/99. 11 certificato di collaudo ¢ sostituito dal certificato di regolare

esecuzione per importi sino a 500.000 (cinquecentomila) euro.

Art. 24
Dotazione tecnica del’Impresa durante appalto, con particolare

riguardo alla sicurezza della circolazione stradale

Elementi fondamentali dell’appalto, per la realizzazione delle opere previste, sono 'operativita immediata
e continuativa dell'impresa in ogni momento, il rispetto dei tempi di intervento, una adeguata dotazione
tecnica e di mezzi, che costituiscono nel loro insieme, anche presidio inderogabile alla sicurezza stradale.
Si stabiliscono quindi i seguenti requisiti tecnici dell'impresa, relativamente alla segnaletica stradale di
sicurezza:

Dotazione minima di attrezzature:

- n. 2 serie complete (doppie) di segnaletica di emergenza per deviazione o chiusura di strade, nel
rispetto delle schede allegate al Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”,
compresi n. 2 impianti semaforici di emergenza (tutto materiale conforme alle norme del nuovo
codice della strada) — per il presente punto ¢ condizione sufficiente anche il nolo del materiale

descritto.



La dotazione di cui sopra, dovra essere pienamente disponibile ed operativa improrogabilmente prima
della stipula del contratto; tale circostanza dovra risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio
alla scadenza del termine di cui sopra. Tutte le attrezzature dovranno essere di proprieta dell’impresa o
delle imprese costituite in raggruppamento, o in locazione finanziaria; Pattrezzatura di cui sopra potra
essere noleggiata, in via esclusiva, con contratto di durata non inferiore a sei mesi.

La diminuzione di operativita e di mezzi nel corso dei lavori, comportera la risoluzione di diritto del
contratto.

L’offerta dovra essere corredata, a seguito di aggiudicazione, da una dichiarazione esplicita dalla quale
risulti il possesso delle dotazioni tecniche necessarie all’esecuzione dell’Appalto, o 'impegno a costituitle

nelle forme e nei tempi sopra previsti.

Art. 25

Disposizioni generali relative ai prezzi — Adeguamento

Per ogni eventuale S.A.L. emesso verra corrisposto all’Impresa appaltatrice 'importo relativo agli oneri
g P p pp p g

per la sicurezza dei lavoratori percentualmente all’entita dell'importo del S.A.L. e totalmente corrisposti

allo stato finale.

Per quanto riguarda 'adeguamento dei prezzi si richiama la normativa contenuta nell'art. 133, comma 7
del D. L.gs n. 163 del 12/04/2006.

Art. 26
Oneri e obblighi diversi, a carico del’appaltatore — Responsabilita dell’appaltatore

A - Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al regolamento generale e al presente
Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori
come meglio specificato nel D. L.gs n° 81 del 09/04/2008, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e
gli obblighi che seguono:

1)  eseguire gli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali,
in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi alla
normativa vigente e a perfetta regola d’arte;

2) nominare il Direttore Tecnico di cantiere, dandone immediata comunicazione al Responsabile
del Procedimento e al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

3) comunicare al Responsabile del Procedimento e al Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione aziendale, avente i requisiti di cui all’art. 32 del D. L.gs n° 81 del 09/04/2008;

4) predisporre e trasmettere al Responsabile del Procedimento, tutta la documentazione inerente
la propria idoneita tecnico professionale richiesta e di cui al D. L.gs n° 81 del 09/04/2008;

5) redigere prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza, conformemente a
quanto indicato e prescritto all’art. 89 comma 1 lettera h e all’allegato XV.3 del D. L.gs n° 81
del 09/04/2008, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza
e Coordinamento, se redatto, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;



6) predisporre, se necessario, le opere provvisionali con relativa illuminazione notturna, occorrenti
alla agibilita del cantiere, oltre a quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza
contenuto nei Piani di Sicurezza;

7)  aisensi dell’art. 26 comma 8 del D. L.gs n° 81 del 09/04 /2008, munire il personale occupato in
cantiere dall'impresa appaltatrice, delle ditte subappaltatrici ed eventuali lavoratori autonomi, di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, con 'obbligo dei lavoratori di esporre detta tessera
di riconoscimento;

8) provvedere alla pulizia del cantiere e allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei
materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;

9) approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per 'esecuzione delle opere;

10) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole
fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori 'eventuale necessita di personale tecnico ed
amministrativo, alle sue dipendenze, destinato a coadiuvarlo;

11) provvedere alla fedele esecuzione degli ordini impartiti, integrati dalle prescrizioni tecniche
dettate dal Direttore dei Lavori, in modo che 'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni
contrattuali e alla perfetta regola d’arte;

12) prestarsi, qualora nel corso dell’'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere
1 risultati finali, agli accertamenti necessari per constatare le condizioni di fatto, anche ai fini
dell’individuazione delle eventuali responsabilita;

- assicurare:

13) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate;

14) le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

15) il controllo e la manutenzione di ogni impianto, che possa determinare situazioni di pericolo per
la sicurezza e la salute dei lavoratori;

16) la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

17) il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure
esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione
dei lavori;

18) provvedere alla fedele esecuzione degli apprestamenti e dotazione di attrezzature,
conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di
progettazione della sicurezza;

Fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

19) adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

20) le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze
del cantiere, dalle condizioni logistiche del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal D. L.gs n°® 81 del 09/04/2008;

21) le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di

protezione collettiva e individuale;

B - mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese
subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e

Coordinamento;



C - affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di tutta
la necessaria documentazione di legge;
D - provvedere al noleggio di apparecchiature e mezzi di qualsiasi tipo necessari per la posa e realizzazione
delle opere;
E - effettuare a proprie cure e spese ulteriori prove su materiali e prodotti richieste dal Direttore dei
Lavori o dall’organo di collaudo, presso laboratori autorizzati, ancorché non prescritte dal Capitolato
Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti, ai sensi
dell’art. 15, comma 8 del D.M. n 145/2000;
F - adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con
ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la
Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori.
G - L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti 1 soggetti diversi
dalla Stazione appaltante, eventualmente interessati, direttamente o indirettamente, dalla realizzazione dei
lavori, gli atti di assenso e/o 1 permessi necessari, in relazione all’esecuzione delle opere.
H - E a totale carico dell’appaltatore, ottenimento delle autorizzazioni tecniche ed amministrative,
relative ad atti necessari all’esecuzione dei lavori ed alla eventuale modifica della circolazione stradale, che
dovra inderogabilmente avvenire secondo le modalita previste dalle vigenti Leggi e previo accordo con
I'Ufficio Direzione Lavori.
I - La Ditta esecutrice dei lavori dovra provvedere, a propria cura e spese, all’apposizione, alla
manutenzione, alla sorveglianza della segnaletica di cantiere e al corretto funzionamento dell’eventuale
impianto semaforico atti a regolamentare la circolazione stradale in sicurezza e secondo le norme previste
dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 16.12.1992 n°® 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e loro successive modifiche
ed integrazioni e dal Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. L’Impresa si assumera
tutte le responsabilita, sia civili che penali, per i danni alle persone e alle cose in genere per incidenti
causati dai lavori o per mancanza di segnali o per l'inefficienza di questi o per tutte le altre cause possibili,
esonerando completamente la Direzione dei Lavori;
L - La Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione definitiva, procedera ad accertare, anche mediante
convocazione in sede e stesura di apposito verbale, che I'impresa provvisoriamente aggiudicatario
dell’appalto, abbia adempiuto alle seguenti prescrizioni:
1) nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale avente i requisiti di
cui all’art. 32 del D. L.gs n° 81 del 09/04/2008,;
2) nomina del medico competente come specificato all’art. 38,39 ¢ 40 del D. L.gs n° 81 del
09/04/2008;
3) redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D. L.gs n° 81 del
09/04/2008;
4) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai
sensi dell’art. 36 e 37 del D. L.gs n° 81 del 09/04/2008.
Dell'esito positivo del controllo verra dato atto all'interno della determina di aggiudicazione

definitiva;



In caso di esito negativo del controllo non si dara luogo all'aggiudicazione definitiva; non trova
pertanto applicazione in tal caso quanto previsto dall'art. 33 del D. L.gs n. 50/2016.
M - Ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni
sopra richiamate, sara a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della Stazione
Appaltante.
I’Appaltatore ¢ P'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto
prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni
contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori,
a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori, restando
I’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in

conseguenza della sospensione.

Art. 27

Informativa sul trattamento dei dati personali

27.1 Al sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si comunica che il trattamento dei dati
personali forniti o comunque acquisiti nell’ambito dell’appalto ¢ finalizzato unicamente ad
adempiere agli obblighi connessi allo stesso, ed avverra da parte di soggetti opportunamente
autorizzati dalla stazione appaltante, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalita,
anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per 'esecuzione del contratto o in virtu
di disposizioni normative. I dati saranno conservati per il tempo previsto dagli obblighi di legge
a cui ’ente deve sottostare durante lo svolgimento della propria azione amministrativa. I’ Impresa
aggiudicataria si obbliga a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali soggetti
terzi di cui si dovesse avvalere per I'esecuzione del presente contratto.

27.2 Il conferimento dei dati di cui al presente articolo ¢ necessario per adempiere al contratto e la loro
mancata indicazione puo precludere tale esecuzione. In relazione ai suddetti dati le parti hanno il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, I'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste, al Responsabile Protezione dati del’Ente,
contattabile all’indirizzo rpd@comune.terni.it. I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno
diritto di proporre reclamo all’Autorita Garante per la protezione dei dati personali qualora ne

ravvisino la necessita.

Art. 28

Trattamento dei dati personali in qualita di responsabile

28.1  La stazione appaltante, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarra dell’appaltatore in
qualita di responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in
relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per 'espletamento del servizio.

282.  La designazione ¢ effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti del responsabile. Con la

sottoscrizione del contratto, 'appaltatore:



28.3.

28.4.

—  dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nello svolgimento dei servizi oggetto del
presente disciplinare sono dati personali, come tali soggetti all’applicazione del regolamento
UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;

— sl obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del
responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull’operato dei soggetti da esso
autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento;

— si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 e dalle
ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;

— si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute dal Titolare e ad integrarle nelle
procedure gia in essere;

— siimpegna a relazionare annualmente al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali
e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Titolare in caso
di situazioni anomale o di emergenza;

— in caso di incidente di sicurezza, si impegna a comunicare al Titolare quanto accaduto entro
36 ore, al fine di consentirgli di ottemperare agli obblighi sanciti dagli artt. 33 e 34 del
Regolamento UE 2016/679. Qualora non disponga di tutte le informazioni relative
all'incidente, ¢ tenuto comunque a comunicare quanto di conoscenza, impegnandosi
prontamente ad informare il Titolare di ogni nuova informazione acquisita nelle fasi
successive;

—  consente I'accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine
alle modalita dei trattamenti e all’applicazione delle misure di sicurezza adottate.

E fatto divieto all’appaltatore ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni

assunte nell’espletamento della attivita per fini diversi da quelli inerenti lattivita stessa. Il

trattamento dei dati personali dovra avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati da parte dell’appaltatore in qualita di responsabile del trattamento

rappresenta condizione imprescindibile per I'espletamento del contratto. In caso di mancata

accettazione la stazione appaltante, constata I'impossibilita di affidare il servizio all’operatore
selezionato, procedera ad affidare I'appalto al soggetto nella successiva posizione nella graduatoria

di aggiudicazione.

Art. 29

Luogo di esecuzione dei lavori

Il Posizionamento preciso delle Telecamere sara effettuato e stabilito in presenza dei Tecnici della

Direzione Polizia Locale — Mobilita del Comune di Terni e comunque in prossimita dei luoghi sotto

indicati in aree di cui ’Ente gode della piena disponibilita:

ik e

Piazzale dell'Acciaio

Piazzale dei Poeti

Viale dello Stadio - Viale Giacomo Leopardi

Rotonda Paolo Pileri

Viale dello Stadio - Viale Aleardi - Viale Giovanni Prati



13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,

Rotonda Obelisco Lancia di Luce
Via Cristoforo Colombo - Via Vittime delle Foibe - Viale Carlo Guglielmi
Rotonda dei Partigiani - Viale Carlo Guglielmi - Lungonera Germinal Cimarelli

Rotonda Raul Angelini - Via Giuseppe Cerquetelli - Via Carrara

. Rotonda Umberto Elia Terracini - Via Carrara - Viale Luigi Campofregoso
. Via Tre Venezie - Via Monti Martani
. Rotonda Lions Club International - Viale Curio Dentato - Via Eugenio Chiesa - Via della

Bardesca

Piazza Dante Alighieri - Viale Tito Oro Nobili - Viale della Stazione

Rotonda - Viale Donato Bramante - Viale Brunelleschi - Viale Proietti Divi

Viale Guglielmo Oberdan - Viale Cesare Battisti - Viale Tito Oro Nobili

Viale Cesare Battisti - Viale Giosué Borsi

Viale Eroi dell' Aria

Via Ottorino Respighi - Viale Donato Bramante

Piazzale Marinai d'Italia - Via del Centenario - Via Ponte le Cave - Viale Eroi dell'Aria
Via del Centenario - Via Augusto Daolio

Piazzale Senio - Viale Villafranca - Viale Giuseppe di Vittorio - Via Alfonsine

Via Filippo Turati - Via Giuseppe di Vittorio

Rotonda - Via Giuseppe di Vittorio - Via Martin Luther King - Via Piave

Via Martin Luther King - Viale Trieste

Piazzale Girolamo Bianchini Riccardi - Via Antonio Gramsci - Viale Centurini - Via Martin
Luther King

Viale Benedetto Brin - SP 209

Rotonda Via Eclo Piermatti - Via Romagna

Rotonda Via Eclo Piermatti - Via Walter Minestrini

Rotonda Agostino Pensa - Viale Filippo Turati - Viale Trento

Rotonda Viale Trento - Viale Trieste - Viale VIII Marzo

Rotonda Viale VIII Marzo - Via Alfredo Urbinati - Via Linda Malnati - Via Giandimartalo di
Vitalone

Rotonda Angelica Balabanoff - Via Ippocrate - Viale Giacomo Rossini - Viale Trieste - Via
Irma Bandiera

Via Merlino di Filippo - Strada di San Rocco - Strada di Perticara - Viale Filippo Turati
Via San Valentino - Via Metrlino di Filippo - Via Nicola Antonelli

Via Narni - Via Maestri del Lavoro

Rotonda Strada di Maratta - Strada di Casanova

Rotonda Strada di Maratta Bassa - Via Bruno Capponi - Via Flagello

Rotonda Via Bruno Capponi - Via Augusto Vanzetti - Via Walter Lessini

Viale Mario Umberto Borzacchini

Rotonda Via Augusto Daolio - Via delle Terre Arnolfe - Via Gabelletta

Via Tre Venezie - Strada di Val Serra

Via Breda - Strada della Romita

SP 209 - Vocabolo Pentima Bassa

Via Campomicciolo - Via Edmondo de Amicis - Vocabolo Angelica



45, Strada di Sabbione - Via Aldo Bartocci

46. Strada di Mazzamorello - Via Giovanni Ecchio - Via della Lince - Strada della Pittura
47. Via Narni - Strada di Sabbione

48. Rotonda Maria Goia - Via del Rivo - Via La Macerata - Via dell'Abete

49. Piazza Bruno Buozzi - Via Castello - Viale Benedetto Brin

50. Piazza Tacito - Via Cesare Battisti - Viale Giuseppe Mazzini

Nel sopralluogo verra determinato il numero delle boe bluetooth necessarie per monitorare

Parea interessata (fermo restando il numero totale che resta fissato in 70), quindi non tutti i

luoghi sopra elencati potrebbero essere effettivamente coperti.

Il posizionamento indicativo delle boe ¢ visionabile tramite Google Maps all’utl:

https:/ /www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=13wesrc9Z0ISTcoxIPRSg8UGeQgqAS1dYP&usp=s
haring

e verra meglio definito dai Tecnici della Direzione Polizia Locale — Mobilita del Comune di Terni.

Art. 30

Specifiche tecniche materiali e lavorazioni

Un sistema di supporto alle decisioni, attraverso dashboard che visualizzino tutti i dati e informazioni

ritenute importanti.

Ogni boa bluetooth dovra avere queste caratteristiche e funzionalita:

alimentazione 220V con batteria tampone da 7Ah o superiore per coprire eventuali black-out;
trasformatore 220V AC -> 5V DC stabilizzato;

piattaforma di acquisizione a mezzo di elaboratore basato su SOC (System-On-a-Chip), completo di
processore, gpu, memoria, idonee porte di comunicazione e di trasmissione dati;

device bluetooth ad alta sensibilita con antenna orientabile equipaggiato di idonea interfaccia;
trasmissione dati trasmessi tramite Router 4 o 5G (meglio se compatibile anche con protocolli piu
vecchi e piu nuovi) industriali (da fornire) con almeno una Gigabit Ethernet Port (preferibilmente
POE) e almeno una porta USB 2.0 (o superiore) utilizzando SIM M2M che verranno fornite
dal’Ente;

sistema di acquisizione in continuo di Mac-Address e timestamp;

routine di anonimizzazione tramite hash 256bit;

immagazzinamento in database locale (cache) e trasmissione ad intervallo di tempo configurabile al
database centralizzato;

invio dati realtime o intervallo configurabile;

trasmissione dataset da ogni box con invio di una stringa in formato JSON o XML (o altro formato

standard) di tutti i device rilevati nell'intervallo configurato;

La piattaforma verra erogata in SaaS, la soluzione dovra assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dal

GDPR e dovra prevedere 3 anni di canone di abbonamento omnicomprensivo.


https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=13wesrc9Z0lSTcoxIPRSg8UGeQqAS1dYP&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=13wesrc9Z0lSTcoxIPRSg8UGeQqAS1dYP&usp=sharing

La soluzione proposta dovra essere scalabile, esportabile e in backup.

La piattaforma consente di far interoperare la piattaforma delle boe bluetooth con la piattaforma
della Centrale della Mobilita.

Lo schema delle tabelle andra concordato con il CdT ed eventuali modifiche future dovranno essetre

sempre approvate dallo stesso prima della messa in opera.

La piattaforma dovra garantire ’archiviazione dei dati ricavati almeno per 3 anni.

La piattaforma dovra prevedere la possibilita di esportazione dei dati storicizzati nel formato concordato
con I’Ente.

Dovra contenere tutti i componenti hardware e software necessari e sufficienti all’ottimale
funzionamento, quindi nella fornitura dovra essere compreso ogni componente necessario (alimentatori,
switch PoE etc. etc) al cotretto funzionamento del sistema e qualunque componente hardware e/o
software necessario e sufficiente al funzionamento ottimale anche non se citato/richiesto nei documenti
di gara.

Dovranno essere adottate tutte le misure per garantire la sicurezza e dovranno essere rispettate le linee
guida del Garante della Privacy in materia di data breach.

Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi agli standard industriali e dovranno operare
correttamente alle temperature che presumibilmente si avranno in tale tipo di installazione.

Il sistema sara comunque in grado di rilevare tutti i mac-address dei dispositivi in transito in forma
anonimizzata tramite hash 256bit e questo contribuira, insieme alle spire e alle telecamere, alla costruzione
delle matrici O/D.

La piattaforma, oltre a rappresentare le grandezze osservate tramite apposite dashboard, sara in grado di
inviare alert in base a delle regole che si baseranno sull’andamento dei parametri osservati.

In particolare, le regole si potranno impostare in base ad un determinato parametro o in combinazione

con altri parametri presenti in piattaforma.

La piattaforma dovra avere anche le seguenti funzionalita:

1. misura dei tempi di percorrenza per comprendere dove e quando si verificano le problematiche
di traffico;

2. Laricostruzione dei percorsi (“path”) per capire i percorsi piu battuti nelle varie ore del giorno
(quali attrattori coinvolti, matrici OD);

3. quando un veicolo ¢ rilevato in un target verranno registrati tutti i successivi passaggi sugli altri
target di quel veicolo, corredati dal tempo in cui il veicolo ¢ rilevato. I dati andranno storati
nel DB;

La misura di cui al punto 1 dovra avere un modulo di analisi/visualizzazione che, data una lista di coppie
di punti di rilievo (scelti dall’operatore sulla interfaccia) ed un intervallo temporale (es: 15 min, 30 min,
60 min, 24 ore), sia in grado di calcolare il tempo medio di percorrenza per ogni coppia selezionata
(registrati nel DB ed inviati alla piattaforma Smart Land, corredata dal tempo di rilievo, dal valore tempo
di percorrenza e dalle posizioni georeferenziate dei due target della coppia).

La misura di cui al punto 2 dovra avere un modulo per visualizzare - con linee sovrapposte - tutti i “path”
in un intervallo di tempo (es: 24 ore). Dal punto di vista dei dati da storare nel db, si dovra registrare una
matrice Origine-Destinazione (target OR-target DEST) in cui per ogni cella della matrice si registra il

numero di veicoli che sono passati per entrambi i target nel lasso di tempo scelto.



I dati relativi al servizio dovranno essere inviati in modalita M2M ANCHE verso la piattaforma

intercomunale Smart Land (tale invio ¢ da considerarsi aggiuntivo rispetto all'immagazzinamento in

database locale (cache) e alla trasmissione ad intervallo di tempo configurabile al database centralizzato.
In particolare I'invio alla piattaforma Smart Land riguardera alcuni dei dati da trasferire e sara limitato al
numero di transiti/ora (esclusi dati sensibili), quindi saranno aggregati su basa oratia e saranno riferiti alle
singole direzioni di marcia.

L’invio dei dati sara su base quotidiana contenendo un certo numero di misure rilevate il giorno
precedente.

Ogni misura conterra almeno le seguenti informazioni, i dettagli verranno definiti in seguito:

- Intervallo temporale cui si riferisce la misura;

- Coordinate georeferenziali del traguardo di misura;

- Direzione di attraversamento del traguardo;

- Numero di veicoli transitati.

11 protocollo per I'invio dei dati ¢ descritto sul sito:
https://smartcityplatform.enea.it
11 template specifico xml sara indicato dal comune e fa riferimento alle specifiche definite sul sito ENEA

citato.

Nessun compenso potra essere richiesto per lavori, forniture e/o prestazioni che, ancorché non

esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori e delle funzionalita, siano intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata

secondo le regola dell'arte.

NORME GENERALI

- La piattaforma consente di far interoperare diversi sistemi;

- Ein grado di gestire a diversi livelli dispositivi IoT di diversa natura;

- Piena compatibilita ai protocolli standard (HTTP, MQTT, OPC-UA, Mod-Bus, etc.);

- No Vendor Lock-In: basato su software opensource, conforme a specifiche di standardizzazione
internazionale promosse da grandi community;

- Fornisce approcci grafici per disegnare e monitorare processi e per integrare/armonizzare i dati
secondo data model standard senza richiedere competenze specifiche di programmazione;

- Offre strumenti open source per costruire dashboard in modalita self-service senza richiedere
competenze approfondite di programmazione;

- Unlayer di standard API garantisce massima interoperabilita con sistemi di terze parti;

- Garantisce un trattamento dei dati personali conforme alla normativa europea GDPR;

- AglD compliant;

- DPiattaforma erogata in SaaS conforme al REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento (UE) 2016/679 del Patrlamento Europeo) e del
Consiglio del 27 aprile 2016 ¢ SMI;

- Dovra contenere tutti i componenti hardware e software necessari e sufficienti all’ottimale

funzionamento, quindi nella fornitura dovra essere compreso ogni componente necessario al



cotretto funzionamento del sistema e qualunque componente hardwate e/o software necessatio e

sufficiente al funzionamento ottimale anche non se citato/richiesto nei documenti di gara.

Tutti 1 componenti hardware dovranno essere garantiti 3 anni.

L’assistenza fornita nel periodo di garanzia sara on site e prevedra tempi di intervento “next business

day” e soluzione del guasto entro 5 gg lavorativi.

Specifiche lavori edili ove necessario.

Plinti di fondazione.

Blocco di fondazione armato, opportunamente dimensionato, eseguito su qualsiasi tipo di
terreno, comprendente lo scavo, la posa del tubo in pve per inserimento palo, la fornitura e posa
di tubi corrugati o pve per l'ingresso cavi, la fornitura e posa di cls, smaltimento rifiuti speciali
secondo normativa nelle pubbliche discariche, il ripristino a regola d’arte del suolo pubblico sulla
superficie interessata dallo scavo.

Incluso allaccio all’alimentazione elettrica.

Pozzetti

Formazione di pozzetto in cls comprensivo dello scavo in qualsiasi tipo di terreno, della fornitura
e posa del cls, rinzaffatura delle pareti con malta di cemento.

Completo di fornitura e posa del chiusino in ghisa sferoidale di classe D400 costruito secondo
quanto indicato dalla Norma UNI EN 124.

Smaltimento rifiuti speciali secondo normativa nelle pubbliche discariche, ripristino a regola d’arte
del suolo pubblico sulla superficie interessata dallo scavo.

Opere di allaccio alla rete elettrica pubblica

Realizzazione di scavo a sezione obbligata (lunghezza MAX 10 mt) con posa di tubi corrugati o

pve di opportuna sezione compresa l'istallazione della linea necessaria per la piena operativita.
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