
  

 

COMUNE DI TERNI 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO 

Piani/Progetti/project review, di cui al decreto del MIT n. 171 del 10 maggio 

2019. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - 

MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 

"RIGENERAZIONE URBANA" Realizzazione della pista ciclabile via 

Bramante - Borgo Rivo.  CUP: F41B21001510002 –  CIG: 9554865C06 

Appalto integrato per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione 

lavori sul PFTE potenziato. 

L'anno 2023, il giorno 22 (ventidue) del mese di marzo, nella Residenza Municipale, 

presso la sede del Comune di Terni Direzione LL.PP. - Manutenzioni 

TRA 

1. L’Arch. Piero Giorgini, nato a Terni il 23.02.1962, il quale interviene nella sua 

qualità di Dirigente dei Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Terni, 

C.F./Partita IVA 00175660554, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei 

contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267,   domiciliato    per    la    carica    presso    la    sede    dello    stesso   Ente    in 

Corso del Popolo 30, Terni (in seguito denominato "Stazione appaltante"); 

2. il Sig.  Dante Quagliozzi, nato a Terni il 25.06.1968, il quale interviene nella sua 

qualità di Rappresentante Legale dell'impresa ASFALTERNI DI QUAGLIOZZI 

DANTE E GABRIELLA SNC, Partita IVA 00056200553, domiciliato per la carica 

presso la sede della stessa impresa in via Fabio Filzi n. 6 a Terni (in seguito 

denominato "Contraente");  

PREMESSO 
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- Che con Determina Dirigenziale n. 2724 del 10.010.2022, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Progetto di Fattibilità tecnico economica da porre a base di 

gara di appalto integrato complesso per la realizzazione della pista ciclabile di 

collegamento via Bramente - Borgo Rivo, denominata la Fluida ver 2; 

- Che il giorno 10.02.2023, ad esito della procedura di gara, è stato dichiarato 

provvisoriamente aggiudicatario dell’appalto il contraente ASFALTERNI di 

Quagliozzi Dante e Gabriella snc, che ha offerto un ribasso del 4,98% su l’importo a 

base d’asta; 

- Che trattandosi di appalto integrato, la ditta aggiudicataria ASFALTERNI S.n.c. ha 

incaricato per l’attuazione dei servizi di progettazione e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione l’RTP composto dallo Studio Baffo srl 

(mandatario) e da Società Geologica srl (mandate); 

-  Che con Determina Dirigenziale n. 426 del 12.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, 

riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 

7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla 

precitata impresa e contraente, alle condizioni di seguito descritte; 

- Che con D.D. n. 779 del 21/03/2023 è stata rettificata la D.D. n. 426, di cui sopra, 

per mero errore dei conteggi degli importi e relativi impegni; 

-  Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità 

giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente; 

-  Che i lavori sono finanziati in parte con fondi PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza - missione 5 componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 

"Rigenerazione urbana" e in parte con contributi dalla Regione Umbria per Misure di 

Miglioramento della qualità dell'aria; 

-  Che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di 
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pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state 

riportate nei verbali del seggio di gara e della commissione preposta, conservati in 

atti e pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

-  Che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la REVO INSURANCE SPA, 

con sede a Verona in viale dell’Agricoltura n. 7, cf/piva 05850710962, si è costituita 

fideiussore con polizza n° 1964654, emessa in data 07.03.2023, nell’interesse del 

contraente ed a favore della Stazione appaltante Comune di TERNI, agli effetti e per 

l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della 

esecuzione dei lavori e della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento in 

fase di progettazione,  oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria il 

fideiussore si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del 

certificato di collaudo dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare 

l’importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e 

senza alcuna riserva; 

-  Che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del 50% ed ammonta 

ad € 39.249,00, così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., poichè il contraente è in possesso di certificazione qualità ISO 9001: 2015; 

-  Che nei confronti dei rappresentanti della ditta ASFALTERNI snc (contraente) non 

risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di 

prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016, né nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 

136. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Le parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 
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Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

1. L’Amministrazione Comunale di TERNI, nella persona del dirigente ai Lavori 

pubblici e Manutenzioni Arch. Piero Giorgini, affida al contraente e per essa al 

costituito Sig. Dante Quagliozzi che accetta, l'appalto relativo alla progettazione 

definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione oltre 

alla esecuzione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile via Bramante - Borgo 

Rivo (CUP: F41B21001510002). 

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente 

contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del Progetto di fattibilità 

tecnico economica potenziato allegato al Disciplinare di gara, che sono comunque da 

leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, 

secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, 

nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori 

pubblici. 

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: 

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è 9554865C06; 

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è F41B21001510002. 

Art. 2 - Importo del contratto 

1. L'importo del contratto di appalto integrato per i servizi di progettazione e 

l’esecuzione dei lavori in oggetto ammonta ad Euro 757.577,68, oltre IVA e oneri di 

legge, per complessivi  Euro 837.728,28.  

2. L’importo di aggiudicazione per l’esecuzione dei LAVORI di cui all’oggetto a 

favore di ASFALTERNI S.n.c. a seguito di ribasso è pari ad € 731.553,73, di cui € 

124.187,16 per oneri e costi della sicurezza, oltre IVA di legge per un totale 

complessivo di € 804.709,10.  
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3. L’importo a favore dell’RTP composto dallo Studio Baffo srl (mandatario) e da 

Società Geologica srl (mandate) per i servizi di progettazione e coordinamento in fase 

di progettazione ammonta ad € 26.023,95 oltre IVA e oneri di cassa, per complessivi 

€ 33.019,18, e verrà corrisposto direttamente dalla stazione appaltante.  

4. Il contratto è stipulato a corpo 

5. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta del contraente, 

rimane fisso ed invariabile. 

6. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto. 

7. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si potrà procedere alla 

revisione dei prezzi 

 Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori 

1. In merito alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva il tempo 

stabilito è di n. 50 (30+20) giorni a partire dal relativo verbale di consegna come da 

disciplinare di gara. 

2. Per la programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello 

specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente, da presentare prima 

dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

sulla base del tempo stabilito per l’esecuzione dei lavori di n. 180 giorni (offerto in 

fase di gara). Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni 

circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo 

dell'avanzamento dei lavori.  

Art. 4 - Controlli 

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione 

di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un 

ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in 
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relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più 

assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni 

specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte 

ed in conformità al progetto ed al contratto. 

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione 

dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva 

con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre 

la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del 

controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche 

meccaniche di questi. 

4. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso 

espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in 

particolare: 

-  verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del 

subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in 

materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

-  provvedere alla segnalazione al Responsabile del procedimento, dell’inosservanza, 

da parte del contraente, della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi 

assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente 

articolo. 

Art. 5 - Contabilizzazione dei lavori 

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno redatti 
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dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, 

avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. 

2. La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi 

informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili. 

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle 

somministrazioni in appalto sono: 

a) il giornale dei lavori; 

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; 

c) le liste settimanali; 

d) il registro di contabilità; 

e) il sommario del registro di contabilità; 

f) gli stati d'avanzamento dei lavori; 

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; 

h) il conto finale e la relativa relazione. 

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta 

eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, 

peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua 

diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui 

libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano 

aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha 

assistito al rilevamento delle misure. 

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio 

di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente 

rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il 

direttore dei lavori procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali 
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dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi 

dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno essere 

firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure 

o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la 

data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno 

tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di 

speciale importanza. 

Art. 6 - Modifiche del contratto 

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere 

autorizzate dal Responsabile del Procedimento con le modalità previste 

dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere 

attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei 

contratti all'art. 106, comma 1. 

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni 

del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione 

dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di 

entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei 

settori ordinari che speciali. 

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di 

più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo 

netto delle successive modifiche. 

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione 
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appaltante potrà imporre al contraente l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti 

dall’offerta tecnica presentata dal contraente s'intendono non incidenti sugli importi e 

sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini 

dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. 

Art. 7 - Risoluzione del contratto 

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le 

motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in 

particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova 

procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del 

Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o 

tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra 

apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e 

comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi 

o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 

7 del predetto articolo: 

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie 

stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, 

lettera e); 

-  con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto 

esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua 

utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) 

dell’articolo 106; 
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c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle 

situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., 

sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e 

avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione 

della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto 

essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di 

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE. 

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il 

contratto con l'Appaltatore, sono: 

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 

sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 

del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto. 

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che 

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi 

antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di 

condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i. 

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni 
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contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle 

prestazioni, invierà al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, 

corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti 

regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, 

altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non 

inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al 

Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette 

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la 

Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il 

contratto. 

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un 

periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per 

l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il 

contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione 

appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto 

alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico 

dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi 

d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà 

eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in 

contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione 

appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento 

delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato 
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degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il 

contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero 

delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa 

stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione 

appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese. 

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la 

comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste 

dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata 

(PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento 

dello stato di consistenza dei lavori. 

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, 

in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla 

redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, 

delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento 

di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a 

disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo. 

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti, in caso 

di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, 

amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di 

esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora 

si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o 

fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la 

stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore 
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economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché 

abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non 

sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto. 

Art. 8 –  Pagamenti 

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del 

contratto d’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 

20% per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall’effettivo 

inizio dei lavori. 

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà 

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 

progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il 

contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei 

lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 

somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 

erogazione della anticipazione. 

3. Il contraente avrà diritto al pagamento degli oneri di progettazione entro 30 giorni 

dalla consegna dei lavori, il pagamento è subordinato alla regolare approvazione della 

progettazione. 

Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il 

suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di 

€ 200.000,00 

4. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, 
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il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti 

abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del 

contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se 

presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal 

certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa 

edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 

0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 

finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 

collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al 

comma precedente, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il 

soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi 

quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga 

anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme 

dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. 

6. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei 

certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può 

superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di 

avanzamento dei lavori. 
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I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del 

procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e 

l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna 

rata. 

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

8. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione del 

certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione. 

9. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, 

ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. 

Art. 9 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di TERNI della 

notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Art. 10 - Termine per l'esecuzione - Penali 

1.La redazione della progettazione definitiva deve avere inizio immediatamente dopo 

la stipula del presente contratto, ovvero della consegna del servizio. 

2. I lavori devono avere inizio entro 10 giorni dalla comunicazione di approvazione 

della progettazione esecutiva. 

3. Il tempo per l'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva è fissato in n. 
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50 (30+20) giorni decorrenti dal verbale di consegna lavori mentre il termine 

dell’esecuzione dei lavori è fissato in n. 180 giorni naturali e consecutivi, computati 

secondo le vigenti disposizioni normative. 

4. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per 

il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore 

commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. 

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera 

compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da 

determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono 

comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto 

contrattuale. La Stazione appaltante laddove l'importo delle penali applicate 

raggiunga il 20% del valore dell'importo netto contrattuale, può risolvere il contratto 

tramite comunicazione scritta. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per 

l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di 1 per mille 

dell'importo netto contrattuale. 

Art. 11 - Garanzia e copertura assicurativa 

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente 

ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

richiamata in premessa, per l'importo di Euro 39.249,00. Si precisa che, ai sensi 

dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il contraente ha fruito del beneficio della 

riduzione del 50% dell'importo garantito. 

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del contraente, la 

Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma 

precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia 

attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro
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 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento. 

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare escuzione come indicato dall'art. 

103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.  

Il contraente attiverà, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di 

esecuzione e responsabilità civile verso terzi e manutenzione, ai sensi dell'art. 103 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza n. 1964657 emessa in data 10.03.2023 

da Revo Insurance spa.  

Art. 12 - Subappalto 

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui 

all'art. 105 del d.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione 

appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento 

dell’importo complessivo del contratto di lavori. 

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori, compresi nel 

contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 

dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 

forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione 
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di cui all'articolo 80. 

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto 

tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere 

speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando 

i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 

per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, 

suddiviso. 

Art. 13 - Piani di sicurezza 

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in 

materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere 

edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. 

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di 

sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al 

Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Art. 14 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori 

1. Il contraente è obbligato: 

-  ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e 

concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per 

la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei 

datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con 

l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in 

maniera prevalente; 

-  a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
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assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa; 

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. 

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 

contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei 

soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la 

stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente 

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto 

progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le 

ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di 

verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Art. 15 - Specifiche modalità e termini di collaudo 

1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per 

i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di 

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato 

realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, 

salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei 

contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. 

3. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo 

gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le 

esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo 

statico. 

4. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del 
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lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 

5. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo 

potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la 

spesa dal residuo credito del contraente. 

6. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della 

stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze 

riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese 

necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di 

saldo da pagare. 

7. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze 

nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le 

norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

8. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al 

contraente, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli 

può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. 

Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. 

Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte 

dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed 

indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire. 

Art. 16 - Controversie 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente 

contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario 

ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso 

giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. 
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Art. 17 - Oneri diversi 

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si 

obbliga: 

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta 

negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed 

amministrativi; 

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, 

prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, 

nonché copia del piano di sicurezza. 

Art. 18 - Norme finali 

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al 

pagamento dell’I.V.A. in misura del 22% per cui si richiede la registrazione in misura 

fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/86 n. 131.  

Il presente atto, su espressa volontà delle parti, sarà registrato solo in caso d’uso a 

spese della parte proponente. 

Tutte le spese relative al presente contratto nessuna esclusa ed eccettuata, restano a 

totale carico della ditta incaricata. 

Il presente atto viene sottoscritto dai contraenti per accettazione. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Per il COMUNE DI TERNI                                la ditta  

Arch. Piero Giorgini                                                   ASFALTERNI  

di Quagliozzi Dante e Gabriella snc 
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