
 

Pagina 1 di 12 

 

 

                              REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI TERNI 

Piazza M. Ridolfi, 1 - 05100 Terni 

C.F. e P.I. 00175660554 

CONTRATTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 

COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E 

INCLUSIONE SOCIALE". – CLUSTER 2 (CUP: J53I22000120006) Finan-

ziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU. 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REDAZIONE DELLA RELAZIONE 

GEOLOGICA E DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI RISCHIO E 

IMPATTO ARCHEOLOGICO E COORDINAMNETO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE con opzione di affidamento 

della Direzione Lavori e del Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 

realativamente all’intervento di riqualificazione dell’impimpianto sportivo 

“Ovidio Laureti” – Terni. 

Codice Unico Progetto (CUP): F48E22000090006 

Codice Identificativo Gara (CIG): 9431205C90 

L'anno 2023, il giorno 24 del mese di gennaio, 

TRA 

L’Arch. PIERO GIORGINI nella sua qualità di Dirigente della Direzione La-

vori Pubblici – Manutenzioni dell’Amministrazione Comunale di Terni (P.IVA 

00175660554), in seguito denominato “Committente”, Ente in nome e per 

conto del quale agisce ed interviene, autorizzato alla stipula ed alla sottoscri-

zione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 
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18 agosto 2000, n. 267 

E 

l’Arch. Fausto Natali nato a XXXXX il XXXXXXXXXX residente a XXXXX 

via XXXXX, legale rappresentante dello Studio Professionale di architettura 

con sede in via Angeloni n. 37, P.IVA: 01594310557 in seguito denominato 

“Affidatario”, nella sua qualità di libero professionista e capogruppo del RTP 

così formato: Arch. Fausto Natali (capogruppo), Ing. Maurizio Sillani,  Ing. 

Leonardo Temperoni, Arch. Riccardo Prosperini, Geologo Luca Latella, Ar-

cheologo Massimiliano Gasperini. 

PREMESSO CHE 

a) con Determina Dirigenziale n. 2654 del 04/10/2022 è stata avviata la pro-

cedura di scelta del contraente tramite affidamento diretto per affidamenti 

di importi inferiori ad € 139.000,00 ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.Lgs n. 

50/2016 come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma 

1 lett. a) L. 108/2021; 

b) in data 28/10/2022, sulla piattaforma telematica di negoziazione “Portale 

Acquisti Umbria” Net4market della CSAmed s.r.l., veniva richiesto il pre-

ventivo con prot n. 164554/2022 per l’affidamento del servizio di proget-

tazione esecutiva, redazione della Relazione geologica e del Documento 

di Valutazione di Rischio e Impatto Archeologico e coordinamneto della 

sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della Dire-

zione Lavori e del Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione realati-

vamente ai lavori di “Riqualificazione impianto sportivo “Ovidio Laureti” 

di importo inferiore a € 139.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e smi, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 
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comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021; 

c) con Determinazione Dirigenziale n. 3143 del 17/11/2022 è stata disposta 

l’aggiudicazione non efficace dell’incarico professionale per la redazione 

del progetto esecutivo, in favore del RTP con capogruppo l’arch. Fausto 

Natali di Terni P.IVA: 01594310557; 

d) con determinazione Dirigenziale n. 152 del 17/01/2023 è divenuta efficace 

l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 7 D.Lgs 50/2016; 

e) il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’incarico og-

getto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti 

terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente ri-

solti; 

f) l’Affidatario si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico profes-

sionale di cui al presente Contratto alle condizioni di seguito riportate; 

g) l’Affidatario dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capacità orga-

nizzative adeguate per l’esecuzione di tutte le attività professionali previste 

nel presente contratto;  

h) l’Affidatario dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrat-

tenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque 

di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero 

professionale, 

i) l’Affidatario dichiara inoltre che per l’esecuzione del contratto o per la rea-

lizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, non necessita di nuove 

assunzioni, prot. 196083 del 13/12/2022 ai sensi dell’art. 47 comma 4 D.L. 

n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Committente conferisce all’Affidatario, che accetta, l’incarico relativo alle 

seguenti prestazioni professionali: 

• Redazione progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica 

e del documento di valutazione di rischio e impatto archeologico e coor-

dinamneto della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affi-

damento della Direzione Lavori e del Coordinamento Sicurezza in fase 

di esecuzione. 

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni 

dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in par-

ticolare, al Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti 

approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché ai criteri 

e alle procedure impartite dal R.U.P. ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del 

citato Decreto. 

L’attività di progettazione dovrà essere eseguita in ottemperanza al DM del Mi-

nistero della Transizione ecologica del 23 giugno 2022 recante i “Criteri am-

bientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edi-

lizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento con-

giunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, nonché dovrà essere con-

forme ai criteri contenuti nella “Guida Operativa Per Il Rispetto Del Principio 

Di Non Arrecare Danno Significativo All’ambiente (cd. DNSH)”, adottata con 

la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato. 

Sarà a carico dell’Affidatario ogni eventuale revisione del progetto esecu-

tivo che si renderà necessaria ai fini della verifica preventiva della proget-

tazione con esito positivo e della successiva validazione a cura del RUP. 
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Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI 

CORRISPETTIVI 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che il corrispettivo per le prestazioni e/o i 

servizi di cui sopra, riepilogato nel seguente quadro sinottico, è conforme alla 

migliore offerta economica presentata dall’Affidatario all’interno della piatta-

forma Net4Market. 

progettazione esecutiva incluso il coordinamneto della sicurezza in fase di 

progettazione:     € 53.882,21 

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA. 

Gli eventuali oneri che si renderà necessario anticipare per l’acquisizione 

dei pareri, saranno determinati a consuntivo e rimborsati all’Affidatario 

mediante atto successivo. 

Art. 3.  ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, 

tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, 

con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti 

dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai ri-

lievi di qualunque genere in suo possesso. 

Il Committente s’impegna inoltre a: 

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti 

nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, 

gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illumina-

zione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, 

le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile) 

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi” 

MARCA DA BOLLO 
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- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli sposta-

menti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte 

eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme 

a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva; 

- ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pub-

bliche interessate dalle opere da progettare/realizzare; 

-  inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta 

sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interes-

sati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri; 

-  garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il 

libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto 

il corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà avvalersi, 

sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopral-

luoghi ritenuto opportuni. 

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato 

espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la 

sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6. 

Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO  

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Af-

fidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già 

provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile 

professionale. 

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professio-

nale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il con-

seguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal 
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RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il nor-

male funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le pro-

cedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e 

indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. 

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assi-

stenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla 

normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi pre-

posti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per 

l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni 

non superiori a 3 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, 

saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi 

dell'art. 6 del DM 17/06/2016). 

Art. 5. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E 

PROROGHE 

Le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti do-

vranno rispettare i termini specificati nel C.S.A e nella nota di avvio del servi-

zio. Entro 30 gg dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accerta-

menti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgi-

mento delle prestazioni svolte. 

Art. 6.  MODIFICHE AL CONTRATTO 

Il contratto può essere modificato ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016. 

Art. 7. PENALI 

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all’art. 

5, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta. 
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Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presen-

tare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. Il RUP, qualora ritenga in-

sufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed 

applica la penale di cui al comma successivo. 

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati 

delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà 

applicata una penale del 1‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine pre-

visto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle compe-

tenze spettanti all'Affidatario. Le suddette percentuali saranno calcolate sui cor-

rispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo. 

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il pagamento dell’attività progettuale, avverrà come segue. Il corrispettivo re-

lativo al servizio sarà erogato in unica soluzione per l’intero importo contrat-

tuale, al termine dell’espletamento del servizio ed a seguito dell’accettazione 

da parte della stazione appaltante della documentazione tecnica conclusiva. 

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai cor-

rispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi. 

Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia effet-

tuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a 

decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di 

cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE 

DEL COMMITTENTE   

E’ facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario si renda 

responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga 
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ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente con-

tratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in 

essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'ap-

paltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola 

prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggio-

razione di cui al comma seguente. 

Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, può unilateralmente recedere 

dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quan-

tificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla 

data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appar-

tenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo con-

cordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al10% del cor-

rispettivo dovuto per le attività residue. 

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale 

comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta 

giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme 

del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti. 

Art. 10. GARANZIA DEFINITIVA 

L’Affidatario con nota prot. 1631 del 04/01/2023 ha trasmesso la polizza fide-

jussoria ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016. 

Art. 11. OBBLIGHI TRACCIABILITA' 

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con 

interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli ob-

blighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 

MARCA DA BOLLO 
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136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 

medesimo art. 3 della medesima legge. 

Art. 12. PRIVACY 

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché 

sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e de-

tenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del 

presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e 

s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente. 

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati 

relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, 

con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al 

D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati 

personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e 

di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture or-

ganizzative. 

Art. 13. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liqui-

dazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena 

ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne 

o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà 

più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute neces-

sarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, pur-

ché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario mede-

simo. 
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L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio 

prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, 

i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41. 

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro docu-

mento preparato da o per l’Affidatario in relazione alle opere oggetto del pre-

sente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati 

dell'Affidatario stesso. 

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Com-

mittente autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, 

fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Com-

mittente. 

Art. 14. CLAUSOLE FINALI 

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l’Affidatario dalla data 

della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l’esecuti-

vità dell’atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento 

alle norme vigenti in materia. 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 

26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso sa-

ranno a carico della parte richiedente. 

Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la 

necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte 

trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un’eventuale 

trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è 

completamente a cura della parte ricevente. 
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Art. 15. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

È facoltà delle parti, ai sensi dell’art. 207 del Codice ed al fine di prevenire 

controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio 

dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sotto-

scrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tec-

nico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni 

natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In 

caso di controversie insorte a seguito dell’esecuzione del presente contratto, la 

parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II 

del Codice (art. 206, 208, 209 e 211). 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Committente – Arch. Piero GIORGINI(*) 

l’Affidatario – Arch. Fausto NATALI(*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


