



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1635 del 06/06/2023

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO URBANO BRUNO GALIGANI NEL QUARTIERE DI CARDETO - CUP F43D21002050001 - CIG 9823786CA7. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 33, co. 1 del D.Lgs. 50/2016.

ESERCIZIO 2023

Imputazione della spesa di: €. 660.000

CAPITOLO: vari

CENTRO DI COSTO: vari

IMPEGNO: 2580/2023

2581/2023

2582/2023

Accertamento 1661/2023

CONTO FINANZIARIO vari

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO URBANO BRUNO GALIGANI NEL QUARTIERE DI CARDETO - CUP F43D21002050001 – CIG 9823786CA7. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 33, co. 1 del D.Lgs. 50/2016.



IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06.04.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06.04.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

delibera di Giunta Comunale n. 111 del 19.4.2023 con la quale è stato approvato il PEG;

Vista la DGC nr. 4 del 25.01.2023 avente per oggetto “*adozione del programma triennale lavori pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023*”;

Vista la DGC n. 70 del 15.03.2023 avente per oggetto “*emendamento tecnico della Giunta Comunale al Programma Triennale Lavori Pubblici 2023 – 2025 ed elenco annuale 2023, approvazione e proposta al Consiglio Comunale*”;

Vista la nota della Prefettura di Terni registrata al prot. 100632 del 23.06.2022 avente per oggetto “*Circolare n. 11001/119/7(33) del 13.6.2022: Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al PNRR*”;

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in particolare al punto 3 il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate anche quelle di dubbia e difficile esazione;

Vista la nota avente per oggetto “*semplificazioni contabili per gli enti locali nella gestione dei fondi del PNRR, decalogo delle novità alla disciplina amministrativa e contabili e degli aspetti contabili da memorizzare*” della Direzione Attività Finanziarie del Comune di Terni, prot. 13653 del 1.9.2022;

Visto il documento di sintesi delle disposizioni urgenti di cui al D.L. 13/2013, per l'attuazione del PNRR e del PNC della Direzione Attività Finanziarie del Comune di Terni prot. 35243 del 1.3.2023;

Vista la direttiva del Segretario Generale del Comune di Terni sull'esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità contabile – interventi PNRR, prot. 48315 del 23.3.2023;

Vista le indicazioni operative per la redazione degli atti concernenti il procedimento di spesa, di cui alla nota della Direzione Attività Finanziarie prot. 49146 del 24.3.2023;

Vista la DGC n. 58 del 8.3.2023 avente per oggetto “*approvazione del protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento ed investimento previste dal PNRR tra il Comune di Terni e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni*”;

VISTO:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "*Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*";
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";
- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;
- l'articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", ai sensi del quale sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante "*Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale*";
- l'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 rubricato "Revoche e controlli";
- l'articolo 20, del Decreto-legge del 6 novembre 2021, n.152 recante: "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*" rubricato "*interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio*";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17";

VISTI

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "*gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*";

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “*Recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia*”;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare l’articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
- n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
- n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” e, in particolare l’articolo 47;
- la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia;
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la

resilienza;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, in particolare il punto n. 32, con cui sono stati fissati i seguenti obiettivi: “[...] gli Stati membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 2010, tenuto conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, un’assistenza all’infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l’età dell’obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027” (COM(2020) 758 final del 24 novembre 2020);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Un’Unione dell’uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030” (COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021);
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, 26 giugno 2015, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”;
- le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio 2021;
- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”, che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021– Indicazioni attuative”;
- la Circolare n. 21 del 29 aprile 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

- la Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

DATO ATTO CHE per l’attuazione dell’intervento in oggetto il Comune di Terni si impegna a:

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- - rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall’Unità di Missione del PNRR del Ministero dell’istruzione nella Descrizione delle funzioni e delle procedure e nella connessa manualistica allegata;
- rispettare le circolari del Ministero dell’economia relative alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi e dei progetti finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, ammessa a finanziamento dall’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione, garantendo l’avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e di sottoporre all’Amministrazione responsabile le eventuali modifiche al progetto;
- -garantire, nelle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- caricare sul sistema informativo adottato i dati e la documentazione utile all’esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell’Ufficio competente per i controlli da parte dell’Unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest’ultima;
- rilevare e garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura e assicurarne l’inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato;
- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nelle check list;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea,

dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

- facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Unità di missione del PNRR, dell'Unità di audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori pubblici delle azioni;
- garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- inoltrare le richieste di pagamento al Ministero competente con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7 del decreto-legge n. 77 del 2021), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione riceva tutte le
- informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura PNRR di riferimento;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea, e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PNRR;
- rendere evidente, in caso di finanziamento, su una pagina del sito istituzionale dell'ente locale beneficiario, tutte le informazioni amministrative e tecniche relative al progetto aggiornandole con continuità sulla base delle indicazioni del Ministero dell'istruzione;
- fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e per tutta la durata del progetto;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, sull'avvio e l'andamento di eventuali

procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241;

- osservare tutte le prescrizioni e indicazioni che saranno fornite dall'Unità di missione del PNRR del Ministero in merito all'attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi anche successive alla sottoscrizione dell'accordo di concessione;

CONSIDERATO CHE:

Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto;

PREMESSO CHE:

- Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021;

- Con il suddetto decreto al Comune di Terni veniva assegnato un contributo pari ad € 17.982.800,00, tra cui risulta ricompreso l'intervento di cui all'oggetto come segue:

	CUP	Importo compl. opera	Importo contributo	Cofinanziamento	Prima annualità
Completamento Parco Urbano Bruno Galigani nel Quartiere di Cardeto. Rigenerazione urbana. 4° LOTTO.	F43D21002050001	€ 600.000	€ 600.000	0	2023
Completamento Parco Urbano Bruno Galigani nel Quartiere di Cardeto. Rigenerazione urbana. 5° LOTTO.	F43D21002050001	€ 400.000	0	€ 400.000	2024
		€ 1.000.000	€ 600.000	€ 400.000	

CONSIDERATO CHE:

- Con DD n. 3227 del 24/11/2022, a seguito di procedura telematica esperita sul portale degli acquisti regionale, è stato affidato il servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione dell'opera in oggetto, allo STUDIO A s.s. in RTP (p.iva 02487360543) con sede in via Tiberina 36/E Fraz. Collepepe, Collazzone (PG).
- Con nota prot. n. 6811 del 13.01.2023 è stato stipulato il contratto per i servizi di cui sopra, tra il Comune di Terni e la società STUDIO A s.s., in persona dei soci amministratori e rappresentanti legali: Ing. Roberto Antonelli e Arch. Roberto Subicini capogruppo del RTP, insieme all' Ing. Faina Francesco e Arch. Jessica Perugini, mandatarî, per l'importo complessivo di € 67.604,16 compresi oneri di cassa e IVA 22%;
- Con nota prot. n. 0012524 del 23/01/2023, lo Studio A S.S. in RTP, con sede in via Tiberina 36/E fraz. Collepepe, Collazzone (PG), trasmetteva alla Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni il progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla "Rigenerazione Urbana immobile nel parco urbano Bruno Galigani nel quartiere Cardeto – quarto e quinto lotto prestazionale";
- Con DGC n. 39 del 09.02.2023 veniva approvato in linea tecnica il progetto generale di fattibilità tecnico

economica (quarto e quinto lotto), per complessivi € 1.000.000,00 di cui € 600.000,00 al cap. 020130690 – impegno padre n. 2619/2022 riaccertato al 2023 e di € 400.000,00 mediante co-finanziamento del Comune di Terni previsto nell’esercizio 2024 come riportato nel piano delle opere pubbliche 2023/2025 approvato unitamente al DUP con DGC n. 36 del 3.2.2023;

– Con la stessa DGC n. 39 del 09.02.2023 del veniva approvato il quadro economico del PFTE del Quarto lotto prestazionale da attivare nell’annualità 2023, per € 600.000,00, finanziato con le risorse del PNRR al cap. 020130690 – impegno padre n. 2619/2022 riaccertato al 2023;

– Con protocollo n. 43211 del 15.03.2023 e successiva integrazione prot. n. 44921 del 18.03.2023, lo Studio A S.S. ha trasmesso alla Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni il progetto DEFINITIVO relativo alla “Rigenerazione Urbana immobile nel parco urbano Bruno Galigani nel quartiere Cardeto – QUARTO LOTTO”;

– Con Determina Dirigenziale n. 839 del 27.03.2023 veniva approvato il progetto definitivo del quarto lotto prestazionale suddetto, e il relativo quadro economico, per un importo complessivo di € 600.000,00 oltre all’importo di € 137.581,52 di lavori opzionali ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016 per l’utilizzo di risorse ed economie varie nei limiti del ribasso offerto dall’operatore economico a seguito di conclusione della procedura di gara, da utilizzare solo previa autorizzazione del Ministero competente e quindi da impegnare successivamente a tale adempimento;

– Con il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato Prot. MEF – RGS –RR 52 del 02/03/2023 si approvava l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR, in attuazione all’art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022;

– Con il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato Prot. MEF – RGS –RR 124 del 13/03/2023 si approvava l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR, in attuazione dell’art. 1 comma 370 Legge 29/12/2022 n. 197;

– Con DD n. 897 del 03.04.2023 veniva accertata in parte entrata la preassegnazione complessiva di € 810.000,00 concesso al Comune di Terni una ulteriore assegnazione di importo complessivo di ripartito, tra cui risulta ricompreso l’intervento di cui all’oggetto come segue:

Progetto	Missione CUP	Importo contributo	Accertamento o contributo n.	Preassegnazione e Fondo Opere Indifferibili	Totale
Completamento parco urbano Bruno Galigani nel quartiere Cardeto - 2° lotto funzionale	M5C2 I2.1 F43D21002050001	€ 600.000	1253/2022	€ 60.000	€ 660.000

– Con Determina Dirigenziale n. 922 del 04.04.2023, sono stati affidati i lavori per la realizzazione di opere di cantierizzazione e delimitazione degli spazi, con affidamento diretto ex art. 2 comma 1 lett. “a” l. 120/2020 – cig: 97596058D2, alla ditta EDILMACO2 S.A.S. con sede a Terni in p.zza del Mercato, 21 – P.IVA 01544460551 per un importo contrattuale € 5.902,48 oltre IVA 22% per complessivi € 7.201,03 (impegno 1967/2023);

– Con protocollo n. 66440 del 21.04.2023 lo Studio A S.S. ha trasmesso alla Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni il progetto ESECUTIVO in oggetto, relativo alla “Rigenerazione Urbana immobile nel parco urbano Bruno Galigani nel quartiere Cardeto – QUARTO LOTTO” completo dei seguenti elaborativi tecnici e economici aggiornati:

AR - Progetto architettonico

- Tav 1 – Planimetria stato attuale, di progetto e estratto planimetria catastale;
- Tav 2 – Progetto delle linee fognarie e sottoservizi;

- Tav 3 – Pianta prospetti e sezione stato attuale;
- Tav 4 – Pianta prospetti e sezioni di progetto;
- Tav 5 – Abaco involucro edilizio e particolari costruttivi;
- Tav 6 – Dettagli esecutivi parete esterna, vano ascensore, scala esterna e ringhiera;
- Tav 7 – Abaco degli infissi;
- Tav 8 – Planimetria linea vita;
- Rel 1 - Relazione tecnica illustrativa;
- Rel 2 - Documentazione fotografica;
- Rel 3 - Relazione urbanistica;
- Rel 4 - Rendering;

IM-Progetto termotecnico e impianti

- IM-1 – Progetto dell'impianto di condizionamento;
- IM-2 – Progetto dell'impianto idrico-sanitario;
- IM-3 – Progetto scarichi acque nere e grigie
- IM-4 – Relazione tecnica in materia del contenimento del consumo energetico degli edifici ai sensi dell'Art.8 comma 1 D. Lgs 192/05 e s.m.i.;
- IM-5 – Schede delle stratigrafie di progetto;
- IM-6 – A.P.E. Post;

IE - Progetto impianti elettrici

- IE-1 – P. Terra - Linee di alimentazione;
- IE-2 – P. Secondo - Schema parametrico iniziale elettrico;
- IE-3 – Schema unifilare;
- IE-4 – Relazione tecnica;
- IE-Progetto strutturale

ST-1 - Carpenteria e particolari costruttivi copertura scala esterna e presidi anti ribaltamento della tamponatura;

- ST-2 – Relazione di calcolo
- ST-3 – Relazione sui materiali
- ST-4 - Relazione sulle fondazioni
- ST-5 - Piano di manutenzione;

SIC - Sicurezza

- SIC-1 – Planimetria di accantieramento;
- SIC-2 – Piano di sicurezza e coordinamento;
- SIC3 – Fascicolo dell'opera;
- SIC4 – Cronoprogramma;
- SIC-5 – Costi della sicurezza.

GEN - Elaborati generali

- GEN-1 – Capitolato amministrativo;
- GEN-2 – Capitolato tecnico-prestazionale;
- GEN-3 – Piano di manutenzione;
- GEN-4 – Censimento interferenze;
- GEN-5 – Relazione Criteri Ambientali Minimi;
- GEN-6 – Relazione Criteri DNSH;

ECO - Elaborati economici

- E-1 – Computo metrico estimativo
- E-2 – Elenco prezzi;
- E-3 – Analisi prezzi;
- E-4 – Stima incidenza della manodopera;
- E-5 – Stima incidenza sicurezza;
- E-6 – Quadro tecnico economico

Visto il verbale di verifica e validazione del PROGETTO ESECUTIVO del quarto lotto prestazionale prot. n. 0068661 del 27/04/2023, redatto a cura del RUP ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d) del D. Lgs. 50/2016;

Visto che dal progetto esecutivo di cui sopra il quadro economico è il seguente:

A LAVORI

A.1 Lavori a misura	€
409'944.63	
A1.1 Di cui per costi della manodopera	€ 82'124.28
A1.2 Di cui per oneri della sicurezza	€ 15'239.25
A.2 Adeguamento spese generali (coefficiente 1,7% su importo Lavori)	€ 6'969.06
A.3 TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 416'913.69
A.4 Costi sicurezza	€
51'040.86	
A.5 Adeguamento spese generali (coefficiente 1,7% su importo costi sicurezza)	€ 867.69
A.6 TOTALE COSTI SICUREZZA (A.4+A.5)	€ 51'908.55
A.7 TOTALE LAVORI COMPRESIVI DEI COSTI DELLA SICUREZZA (A.3 + A.6)	€ 468'822.24
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A3)	€ 416'913.69

B Somme a disposizione della stazione appaltante

B.1 IVA 10% su A	€
46'882.22	
B.2 Incentivo sui lavori art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (2% X 0,8)	€ 7'501.15
B.3 Contributo ANAC per servizi di progettazione	€ 30.00
B.4 Contributo ANAC per gara lavori	€ 225.00
B.5 Spese tecniche (CNPAI e IVA Compresa)	€ 67'604.16
B.6 Incentivo su S.I.A. art. 113 comma2 D.Lgs. 50/2016 (2% X 0,8)	€ 852.51
B.7 Realizzazione opere di cantierizzazione e delimitazione degli spazi	€ 7'201.03
B.8 Imprevisti	€ 881.69
B.8 Fondo opere indifferibili 10% DM 124 13/03/2023	€ 60'000.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 191'177.76

TOTALE COMPLESSIVO

	€ 660'000.00
Lavori opzionali Art. 106 comma 1 lett. A D.Lgs 50/2016 per utilizzo risorse ed economie varie nei limiti del 30%	€ 137'581.52

Tenuto conto che l'importo complessivo, di cui sopra, relativo al 4° lotto prestazionale trova copertura finanziaria come segue per € 660.000,00 con risorse del PNRR al cap. 020130690;

Tenuto conto che

Per la realizzazione dell'intervento è necessario procedere alla modalità di selezione del contraente

tramite il disposto di cui ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. "b" della l. 120/2020 e quindi tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti attraverso la piattaforma telematica Net4market;

la stazione appaltante prevede sin d'ora, l'eventualità di introdurre modifiche o varianti al contratto che non alterino la natura complessiva del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. "a" del D.Lgs. 50/2016 e che le eventuali modifiche in aumento, consisteranno nell'esecuzione di opere della medesima natura di quelle oggetto dell'originario contratto con particolare riferimento a maggiori quantità dei lavori in relazione ad eventi impreveduti ed imprevedibili, da finanziare, attraverso le economie da ribasso;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Federico Nannurelli, quale titolare di incarico di Alta Professionalità dell'Ufficio Infrastrutture a rete – Aree di Pregio – Decoro Urbano ed Ambientale;

Dato atto che il sottoscritto Dirigente e il RUP dell'intervento hanno dichiarato l'insussistenza di conflitti d'interesse in ordine all'intervento;

Vista la procedura di scelta del contraente approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 30.4.2023 che prevede:

- 1) Di approvare la modalità di selezione del contraente tramite il disposto di cui ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. "b" della l. 120/2020 e quindi tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, da selezionare a cura del RUP tra gli O.E. che hanno manifestato l'interesse ad una preventiva indagine di mercato da effettuare tramite la piattaforma telematica di negoziazione "Portali Acquisti Umbria" Net4market";
- 2) Di approvare il ricorso all'espletamento della procedura negoziata attraverso la piattaforma telematica Net4market;
- 3) Di dare atto che l'appalto ha per oggetto la sola esecuzione di lavori e verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 tramite offerta di ribasso unico sull'Elenco Prezzi a base di gara;

Visto che con la suddetta determinazione dirigenziale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'importo complessivo di € 660.000,00 relativamente al quarto lotto prestazionale dei lavori e si è provveduto:

A dare atto che con la validazione del progetto avvenuta a cura del RUP lo stesso ha provveduto all'esame della relazione su criteri DNSH tramite la checklist n. 1 – regime 2, dando atto che il progettista ha effettuato la verifica ex ante e ha dichiarato che il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento all'abito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali e di aver fornito ogni elemento giustificativo, ogni quantificazione e rendicontazione al fine di consentire al Comune di Terni in qualità di soggetto beneficiario la dimostrazione dell'effettiva realizzazione dell'appalto senza arrecare danno significativo, tenendo conto in particolare del Regolamento UE 241/2021, del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibile di cui all'art. 9 e 17 del Regolamento EU 2020/852, della Circolare RGS 33 del 13.10.2022 "Guida Operativa per il Rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'Ambiente", precisando che nel capitolato speciale di appalto è prescritto il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 23.6.2022, n. 256 e del DM 26.6.2015 sui requisiti minimi;

A dare atto che il RUP ha dichiarato di aver rispettato:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241,

mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

- l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;

Visto che il RUP ha pubblicato l'indagine di mercato (prima fase del sub-procedimento di scelta del contraente sulla piattaforma telematica di negoziazione Net4market "Portale Acquisti Umbria" con scadenza 22.5.2023 alle ore 10:00;

Hanno partecipato n. 58 O.E. che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura negoziata associata.

In data 22.5.2023, come risulta dal verbale conservato in atti, il RUP ha ammesso a partecipare tutti i 58 O.E.

Alle ore 13:40 del 22.5.2023 ha provveduto ad effettuare l'estrazione tramite il sistema telematico, di n. 5 O.E. in attuazione ai criteri stabiliti dalla procedura di scelta del contraente. Il report di estrazione viene conservato agli atti e reso segreto in ragione della tutela della riservatezza.

Sono stati estratti gli O.E. identificati con i seguenti ID: 265719 – 265738 – 266063 – 265666 – 2565780 (vedere i report pubblicati nella sezione amministrazione trasparente in esito della conclusione della procedura negoziata):

Con determinazione dirigenziale n. 1477 del 23.5.2023 è stato approvato l'esito dell'indagine di mercato, sono stati ammessi i 58 operatori economici che hanno inviato la manifestazione d'interesse e estratti tramite la piattaforma di negoziazione n. 5 operatori economici, incaricando il RUP di indire la procedura negoziata associata a detta indagine di mercato di seguito elencati:

- 265719 CONSORZIO STABILE TELEGGARE;
- 265738 GBM SOCIETA' COOPERATIVA;
- 266063 SITEC SRLS;
- 265666 SO.CO.RE.SRL;
- 265780 TECNOTEMA SRL;

In data 5.6.2023 alle ore 13:30 il RUP, in qualità di Presidente del Seggio di Gara, ha provveduto all'esame della documentazione amministrativa in seduta pubblica telematica. Hanno partecipato alla procedura negoziata n. 3 operatori economici su 5 invitati e precisamente:

- GBM SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Perugia;

- SITEC SRLS con sede a Afragola (NA);
- SO.CO.RE. SRL con sede a Sperone (AV).

Tutti i 3 O.E. sono stati ammessi a partecipare;

I 3 O.E. hanno presentato le seguenti offerte economiche:

- SITEC SRLS 17,46% - offerta congrua;
- SO.CO.RE. SRL 14,93% - offerta congrua;
- GBM SOCIETA' COOPERATIVA 14,65% - offerta congrua.
-

Ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 il Presidente del Seggio di Gara ha proposto di approvare l'aggiudicazione a favore della ditta SITEC SRLS – P.IVA 08402681210 con sede in Contrada Salicelle I Trav. 12, Afragola (NA) per il ribasso del 17,46% per l'importo di aggiudicazione pari a € 344.120,56 oltre a oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 51.908,55 per un totale di € 396.029,11 IVA esclusa;

Per quanto sopra premesso e considerato.

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che con la verifica del progetto avvenuta a cura del RUP lo stesso ha provveduto all'esame della della dichiarazione fornita dal progettista in relazione ai criteri DNSH da perfezionare tramite la checklist n. 1 – regime 2, dando atto che il progettista effettuerà la verifica ex ante sul livello esecutivo ed ha dichiarato che il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e pertanto con particolare riferimento all'abito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali e di aver fornito ogni elemento giustificativo, ogni quantificazione e rendicontazione al fine di consentire al Comune di Terni in qualità di soggetto beneficiario la dimostrazione dell'effettiva realizzazione dell'appalto senza arrecare danno significativo, tenendo conto in particolare del Regolamento UE 241/2021, del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibile di cui all'art. 9 e 17 del Regolamento EU 2020/852, della Circolare RGS 33 del 13.10.2022 "Guida Operativa per il Rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'Ambiente", precisando che nel capitolato speciale di appalto è prescritto il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 23.6.2022, n. 256 e del DM 26.6.2015 sui requisiti minimi;
- 3) Di dare atto che il RUP, con il verbale di verifica e validazione ha dichiarato di attenersi al rispetto:
 - gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
 - l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- 4) Di approvare ai sensi dell'art. 33, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione a favore dell'O.E. SITEC SRLS – P.IVA 08402681210 con sede in Contrada Salicelle I Trav. 12, Afragola (NA) per il ribasso del 17,46% per l'importo di aggiudicazione pari a € 344.120,56 oltre a oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 51.908,55 per un totale di € 396.029,11 IVA esclusa;
 - 5) Di dare atto che l'aggiudicazione sarà efficace effettuati i controlli, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.Lgs. 50/2016;
 - 6) Di procedere alla stipula del contratto d'appalto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016 entro i termini e con le modalità consentite;
 - 7) Di procedere alla consegna anticipata dei lavori, ai sensi dell'art. 8, co. 1 – lettera a) L. 120/2020 smi;
 - 8) Di rimodulare il QTE in seguito all'aggiudicazione come segue:

A LAVORI

A.1 Lavori a misura a seguito di ribasso	€ 344.120,56
A.2 COSTI SICUREZZA	€ 51'908,55
A.3 Fondo opere indifferibili 10% DM 124 13/03/2023	€ 54.545,45
IMPORTO (A1+A2+A3)	€ 450.574,56

B Somme a disposizione della stazione appaltante

B.1 IVA 10% su A	€ 45.057,46
B.2 Incentivo sui lavori art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (2% X 0,8)	€ 7'501,15
B.3 Contributo ANAC per servizi di progettazione	€ 30,00
B.4 Contributo ANAC per gara lavori	€ 225,00
B.5 Spese tecniche (CNPAL e IVA Compresa)	€ 67'604,16
B.6 Incentivo su S.I.A. art. 113 comma2 D.Lgs. 50/2016 (2% X 0,8)	€ 852,51
B.7 Realizzazione opere di cantierizzazione e delimitazione degli spazi	€ 7'201,03
B.8 Imprevisti	€ 8.161,00
B.9 Economie da ribasso	€ 72.793,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 209.425,44
TOTALE COMPLESSIVO	€ 660'000.00
Lavori opzionali Art. 106 comma 1 lett. A D.Lgs 50/2016 per utilizzo risorse ed economie varie nei limiti del 30%	

- 9) Di dare atto che la spesa per l'esecuzione dell'intervento trova copertura finanziaria come segue: per € 660.000,00 con risorse del PNRR al cap. 020130690 – impegno padre n. 2619/2022 riaccertato al 2023 – rif. Accertamento n. 1253/2022; per € 60.000,00 all'accertamento n. 1253 del 2022 (10% -

Fondo Opere indifferibili ai sensi del DM 124 13/03/2023);

10) Di assumere sub- impegno finanziario, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come di seguito indicate:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	020130690	Descrizione	PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTI PER COMPLETAMENTO PARCO GALIGANI Q.RE CARDETO 4° LOTTO CUP F43D21002050001		
Miss./Progr.	06.01	PdC finanz.	P.Fin. U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	Spesa nonno ricorr.	
Centro di costo	690			Compet. Econ.	2023
CIG	9823786CA7			CUP	F43D21002050001
Creditore	SITEC SRLS – P.IVA 08402681210 con sede in Contrada Salicelle I Trav. 12, Afragola (NA)				
Causale	PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTI PER COMPLETAMENTO PARCO GALIGANI Q.RE CARDETO 4° LOTTO CUP F43D21002050001 – LAVORI.				
Modalità finan.	Contributi UE - PNRR			Finanz. danno FPV	
Riferimenti:	accertamento. 1253/2022 di € 660.000,00 complessivi. Impegno padre 2619/2022 riaccertato 2023	Importo	€ 435.632,02	Frazionabile in 12	no

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	020130690	Descrizione	PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTI PER COMPLETAMENTO PARCO GALIGANI		

			Q.RE CARDETO 4° LOTTO CUP F43D21002050001		
Miss./Progr.	06.01	PdC finanz.	P.Fin. U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	Spesa nonno ricorr.	
Centro di costo	690			Compet. Econ.	2023
CIG	9823786CA7			CUP	F43D21002050001
Creditore	PERSONALE INTERNO				
Causale	PNRR M5 C2 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - UTILIZZO CONTRIBUTI PER COMPLETAMENTO PARCO GALIGANI Q.RE CARDETO 4° LOTTO CUP F43D21002050001 - INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU APPALTO LAVORI				
Modalità finan.	Contributi UE - PNRR			Finanz. danno FPV	
Riferimenti:	accertamento. 1253/2022 di € 660.000,00 complessivi. Impegno padre 2619/2022 riaccertato 2023	Importo	€ 7'501,15	Frazionabile in 12	

11) Di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	016050000	Descrizione	(cv) REINTEGRO FONDI DESTINATI ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA		
CUP	F43D21002050001	PdC finanz.	P.Fin. E.3.05.99.02.000		
Debitore	Comune di Terni				
Causale	Incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016				
Vincolo comp.	Si	Vincolo di cassa	Si		
Acc. n.	v. allegato	Importo	€ 2.812,45	Scadenza	31/12/2023

12) di sub-impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	00060220	Descrizione	(cv) UTILIZZO SOMME DESTINATE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTUALITA INTERNA - C.V. 1182/1605 P.E. - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI		
Miss./Progr.	01-06	PdC finanz.	P.Fin. U.1.01.01.01.000	Spesa non ricorr.	Si
Centro di costo	220	Compet. Econ.	2023		
CIG	/	CUP	F43D21002050001		
Creditore	Soggetti creditori ai sensi dell'art. 113, co. 3 del D.Lgs. 50/2016.				
Causale	Incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 spettante al personale interno come da gruppo di lavoro riportato in premessa				
Modalità finan.	Spesa corrente	Finanz. da FPV	Si		
Imp./Pren. n.	v. allegato	Importo	€ 2.812,45	Frazionabile in 12	No

13) **di rinviare** a successivo atto la ripartizione e la liquidazione delle spettanze al personale incaricato al personale incaricato, ripartito come segue:

- Federico Nannurelli: € 1.705,96;
- Tombesi Silvia: € 340,90;
- Stefano Carloni: € 233,74;
- Lilia Barzagli: € 233,74;
- Fabio Piervisani: € 107,16;
- Alessia Almadori: € 109,11;
- Angela Mattioli: € 27,28;
- Nicoletta Belfiore: € 27,28;
- Gian Michele Passeri: € 27,28.
- Totale € 2.812,45

14) Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti", all'indirizzo www.comune.terni.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013;

15) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. Federico Nannurelli, titolare di incarico di Alta Professionalità responsabile dell'Ufficio Infrastrutture a rete – Aree di Pregio – Decoro Urbano ed Ambientale;

Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini

