



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2559 del 26/09/2022

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU.

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN PIAZZALE SENIO - QUARTIERE SAN GIOVANNI - TERNI - CUP: F45B22000070006, CIG: 9419494C57

DETERMINA A CONTRARRE ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.LGS. 50/2016 e art. 192 del D.LGS. 267/2000 per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla Progettazione esecutiva, redazione della Relazione geologica e del Documento di Valutazione di Rischio e Impatto Archeologico, e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

ESERCIZIO 2022

Imputazione della spesa di: €. 2.000.000

CAPITOLO:	2060
CENTRO DI COSTO:	690
IMPEGNO:	3317/2022
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.09.016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0158088 del 06/10/2022 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: 56ffad66flaa21617210f5dd0167048218bbff292e8b312ff50ea15dcba82d2f

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

favorevole

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE
SOCIALE". Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.**

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO

**POLIVALENTE IN PIAZZALE SENIO – QUARTIERE SAN GIOVANNI - TERNI – CUP:
F45B22000070006, CIG: 9419494C57**

**DETERMINA A CONTRARRE ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.LGS. 50/2016 e art. 192 del
D.LGS. 267/2000 per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla
"Progettazione esecutiva, redazione della Relazione geologica e del Documento di
Valutazione di Rischio e Impatto Archeologico, e Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione".**

IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto sindacale prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell'incarico di
Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni;

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.67 del 31/05/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.68 del 31/05/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con Delibera di Giunta Comunale n.164 del 22/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Considerato che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport – ha pubblicato in data 23/03/2022 un avviso pubblico ,rivolto ai comuni italiani per la selezione di proposte d'intervento volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare interesse sportivo o agonistico da parte di Federazioni Sportive, da Finanziare nell'ambito del PNRR – Missione 5 – Inclusion e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 – "Sport e Inclusion e Sociale", finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU;
- con Delibera di Giunta Comunale n°97 del 15/04/2022, il Comune di Terni ha approvato la partecipazione al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/02/2022, per l'intervento, tra gli altri, del Cluster 1 "Realizzazione di un nuovo impianto sportivo in Piazzale Senio, nel Quartiere di San Giovanni";

- con decreto del Capo Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Interno sono stati approvati l'elenco n.2a) Cluster 1 e l'elenco n.2b) Cluster 2 per l'ammissione a finanziamento ed all'interno dell'elenco 2a) è presente l'intervento in oggetto, con contributo a valere sui fondi PNRR pari a € 2.000.000,00;
- con DD 2058 del 27/07/2022 è stato approvato lo schema di Accordo di Concessione di Finanziamento, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, acquisito al prot. n°115426 del 20/07/2022;
- con Decreto del Ministero dell'Interno è stato assegnato, fra l'altro, al Comune di Terni il finanziamento di € 2.000.000,00 a valere sulle risorse del PNRR Missione 5, Componente 2 Investimento 3.1 – “Sport e inclusione sociale”, relativo all'esecuzione dell'“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN PIAZZALE SENIO – QUARTIERE SAN GIOVANNI - TERNI, CUP: F45B22000070006”;
- con Atto d'obbligo, connesso all'accettazione del finanziamento da parte del Sindaco p.t. del Comune di Terni, sono stati stabiliti i termini e le modalità di attuazione dell'intervento che prevedono, fra l'altro, l'obbligo di aggiudicare i lavori entro il 31 marzo 2023;
- con Determina Dirigenziale n. 2527 del 22/09/2022 è stato accertato il contributo in oggetto al cap/cc 2060/000 accertamento n. 3170 bilancio 2022 per € 2.000.000,00;

Rilevato che:

- il costo complessivo dell'intervento, come indicato nell'elenco 2a) al citato decreto del Capo Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Interno, e come previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2022-2024 del Comune di Terni, è pari ad € 2.000.000,00 finanziati a valere sul contributo PNRR sopra richiamato;
- i lavori oggetto dell'intervento rivestono una particolare complessità e, trattandosi di una nuova costruzione, richiedono l'intervento di una pluralità di competenze specialistiche riguardando aspetti di carattere geologico, archeologico, architettonico, strutturale ed impiantistico;
- il progetto definitivo è stato redatto per la partecipazione al bando "Sport e Periferie 2020", risultando ammissibile ma non finanziato per il riparto territoriale delle risorse disponibili;
- in relazione al ridotto termine per l'aggiudicazione dei lavori, si intende affidare l'aggiornamento del livello precedente di progettazione in modo da addivenire all'appalto dei lavori nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini stabiliti dal finanziamento di cui ai punti precedenti, rendendo il progetto completo in tutte le sue parti e completamente rispondente ai principi previsti dal PNRR ed ottenere tutti i pareri favorevoli e/o autorizzazioni necessari alla realizzazione dell'intervento;

Accertato che nell'ambito della scrivente Direzione, stanti gli attuali carichi di lavoro di cui sono investiti i dipendenti che posseggono qualifica professionale ed inquadramento giuridico idonei all'espletamento delle attività di progettazione richieste, non esiste personale dipendente in grado di assicurare lo svolgimento degli incarichi nei termini imposti dal finanziamento;

Esperita altresì con esito negativo una ricognizione, giusta nota n. 0136373 del 01/09/2022, inviata alle altre direzioni dell'Ente per accertare l'eventuale disponibilità di personale tecnico presso altre strutture dell'Ente;

Ritenuto di porre in atto tutte le iniziative necessarie per dare prontamente corso alla progettazione dell'intervento e consentire quindi all'Ente di rispettare la tempistica imposta dal finanziamento concesso, è stato dato mandato al competente ufficio di predisporre tempestivamente la documentazione relativa al progetto di servizio inerente l'architettura e l'ingegneria, al fine di procedere a contrattazione per l'affidamento esterno ed approvare i documenti della procedura di selezione del contraente.

Tenuto conto che:

- il competente ufficio della scrivente direzione ha provveduto a redigere il seguente quadro economico preventivo dell'intervento su cui basare l'affidamento dell'incarico in oggetto:

PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” CLUSTER 1: Intervento di realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente in Piazzale Senio – Quartiere San Giovanni - Terni CUP: F45B22000070006			
	Descrizione	importo	
A	Lavori		
a1	Edilizia	662.365,96 €	
a2	Strutture	317.333,39 €	
a3	Impianto idrico-sanitario	70.599,33 €	
a4	Impianto termico	107.844,52 €	
a5	Impianto elettrico	135.990,80 €	
a6	<i>sommano opere</i>		1.294.134,00 €
a7	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		22.138,72 €
	totale lavori		1.316.272,72 €
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B1	Spese tecniche		
b1.1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016	1,6 %	21.060,36 €
b1.2	Assistenza archeologica scavi compresi oneri e IVA		4.770,90 €
b1.3	Spese tecniche progettazione		103.769,66 €
b1.4	Spese tecniche direzione lavori		72.777,79 €
b1.5	Spese tecniche coordinamento sicurezza esecuzione		42.841,89 €
b1.6	Spese tecniche collaudi		32.985,93 €
b1.7	Oneri previdenziali su spese tecniche	4%	10.095,01 €
b1.	<i>sommano spese tecniche</i>		288.301,54 €

8				
B2	Ulteriori somme a disposizione			
b2.1	Forniture per arredi e attrezzature		102.000,00 €	
b2.2	Spese per gestione gare (contributo ANAC)		720,00 €	
b2.3	Prove geognostiche		3.000,00 €	
b2.4	Analisi terre da scavo		500,00 €	
b2.5	Bonifica bellica		5.000,00 €	
b2.6	<i>sommano ulteriori somme a disposizione</i>			111.220,00 €
B3	Imprevisti (5%)	5%		65.813,64 €
B4	IVA			
b4.1	IVA sui lavori	10 %		131.627,27 €
b4.2	IVA sulle forniture	22 %		22.440,00 €
b4.3	IVA sulle spese tecniche	22 %		57.743,46 €
b4.4	IVA su imprevisti	10 %		6.581,36 €
b4.5	<i>somma IVA</i>			218.392,10 €
	totale somme a disposizione			683.727,28 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO			2.000.000,00 €

- È stato altresì redatto, ai sensi del comma 14 dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, il progetto del servizio di architettura e ingegneria in parola costituito dai seguenti elaborati ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 26/09/2022 al n. 151543:
 - a) Documento di Indirizzo della Progettazione;
 - b) Capitolato tecnico prestazionale e condizioni particolari di contratto;
 - c) Stima dell'importo della prestazione;
 - d) Quadro economico di spesa del servizio;
- L'importo per il servizio oggetto di affidamento calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, previsto al punto b1.3) del quadro economico sopra riportato, è quantificato in € 103.769,66, oltre oneri previdenziali ed IVA, come di seguito dettagliato:

PNRR - MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” CLUSTER 1: Intervento di realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente in Piazzale Senio – Quartiere San Giovanni - Terni CUP: F45B22000070006			
	Descrizione	importo	
A	Stima compensi spese tecniche (D.M. 17.06.2016)		
a1	Progettazione esecutiva	103.769,66 €	

a2	totale compensi			103.769,66 €
B	Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1	Oneri previdenziali su spese tecniche	4%	4.150,79 €	
b2	Iva su spese tecniche e o.p.	22 %	23.742,50 €	
b3	totale somme a disposizione			27.893,29 €
	TOTALE			131.662,95 €

Trattandosi di un servizio di architettura e ingegneria il cui valore, calcolato ai sensi del comma 4 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, risulta inferiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 "Decreto Semplificazioni 2021") che ha a sua volta modificato l'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 (conversione in legge del DL 76/2020 "Decreto Semplificazioni 2020"), lo stesso può essere affidato mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Suddetto affidamento sarà gestito attraverso la piattaforma di E-procurement Net4market.

La valutazione del preventivo sarà svolta con riferimento all'importo dell'onorario (ribasso percentuale sull'importo della parcella calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) e ad altri aspetti qualitativi quali meri parametri a supporto della scelta discrezionale sottesa all'affidamento diretto.

I parametri, ossia gli aspetti qualitativi che il RUP riterrà di valorizzare saranno specificatamente indicati nella richiesta di preventivo.

Visto l'articolo 32 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che la stipula dei contratti venga preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Ritenuto di provvedere in merito e di:

- avviare le procedure per l'assegnazione del servizio di architettura e ingegneria suddetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 "Decreto Semplificazioni 2021") che ha a sua volta modificato l'art. 1 comma 2 della Legge n.120/2020 (conversione in legge del DL 76/2020 "Decreto Semplificazioni 2020");

Ritenuto di provvedere in merito e di:

- avviare la procedura per l'affidamento del servizio d'ingegneria ed architettura mediante affidamento diretto;
- assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio;

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 2527 del 22.09.2022 è stato accertato il

contributo di € 2.000.000,00 al cap. 2060 – parte entrata bil. 2022 – accertamento n. 3170;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2060 c.c. 690 - PNRR M5 C2 3.1– SPORT E INCLUSIONE SOCIALE CLUSTER 1–CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SAN GIOVANNI sufficientemente capienti;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e smi
- il D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il quadro economico preventivo dell'intervento di "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN PIAZZALE SENIO - QUARTIERE SAN GIOVANNI" come integralmente riportato nelle premesse del presente atto;
3. di approvare il progetto del servizio di architettura e ingegneria in argomento costituito dai seguenti elaborati ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 26/09/2022 al n. 151543:
 - a) Documento di Indirizzo della Progettazione;
 - b) Capitolato tecnico prestazionale e condizioni particolari di contratto;
 - c) Stima dell'importo della prestazione;
 - d) Quadro economico di spesa del servizio;
4. di dare atto che il servizio risulta previsto al punto b1.3) del quadro economico preliminare dell'intervento il cui finanziamento è previsto per € 2.000.000,00 a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2, Investimento 3.1 – "Sport e inclusione sociale";
5. di procedere ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 all'affidamento dell'incarico di che trattasi precisando quanto segue:
 - a. Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquisire la Progettazione esecutiva (compresi la Relazione geologica e il Documento di Valutazione di Rischio e Impatto Archeologico) ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN PIAZZALE SENIO - QUARTIERE SAN GIOVANNI";
 - b. Il contratto, che sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 6 del D.P.R. n. 131/1986, ha per oggetto la Progettazione esecutiva (compresi la Relazione geologica e il Documento di Valutazione di Rischio e Impatto Archeologico) ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN PIAZZALE SENIO - QUARTIERE SAN GIOVANNI";

- c. Le clausole essenziali sono riportate nel Capitolato tecnico prestazionale e condizioni particolari di contratto e negli altri documenti di gara ed in ogni caso prevedono i seguenti elementi essenziali:
- il corrispettivo lordo previsto calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 per la Progettazione esecutiva, inclusi la Relazione geologica, il Documento di Valutazione di Rischio e Impatto Archeologico e il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, è indicato in complessivi € 103.769,66 oltre CNPAIA ed IVA come per legge;
 - il tempo per il completamento del servizio è stabilito in complessivi giorni 30, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio, attestata da apposita disposizione redatta dal direttore dell'esecuzione indicato nel RUP con penale, in caso di ritardo nell'esecuzione imputabile all'affidatario, stabilito nella percentuale giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale; nel caso di anticipo dell'ultimazione dell'attività di progettazione rispetto ai termini stabiliti, è parimenti previsto un premio di accelerazione nella misura dell'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito;
- d. Le garanzie presentate dal professionista saranno quelle previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il pagamento per la prestazione svolta avverrà secondo le seguenti modalità:
- Sino alla concorrenza del 90% dell'importo contrattuale, in unica soluzione al termine dell'espletamento del servizio ed a seguito dell'accettazione da parte della stazione appaltante della documentazione tecnica conclusiva.
 - Il saldo del restante 10% verrà corrisposto all'ottenimento da parte della stazione appaltante delle prescritte autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati sul progetto da parte degli Enti competenti a cui la documentazione progettuale sarà sottoposta nel termine di giorni 30 dalla sua accettazione da parte della stazione appaltante.
- In ogni caso il saldo verrà corrisposto nel termine massimo di 6 mesi dalla consegna della documentazione.
- e. Il contraente verrà scelto mediante affidamento diretto previa richiesta di offerta con riferimento all'importo dell'onorario (ribasso percentuale sull'importo della parcella calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016), attraverso la piattaforma di E-procurement Net4market. La valutazione del preventivo sarà svolta con riferimento all'importo dell'onorario (ribasso percentuale sull'importo della parcella calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) e ad altri aspetti qualitativi quali meri parametri a supporto della scelta discrezionale sottesa all'affidamento diretto. I parametri, ossia gli aspetti qualitativi che il RUP riterrà di valorizzare saranno specificatamente indicati nella richiesta di preventivo
6. Di precisare che la stazione appaltante si riserva di non procedere all'ulteriore corso del procedimento e/o all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o per ulteriori giustificati motivi a giudizio esclusivo della stazione appaltante, in particolare nel caso di revoca del finanziamento da parte del Ministero.
7. Di assumere l'impegno PADRE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate:

Cap./Art.	2060	Descrizione	PNRR M5 C2 3.1sport ed inclusione sociale Cluster 1 – Centro Sportivo Polivalente San Giovanni		
Miss./Progr.	06.01	PdC finanziarie	U.2.02.01.09.016 – Impianti sportivi	Spesa non ricor.	No
Centro di costo	690			Compet. Econ.	2022
CIG	-	CUP	F45B22000070006		
Creditore	VARI DA INDIVIDUARE con successivi sub impegni				
Causale	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO IN PIAZZALE SENIO NEL QUARTIERE SAN GIOVANNI. IMPEGNO PADRE				
Modalità finan.	(PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 1			Finanz. da FPV	No
Imp./Pren. n.	acc. 3170/2022	Importo	€ 2.000.000,00	Frazionabile in 12	No

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

11. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Matteo Bongarzone;

12. di trasmettere il presente provvedimento:

– all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)

