



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2122 del 25/07/2023

OGGETTO: PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 □ POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE.

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA □ NEXT GENERATION EU.

INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO BRIN.

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis del D.Lgs. n. 50/2016, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.2 della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 □Decreto Semplificazioni - bis).

Approvazione verbali relativi all'esito della procedura negoziata.

Aggiudicazione definitiva non efficace.

Impegno per il contributo di autofinanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

CUP F45E22000030006 - CIG: 9767042209

ESERCIZIO 2023

Imputazione della spesa di: €. 549.996

CAPITOLO: 2046
CENTRO DI COSTO: 530
IMPEGNO: 3007/2023

3008/2023
CONTO FINANZIARIO U.2.02.01.09.003

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole, si è incrementato l'impegno padre esistente, il n.3318/2022 esigibilità 2023

gli impegni sono finanziati da FPV solo per € 14.004,88

FUTURA



LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
IL NUOVO CONTRATTO ITALIA

**Oggetto: PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE.
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.
INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO BRIN.**

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis del D.Lgs. n. 50/2016, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.2 della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni - bis”).

Approvazione verbali relativi all’esito della procedura negoziata.

Aggiudicazione definitiva non efficace.

Impegno per il contributo di autofinanziamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

CUP F45E22000030006 - CIG: 9767042209

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000,

Visto il D.Lgs. n. 118/2011,

Visto il D.Lgs. n. 165/2001,

Visto il D. Lgs. n. 50/2016,

Visto lo statuto comunale,

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,

Visto il regolamento comunale di contabilità,

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni,

Visto il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, approvato con D.G.C. n. 19/2019;

Visto il decreto prot. n. 200811 del 21/12/2022 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio.

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n.54 del 06/04/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.55 del 06/04/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025;
- la Delibera di Giunta Comunale n.111 del 19/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
- la delibera di Giunta n.32 del 7 luglio avente ad oggetto “Revisione del piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 2023 / 2025 - parte contabile a seguito della nuova struttura organizzativa, con contestuale assegnazione delle risorse umane e finanziarie”

Premesso che:

- Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato in data 02/12/2021 l’avviso pubblico n. 48038 rivolto agli Enti locali per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- con Delibera di Giunta Comunale n°39 del 23/02/2022, il Comune di Terni ha approvato la predisposizione delle proposte progettuali da trasmettere al Ministero dell’Istruzione entro il 28/02/2022, tra cui l’intervento di nuova costruzione della mensa scolastica presso l’istituto Benedetto Brin;
- con decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19 sono state approvate le graduatorie e l’ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, tra cui il progetto della Nuova costruzione mensa scolastica presso Istituto Comprensivo Benedetto Brin con contributo a valere sui fondi PNRR pari a 750.000,00 €;
- il Ministero dell’Istruzione e il Comune di Terni hanno sottoscritto l’Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto Nuova costruzione mensa scolastica presso Istituto Comprensivo Benedetto Brin, CUP F45E22000030006, acquisito al prot. n. 139080 del 06/09/2022;
- con il citato Accordo connesso all’accettazione del finanziamento da parte del Sindaco p.t. del Comune di Terni, e con il successivo addendum prot. 3858 del 10.1.2023, sono stati stabiliti i termini e le modalità di attuazione dell’intervento che prevedono, fra l’altro, l’obbligo di pervenire all’aggiudicazione dei lavori entro il 31.8.2023;
- in esito alla conferma della pre-assegnazione in modalità semplificata dell’incremento del 10% del contributo assegnato come previsto dal comma 370 della Legge di Bilancio 197/2022 l’importo complessivo del finanziamento ascende a complessivi € 825.000,00 a valere sul contributo PNRR sopra richiamato, con copertura finanziaria assicurata al Cap./Art. 2046 C.C. 530 di cui all’accertamento 2985/2022 regolarmente implementato con Determinazione Dirigenziale n. 458 del 16.2.2023;

Considerato che:

- in data 23/02/2022 il RUP Arch. Carlo Fioretti e il Dirigente Arch. Piero Giorgini hanno sottoscritto le attestazioni di insussistenza conflitto di interessi nella procedura di gara per la selezione del Soggetto Realizzatore a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 in oggetto;
- in data 18/01/2023 con nota Prot. 10240 l’Ing. Fabrizio Granaroli, capogruppo dell’R.T.P. incaricato, ha trasmesso il progetto esecutivo strutturale ed impiantistico;
- in data 31/01/2023 con nota Prot. 17867 è stato acquisito il parere preventivo favorevole dalla USL Umbria 2 – Sportello Unico Dipartimento Prevenzione ai sensi dell’art. 20, lettera f, della Legge 833/1978;
- in data 31/01/2023 con nota Prot. 17868 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016;
- il suddetto progetto esecutivo è stato verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e validato dal R.U.P. Arch. Carlo Fioretti in data 08.02.2023;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 59 dell’08.03.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento con il seguente Quadro Tecnico Economico:

Q.T.E.: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense: Intervento di nuova costruzione mensa scolastica presso Istituto Comprensivo Benedetto Brin – CUP: F45E22000030006			
DESCRIZIONE			IMPORTO
A	SOMME PER LAVORI A BASE DI APPALTO		
A.1	LAVORI EDILI		483.344,45 €
	LAVORI IMPIANTISTICI (elettrico, termico, idrico ed antincendio)		140.249,49 €
	TOTALE LAVORI		623.593,94 €

	Totale LAVORI A BASE DI APPALTO (maggiorati del coeff. moltiplicatore 1,017)	1,7%	634.195,04 €
	di cui oneri della sicurezza (maggiorati del coeff. moltiplicatore 1,017)	1,7%	18.216,44 €
A.2	COSTI della SICUREZZA non soggetti a ribasso (maggiorati del coeff. moltiplicatore 1,017)	1,7%	22.582,13 €
	TOTALE LAVORI - Sommano capo A1 + A2		656.777,17 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA lavori	10%	65.677,72 €
B.2	Imprevisti (compresa IVA)	4,27%	28.039,44 €
B.3	Quota contributo ANAC		375,00 €
B.4-a	Spese tecniche per indagini geologiche (compresa IVA)		7.320,00 €
B.4-b	Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva strutturale ed impiantistica e CSP (compresa IVA ed oneri)		53.675,13 €
B.5	Incentivo art.113, comma 3, D.Lgs 50/2016	2%	13.135,54 €
	Totale somme a disposizione - Sommano capo B		168.222,83 €
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		825.000,00 €

- I lavori in oggetto sono inseriti nell'annualità 2023 del Programma Triennale dei LL.PP. allegato al DUP 2023-2025 dell'Ente, approvato con DCC n. 54 del 06/04/2022, per un importo degli stessi pari a € 825.000,00, con intero finanziamento assicurato da entrate vincolate contributi ministeriali a valere su fondi PNRR al Cap./Art. 2046 C.C. 530 Accertamento 2985/2022;
- le apposite dotazioni sono previste al capitolo di seguito riportato:
 - Cap. 2046 c.c. 530 denominato "PNRR M4 C1 Inv. 2.1- Piano di estensione del tempo pieno e mense – Nuova mensa B. Brin", Acc. 2985/2022 per € 825.000,00;
- secondo quanto previsto dal citato Accordo di concessione di finanziamento è stato già erogato l'anticipo del 10% sull'importo originario ante pre-assegnazione (€750.000,00) pari a € 75.000,00 regolarmente accertato;

Accertato che:

- con Determinazione a Contrarre n. 1007 del 11/04/2023 si stabiliva di autorizzare il ricorso all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016), previa consultazione di n. 10 operatori economici in esito a sorteggio dopo manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.2 della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 "Decreto Semplificazioni - bis");
- l'intera procedura di gara è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sulla piattaforma di E-Procurement "Portale Acquisti Umbria" Net4market della CSAméd s.r.l. di Cremona (CR);
- in data 17/05/2023 con verbale n. 1 il RUP procedeva alla presa d'atto delle n. 120 manifestazioni d'interesse pervenute a seguito dell'indagine di mercato, per poi procedere alla verifica della documentazione amministrativa presentata;
- con verbale n. 2 del 15/06/2023 venivano ammessi alla fase successiva della procedura in oggetto n. 114 operatori su n. 120 che avevano manifestato interesse;
- in data 19/06/2023 il RUP procedeva al sorteggio dei dieci operatori economici da invitare alla procedura di affidamento per il servizio in oggetto in conformità con quanto stabilito nell'avviso di indagine di mercato prot. n. 71190/2023 come risulta dal verbale n. 3 relativo all'esito dell'indagine di mercato e depositato presso la Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni per gli adempimenti gestionali conseguenti;

- con D.D. n. 1790 del 19/06/2023 venivano approvati i verbali di gara n. 1, 2 e 3 del 17/05/2023, 15/06/2023 e 19/06/2023 oltre all’elenco secretato degli operatori economici estratti e non estratti;
- con lettera d’invito prot. n. 100149 del 21/06/2023 pertanto venivano invitati alla procedura negoziata i dieci operatori economici estratti;
- con il verbale n. 1 del 06/07/2023 il RUP procedeva alla apertura della documentazione amministrativa relativa alla procedura negoziata in oggetto e prendeva atto che avevano presentato offerta le seguenti ditte:

Ragione sociale
E.MI.COS. S.r.l.
LA.I.M.A. COSTRUZIONI SRL
MINICUCCI CAIRO SRL
TEKNO OPERA SRL

- con il verbale n. 2 del 07/07/2023 il RUP procedeva all’apertura delle offerte economiche, correttamente presentate, e prendeva atto delle risultanze della procedura negoziata e della graduatoria di seguito riportata:

Ragione sociale	Offerta %	Esito
TEKNO OPERA SRL	24.78 %	aggiudicatario
LA.I.M.A. COSTRUZIONI SRL	19.25 %	2° classificato
E.MI.COS. S.r.l.	18.17 %	3° classificato
MINICUCCI CAIRO SRL	5.11 %	4° classificato

- con prot. 112204 del 11/07/2023 il RUP richiedeva alla ditta TEKNO OPERA SRL giustificativi riguardanti la somma offerta relativamente al costo della manodopera (ai sensi dell’art. 95 comma 10 e dell’art. 97 comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), in quanto differivano rispetto a quanto era stato previsto da progetto;
- con prot. 117088 del 19/07/2023 la ditta TEKNO OPERA SRL trasmetteva i giustificativi richiesti che, dopo un’opportuna analisi, sono stati valutati congrui dal RUP.

Ritenuto di:

- aggiudicare provvisoriamente la procedura negoziata per i lavori di che trattasi alla società TEKNO OPERA SRL, con sede in SAN CESAREO (RM), via della Comunicazione 2/C, C.F./P.Iva 08159811002 a fronte di un ribasso presentato sull’importo a base di gara pari al 24.78 %, in base al quale, l’importo di aggiudicazione risulta essere pari ad € 477.041,51 (diconsi quattrocentosettantasettequarantuno/51), oltre € 22.582,13 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un importo contrattuale pari a € 499.623,64 oltre Iva (10%) pari a € 49.962,36, per un totale complessivo di € 549.586,00;
- approvare la rimodulazione del quadro economico dell’intervento in oggetto a seguito di aggiudicazione come segue:

Q.T.E.: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense: Intervento di nuova costruzione mensa scolastica presso Istituto Comprensivo Benedetto Brin – CUP: F45E22000030006			
DESCRIZIONE			IMPORTO
A	SOMME PER LAVORI A BASE DI APPALTO		
A.1	Importo lavori contrattuali (Ribasso del 24,78%)		477 041,51 €
A.2	COSTI della SICUREZZA non soggetti a ribasso (maggiorati del coeff. moltiplicatore 1,017)	1,7%	22 582,13 €
TOTALE LAVORI - Sommano capo A.4+A.7			499 623,64 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

B.1	IVA lavori	10%	49 962,36 €
B.2	Incentivo art.113, comma 3, D.Lgs 50/2016		10 508,43 €
B.3	Imprevisti (compresa IVA)		5 507,70 €
B.4	Quota contributo ANAC		410,00 €
B.5	Spese per indagini geologiche (compresa IVA)		7 320,00 €
B.6	FASE PROGETTUALE - Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva strutturale ed impiantistica e CSP (compresa IVA ed oneri)		53 675,13 €
B.7	Ribasso d'asta		197 992,74 €
	Totale somme a disposizione - Sommano capo B		325 376,36 €
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		825 000,00 €

Considerato che:

- l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- occorre versare il contributo di autofinanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dovuto nella misura di € 410,00 e quindi procedere al relativo impegno a favore dell'Autorità;
- occorre procedere al relativo impegno a favore dell'ANAC la cui copertura economica è prevista al punto B.4 tra le somme a disposizione del Quadro economico dell'opera sopra riportato;

Precisato che il cronoprogramma della spesa ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche è il seguente:

Descrizione	Esercizio	Importo IVA inclusa	Piano pagamenti previsionale (emissione MAV)
Contributo gare ANAC Gara cod. 9043668	2023	410,00	Settembre 2023

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente sub-impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Dato che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è assicurata al Cap. 2046 C.C. 530 per € 825.000,00 - Accertamento 2985/2022 e impegno padre n. 3318/2022 per € 750.000,00, con intero finanziamento assicurato da entrate vincolate - finanziamenti ministeriali a valere su fondi "PNRR – M4 C1 Inv. 2.1- Piano di estensione del tempo pieno e mense – Nuova mensa B. Brin";

Visto:

- Il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la direttiva del Segretario Generale del Comune di Terni sull'esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità contabile – interventi PNRR, prot. 48315 del 23/03/2023;
- le indicazioni operative per la redazione degli atti concernenti il procedimento di spesa, di cui alla nota della Direzione Attività Finanziarie prot. 49146 del 24/03/2023;
- la D.G.R. n. 58 del 08/03/2023 avente per oggetto "approvazione del protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento ed investimento previste dal PNRR tra il Comune di Terni e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni;

- la dichiarazione rilasciata dal RUP in data 23/02/2023 in merito all’insussistenza di conflitti d’interesse in ordine all’intervento in oggetto.

Visto inoltre:

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- l’art. 107, 183 (commi 1 e 8) e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra.

DETERMINA

- 1. di approvare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. di approvare** le risultanze della documentazione di gara in merito alla proposta di aggiudicazione ed i relativi verbali: n.1 redatto in data 06/07/2023, n.2 redatto in data 07/07/2023;
- 3. di aggiudicare**, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione di lavori in oggetto alla società TEKNO OPERA SRL con sede in SAN CESAREO (RM), via della Comunicazione 2/C, C.F./P.Iva 08159811002, a fronte di un ribasso presentato sull’importo a base di gara pari al 17,39%, in base al quale, l’importo di aggiudicazione risulta essere pari ad € 477.041,51 (diconsi quattrocentosettantasettequarantuno/51), oltre € 22.582,13 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un importo contrattuale pari a € 499.623,64, oltre Iva (10%) pari a € 49.962,36, per un totale complessivo di € 549.586,00;
- 4. di precisare** che ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
- 5. di aggiornare** il quadro tecnico-economico dell’intervento a seguito di aggiudicazione come sotto riportato:

Q.T.E.: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense: Intervento di nuova costruzione mensa scolastica presso Istituto Comprensivo Benedetto Brin – CUP: F45E22000030006			
DESCRIZIONE			IMPORTO
A	SOMME PER LAVORI A BASE DI APPALTO		
A.1	Importo lavori contrattuali (Ribasso del 24,78%)		477 041,51 €
A.2	COSTI della SICUREZZA non soggetti a ribasso (maggiorati del coeff. moltiplicatore 1,017)		1,7% 22 582,13 €
TOTALE LAVORI - Sommano capo A.4+A.7			499 623,64 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA lavori		10% 49 962,36 €
B.2	Incentivo art.113, comma 3, D.Lgs 50/2016		10 508,43 €
B.3	Imprevisti (compresa IVA)		5 507,70 €
B.4	Quota contributo ANAC		410,00 €
B.5	Spese per indagini geologiche (compresa IVA)		7 320,00 €
B.6	FASE PROGETTUALE - Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva strutturale ed impiantistica e CSP (compresa IVA ed oneri)		53 675,13 €
B.7	Ribasso d'asta		197 992,74 €
Totale somme a disposizione - Sommano capo B			325 376,36 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			825 000,00 €

- 6. di riportare** all’impegno padre 3318/2022 il residuo del sub-impegno 3432/2022 pari ad € 0,01;

7. **di assumere** l'impegno padre, secondo il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 della contabilità armonizzata, al punto 5.4.9. lettera c, per l'importo complessivo dell'intervento PNRR - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “PNRR – M4 C1 Inv. 2.1- Piano di estensione del tempo pieno e mense – Nuova mensa B. Brin” pari a € 75.000,00:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	2046	Descrizione	PNRR – M4 C1 Inv. 2.1- Piano di estensione del tempo pieno e mense – Nuova mensa B. Brin - CUP F45E22000030006		
Miss./Progr.		PdC finanz.	U.2.02.01.09.003	Spesa non ricorr.	No
Centro di costo	530			Compet. Econ.	2023
CIG	VARI		CUP	F45E22000030006	
Creditore	VARI				
Causale	PNRR M4 C1 1.2– INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO BRIN				
Modalità finan.	Contributi statali (Ministero dell'Interno) a valere sul PNRR – M4 C1 I 1.2			Finanz. da FPV	Si
Imp./Pren. n.	Vedi allegato	Importo	€ 75.000,00	Frazionabile in 12	No

8. **di sub-impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 75.000,00 corrispondente a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	2046	Descrizione	PNRR – M4 C1 Inv. 2.1- Piano di estensione del tempo pieno e mense – Nuova mensa B. Brin - CUP F45E22000030006		
Miss./Progr.		PdC finanz.	U.2.02.01.09.003	Spesa non ricorr.	No
Centro di costo	530			Compet. Econ.	2023
CIG	9767042209		CUP	F45E22000030006	
Creditore	TEKNO OPERA SRL con sede in SAN CESAREO (RM), via della Comunicazione 2/C, C.F./P.Iva 08159811002				
Causale	PNRR M4 C1 1.2– INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO BRIN				
Modalità finan.	Contributi statali (Ministero dell'Interno) a valere sul PNRR – M4 C1 I 1.2			Finanz. da FPV	Si
Imp./Pren. n.	Vedi IMPEGNO PADRE allegato	Importo	€ 75.000,00	Frazionabile in 12	No

9. **di sub-impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 474.586,00 corrispondente a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	2046	Descrizione	PNRR – M4 C1 Inv. 2.1- Piano di estensione del tempo pieno e mense – Nuova mensa B. Brin - CUP F45E22000030006		
Miss./Progr.		PdC finanz.	U.2.02.01.09.003	Spesa non ricorr.	No
Centro di costo	530			Compet. Econ.	2023
CIG	9767042209		CUP	F45E22000030006	
Creditore	TEKNO OPERA SRL con sede in SAN CESAREO (RM), via della Comunicazione 2/C, C.F./P.Iva 08159811002				
Causale	PNRR M4 C1 1.2– INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO BRIN				
Modalità finan.	Contributi statali (Ministero dell’Interno) a valere sul PNRR – M4 C1 I 1.2			Finanz. da FPV	Si
Imp./Pren. n.	Impegno Padre 3318/2022	Importo	€ 474.586,00	Frazionabile in 12	No

10. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Ottobre 2023	Novembre 2023	€ 109.917,20
Dicembre 2023	Gennaio 2024	€ 250.000,00
Gennaio 2024	Febbraio 2024	€ 189.668,80
	TOTALE	€ 549.586,00

11. di sub-impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di 410,00 (quota contributo ANAC) corrispondente a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	2046	Descrizione	PNRR – M4 C1 Inv. 2.1- Piano di estensione del tempo pieno e mense – Nuova mensa B. Brin - CUP F45E22000030006		
Miss./Progr.		PdC finanz.	U.2.02.01.09.003	Spesa non ricorr.	SI
Centro di costo	530			Compet. Econ.	2023
CIG	9767042209		CUP	F45E22000030006	
Creditore	A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione – C.F. 97584460584				
Causale	PNRR M4 C1 1.2– INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO BENEDETTO BRIN - Contributo per gara 9043668 dovuto dalla Stazione Appaltante				
Modalità finan.	Contributi statali (Ministero dell’Interno) a valere sul PNRR – M4 C1 I 1.2			Finanz. da FPV	Si
Imp./Pren. n.	Impegno Padre	Importo	€ 410,00	Frazionabile in 12	No

- 12. di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 13. di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 14. di dare atto che** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 15. di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Carlo Fioretti;
- 16. di trasmettere** il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)

