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PARTE PRIMA — NORME GENERALI DELL'APPALTO

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appaltc ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie
per la realizzazione dellintervento di “LAVORI PER LA SESTA FASE DELL'OPERA DI
RECUPERO DELLA FONTANA MONUMENTALE DELLO ZODIACO DI PIAZZA C. TACITO.
Stacco della superficie musiva e rifacimento nel rispetto dei cartoni originali dell'artista Corrado
Cagli.” comprese la mano d'opera e ia fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni
Cofnplementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattuaimente definite e

sinteticamente di seguito descritte al presente articolo.

A

ATt 2
ANMMONTARE DELL'APPALTO, MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
E DOCUMENTI CHE LO COMPONGONO

L'importo complessivo dei lavori oggetio del presente appalto ammonta a € 865.662,08 di

cui € 7.082,62 per la sicurezza non soggetti a ribasso, e si compone delle

seguenti categorie di lavori e relative classificazioni:

Restauro di superfici architettoniche decorate: € 833.186,31 cat. OS2A, classifica lll, incidenza
percentuale sul’ammaontare dei lavori 96,248% )

Restauro architettonico di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia

di beni culturali: € 32.475,77 cat.0G2, classifica |, incidenza percentuaie sulfammontare dei
lavori 3,752%.

L'incidenza delle spese generali e delfutile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui

alla tabella & stato stimato dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) incidenza delle spese generali (SG): 15,00 %;

b) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10,00%;

Il contratto & stipulato interamente “a misura”. L’importo del contratto pué variare, in aumento

0 in diminuzione, in base al‘!e guantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui
all'articolo 106 del Codice di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le condizioni previste

dal presente Capitolato speciale.

| prezzi contrattuali dell'elenco prezzi unitari di.cuiagliadicoli 32 & 41 del Regalamento dicui
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; , @i quali si applica il ribasso percentuale offerto dallappaltatore in
sede di gara, con gli stessi criteri di cui allarticolo 2 del presente Capltolato speciale, costituiscono
r «elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantita eseguite. '
| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate
ai ' '
sensi dell'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 20186, n. 50, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 41 e 42 del presente Capitolato.
| rapporti ed i vincoli negoziéli si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente
articolo.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dellamministrazione aggiudicatrice

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente

-attegati=
il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 apriie 2000, n, 145;
¢ il presente capitolato speciale d’appalto - parte prima e parte seconda;
» gli elaborati grafici del progetto esecutivo;,

» il cronoprogramma

Sara materialmente allegato al contratio d’appalto e ne formera parte integrante e sostanziale:

I'elence dei prezzi unitari.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici &
in particolare:

O lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per guanto applicabile;

O il D,L.vo n. 50 del 18/4/2016 e smi;

0 il capitolato generale di appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/4/2000, per quanto
applicabile; _

a il regolame_nto generale approvato'con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle
disposizieni non immediatamente abfogate per effetto dell’art. 217, comma 1, lettera u), del
decreto legisiativo n. 50/20186;

O il D.Lvo n. 81 del 9/4/2008 e succ. mod. ed integrazioni.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali
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O il computo metrico & il computo metrico estimativo;

Comun di Tern e

O le tabeile di riepilogo dei lavori e ia loro suddivisione per categorie omogenee,' ancorché inserite
e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a
corpo dei lavori contrattuali, ai fini della Valutazibne delle addizioni o diminuzioni dei lavari di

cui ail'articolo 106 dei D. L.gs 50/2016;

O le quantitd delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro

allegato. .

Art. 3 )
DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento agli importi per lavori a misura compresi nell'appalto, la distribuzione relativa
p P

alle varie categorie di lavoro da realizzare, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo

— A3 et D PR 2070 risuita riassunta et seguente-prospetto:
| pagamenti in corso d'opera dei lavori effettivamente eseguiti saranno effettuati quando il
credito non risulti inferiore ad € 156-000;00 al nefto dell'offerta del ribasso d'asta e ‘della prescritta
trattenuta di garanzia. A00 00D
Le quantificazioni del precedente quadre, che indicano gli importi presuntivi delle diverse
categorie di lavori a misura, potranno variare soltanto con le modalita ed entro i limiti percentuali
previsti dalla legislazione vigente in materia. '
Art. 4 ' )
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni defle op;ere che formano oggetto dell'appalto risultano
dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante
e dalle seguenti indicazioni salvo quanto eventualmente specificato all'atto esecutivo dal direttore
dei lavori:
. Sono pertanto comprese nell'appalto le seguenti opere:
e Opere prbwisionali;
« Restauro e stacco di superfici musive;
¢ Realizzazione e posa in opere di nuové superfici musive;
¢ Restauro superfici lapidee '

e Risanamento calcestruzzo o
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Ai sensi dell'art. 147 comma 5 il responsabile unico del procedimento qualdra accerti che la

reune o Tavn Sa—

natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non
consentire

Yesecuzione di analisi e rilievi esaustivi 0 comunque presentino soluzioni determinabili solo in
corso _ '
d'opera, pud prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo
deve trovare corrisbondente copertura nel quadro economico.

La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facolta di apportare, nel rispetto della

normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori
ritenute necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che |'appaitatore possa sollevare
eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.

Per le eventuali variazioni dei lavori che dovessero costituire aumento di spesa, nei termini

fissati dall'articolo 149 del Decreto legislativo 18 aprile 20186, n. 50, il costo delle eventuali
lavorazioni aggiuntive verrd definito sulla base dellElenco prezzi individuato dal presente

capitolato.

Art. 5
INVARIABILITA DEL PREZZO — ELENCO PREZZ|

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono
essefe valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rishettc; al prezzo originario e comungue in misura pari alla
meta.
Il contratto & stipulato interamente “a misura”. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite.
| prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'Elenco prezzi
allegato al contratto e comprendono: ,
a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per
darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo
svolgimento dell'opera nel rispetto delia normativa vigente in materia assicurativa,
antinfortunistica e del lavoro. |
~ é) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed
accessori compresi nell'opera. . ; |
d) forniture: fornitura in opera (assemblagg,io e montaggio} di componenti di arredo seriali.

| prezzi stabiliti dai contratto, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di
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tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro ¢ restano invariabili per tutta la durata

dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non pué essere applicato, ai sensi dei vigenti
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contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

Art. 6

LAVORI IN ECONOMIA

| lavori in ecohomia contemplati nel cohtratto d'appalto non danno luogo ad una valutazione a
misura ma sono inseriti nella contabilita generale secondo i prezzi di elenco per l'importo delle
somministrazioni al lordo del ribasso d'asta. '

L'effettiva liquidazione dei lavori in economia & condizionata alla presentazione di appositi

fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori, con l'indicazione delle
lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovra pertanto essere effettuata con le stesse meodalita
fissate dal contratto principale d'appalto per la contabilizzazione dei lavori.

Art. 7 _

NUOVi PREZZ|

Qualora, relativamente alle varianti ed ai favori in ecohomia che si rendessero necessari in

corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dail'Elenco prezzi
contrattualimente definito, il diretiore dei lavori procedera alla definizione dei nuovi hrezzi sulla
base

dei seguenti criteri:

- applicando alle quantita di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantita
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini

delle focali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

- aggiungendo all'importo cosi determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
- aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della
categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;

- aggiungendo infine una percentuaile dél 10 per cento per utile dell'appaltatore.

- La definizione dei nuovi prezzi dovra avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e
l'appaltatore e dovra essere approvata dal responsabile det procedimento; qualora’i nuovi prezzi
comportino maggiori spese rispetto al'le somme previste nel quadro economico, il responsabile
del procedimento dovra sottoporli all'approvazione della stazione appaltante.

Qualora 'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi cosi determinati, la stazione
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appaltante potra ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni previste.
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Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi it direttore dei lavori procedera alla
contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilita per l'appaltatore di formulare, a pena di
decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei madi previsti
dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potra essere applicato, ai sensi dei

“vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

Art. 8
CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato 'appaltatore
dichiara:
a) diaver preso conoscenza del progetto delle opere da esequire, di aver visitato |a localita

interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli

impinnti che la rigllnrr‘lnnn:‘

b) diaver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei
materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

c) di aver valutato tutti gli approntarenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori
pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, fa mancata conoscenza
di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano
a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori I'appaltatore dichiara di avere la possibilita ed | mezzi necessari
per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella

piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto ¢) del presente articolo.

Art. 8
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Con l'accettazione dei lavori ' Appaltatore s'impegna a rispettare i tempi e la durata

complessiva dei lavori secondo it Cronoprogramma facente parte del Progetto. In ogni ¢caso, il

termine fissato contrattualmente per I’ultimazione dei tavori, va_lutéto in 300 giormi naturali e

consecutivi a partire dalla consegna dei lavori, non potra subire variazione qualora si

verificassero dei ritardi imputabili aIi'AppaItatore nell'esecuzione delle varie fasi dei favori.
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Indipendentemente dal Cronoprogramma dei lavori, 'Appaltatore & obbligato a predisporre,

FONDAZIONE
CAS5A DI RISPARMIO
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prima dell'inizio dei lavori, un proprio Programma esecutivo nel quale devono essere riportate,
per ogni lavorazione, le seguenti informazioni:
- una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni;
@— l'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori alle date N

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento = AN
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Nel caso di opere e impianti di speciale complessita o di particolare rilevanza sotto il profilo
tecnologico, I'impresa aggiudicataria dei lavori dovra redigere un piano di qualita di costruzione e
di

installazione che dovra essere sottoposto all'approvazione del direttore dei lavori.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, | meizi d'operaele

fasi

della loro classe di importanza.

Tutte le lavorazioni del presehte capitolato sono suddivise in tre classi di importanza:

- critica (strutture, impianti e parti anche indirettamente Iegate alla sicurezza delle prestazioni e
dei livelli di funzionalita richiesti all'opera completata);

- importante (strutture, impianti e loro parti legate alla regolarita delle prestazioni richiesti
all'opera completata);

- comune (tutti i componenti e i materiali non compresi nelle due classi‘precedenti).

L'appartenenza alle diverse classi di importanza determina alcuni livelli di priorita, oltre che
nell'attivita di controllo, anche nelle prioritd che verranno assegnate:

- nellapprovvigionamento dei materiali e nei criteri di qualita richiesti per le singole parti;

- nella identificabilita dei materiali;

- nella valutazione delie eventuali condizioni di non conformita alle specifiche prescrizioni.

Art. 11
PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'IMPRESA

Indipendentemente dalla redazione del cronoprogramma di cui all'articolo 40 comma1 del
D.P.R. 207/2010, 'appaltatore & obbligato a predisporre, prima dell'inizio dei lavori, come previsto

dall'articolo 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010, un propric programma esecutivo nel quale devono
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essere riportate, per ogni lavorazione, le seguenti informazioni:

€ornune G Foen) M

- . una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni:
- lammontare presunto (parziale e progressivo) delfl'avanzamento dei singoli lavori

alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di. pagamento.

Art. 12
VARIAZIONI DEI LAVORI

Le variézioni dei Iavofi in corso 'd'opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista ¢ il
direttore dei lavori, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi:

— per esigenze derivanti da'soprawenute disposizioni legislative e regolamentari;

— per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la
possibilita di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di
determinare

significativi miglioramenti dell'opera;

pe . - | . . |. I.I . I | .l . I "I ,

- nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del codice civile;
- per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto eseéutivo che pregiudicano la
realizzazione dell'opera. '
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio che siano cdntenuti;
- entro un importo def 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzioné e restauro;
- entro un importo del 5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per tutti gli altri
lavori. '

- Tali percentuali sono riferite alle variazioni delle categorie di lavoro dell'appalto rispetto
allimporto del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera, determinate da
circostanze sobrawenute e che rientrino nel 5 per cento dell'importo originario del contratto; tali
variazioni potranno essere realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma
complessiva
stanziata per I'esecuzione dell'opera.
Nel caso di errori o di omissioni de! progetto che pom'portino variazioni dei lavori con un
importo superiore al quinto dell'importo originario def contratto, |a stazione appaltante procedera
alla

risoluzione del contratto stesso.
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La determinazione del quinto dellimporto originario dovra essere calcolata sulla base

deil'importo del contratio originario aumentato:
- dellimporto per atti di sottomissione per varianti gia intervenute;
- delllammontare degii importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'aldpaltatore
ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016e degli articoli 201 e 202 del D.P.R.
207/2010.
Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovra predisporre la
redazione di una perizia di variante da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante.
La stazione appaltante,r nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere
pubbliche, si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opporiune
 varianti finalizzate al miglioramento dell'opera. '
L'appaltatore non pud introdurre variazioni o addizioni al progetto che non siano disposte dal
direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle
‘condizioni previste dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016. -

ECCEZIONI DELL'APPALTATORE — RISERVE

Le procedure delle eventuali riserve insorte su aspetti relativi all'esecuzione dei lavori sono
disciplinate dallarticolo 205 del Dec.:reto Legislativo 50/2016. Le eventuali riserve vengono
immediatamente comunicate dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto al
responsabile del procedimento che, valutata la ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve provvedera ad drganizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la
definizione delle possibili soluzioni.
[l responsabile unico def procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3
dellarticolo 205 del Decreto Legislative 50/2016, acquisita la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale I’i'ndicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa,
nellambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo
bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile uniéo del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimenta i limiti stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 209, comma 16 de! Decreto Legislative 50/2016. La proposta & formulata

dallesperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora it RUP non richieda la nomina deli‘esperto,
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la proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 citato.
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L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il

soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali uiteriori audizioni, istruiscono la questione anche
con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano,
accertata e verificata la disponibilita. di idonee risorse economiche, una proposta di accordo
bonario,

che viene trasmessa al dirigente competente delia stazione appaltante e al soggetto che ha
formulato le riserve. Se la pro'posta & accettata daile parti, entro quarantacinque giorni dal suo
ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo
ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli .
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dellaccordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da
parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al

‘secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art.14/a
CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, agli offerenti & richiesta una cauzione
provvisoria con le modalita e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata: ‘

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore della Stazione appaitante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda
tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123, in
osservanza délle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata |
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui allarticolo 1957, comma 2, del codice
civile, in conformita all'articolo 93 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comrﬁa 2, lettera a), deve essere
accompagnata dalfimpegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dell’'appalto o della concessione.

4. Sono vietate forme di cauzione dive_rse da guelle di cui al comma 2 e, in particolare, & vietata la

cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
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5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costltum
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formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.
6. Alla cauzione provvisoria di cui al presente articolo si-applicano le riduzioni previste dall’art. 93,
comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.14/b
GARANZIE DEFINITIVE

Per la stipulazione del contratto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo
50/2016, & obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo
Decreto Legislativo, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale obbligazione € indicata
negli '
atti @ documenti a base di affidamento di lavori. Nef caso di procedure di gara realizzate in forma
T @Eggregata da centrall al commNenza, mpons uEia garanzZia € Aty et misura massimea et
10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardaré linteresse pubblico alla conclusione '
del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi suberiori al
dieci per cento la garanzia da costituire @ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento & di due punti

2

percentuali per oghi punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garénzia del rimborso
delle somme pagate in pill all'esecutore rispetio alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita def maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetio
solo alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere ail'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 83, comma 7
del Decreto Legislativo 50/20186, per la garanzia provvisoria,

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dellimporto massimo
garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratio disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione

per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
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inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
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tutela,

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comungue presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni
appaltanti possono

incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi;
delle . |

Igggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaito.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudica I'appaito al concorrente che segue neila graduatoria.

La garanzia'fideiussoﬁa definitiva, a scelta dell'appaltatore, pud essere rilasciata dai soggetti di

cui allarticolo 93, comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere

eapreaadmeme_l'a‘rmumra_‘l"ﬁ(—m—eﬂmo deila preventiva escussione del debifore principale,
-rinuncia all'eccezione di cui allarticolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.
L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno

dieci giorni prima delta consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni
subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dellesecuzione dei lavori. Nei ‘
documenti

& negli atti a base di gara o di affidamento & stabilito I'importo della somma da assicurare che, di
horma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari
circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma
deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione dei lavori it cui massimale & pari al cinque per cento_della somma assicurata
per-fe opere con.un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei Iavqri e cessa alla data di emissione dei certificato

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi

R.T.P. AMITRANO CORSALE
Architetto Carlo Amitranoc, carfo_amitrano@libero.it ,+393278519976
Restauratrice Maria Pia Corsale, corsalerestauri@libero.it . +393495550083
Palazzina Viollet, corso Amedeo di Savoia n.179 - Napoli 80136 Tel. 0815481500 fax 0810782326 15



Ministero
dei beni e delle
attivita culturali

= e del turismo
PROGETTO ESECUTIVO ~ LAVORI'PER LA SESTA FASE DELL'OPERA DI RECUPERC DELLA FONTANA MONUMENTALE
DELLC ZODIACO DI PIAZZA C. TACITO. Stacco defla superficie musiva e del suo rifacimerto nel rispetto dei cartoni originali
dellartista Corrado Cagii.

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo
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di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per ta
loro eventuale .

sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti
della

stazione appaltante. |

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Decreto |

Legislativo 50/2016..il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo & obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori ‘

risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina

totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve

anchein pendenza dell'accertamento deila responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualungue specie. Il fimite di indennizzo della polizza decennale non deve essere
inferiore al venti per cento del valore dellopera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel
rispetto del principio d-i proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera. | 'esecutore dei lavori &
altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della
responsabilitd civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci
anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dellopera realizzata con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. '
Alle garanzie di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del
D.Lgs 18 aprile 2016, h. 50.

Art. 15 )
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI
E RESPONSABILITA CIVILE CONTRO TERZI

L'appaltatore & obbligato, ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislative 50/2016, a stipulare
una polizza assicurativa a favore della stazione appaltante per tutti i rischi di esecuzione derivanti

da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza
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maggiore, che preveda una garanzia completa per la responsabilita civile per danni parziali o totall
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a terzi nellesecuzione del lavori. . ’

Il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & pari al 5 per cento

della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000
di

Euro. .

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori € cessa alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato.
L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'appaltatore a titolo di premio non

comporta inefficacia deila garanzia.

Art. 16
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

Per i lavaori di cui all’

stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di

i

rovina _ 7
totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del
valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto de! principio di
proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera

L'esecutore dei lavori & altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una

polizza di assicurazione della responéabilité civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla’
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare' esecuzione e

per

la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata
con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La liquidazione della rata di
saldo e subordinata all'accensione delle polizze di cui al presente articolo.

Art. 17
GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice civile e le eventuali prescrizioni del presente
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capitolato per lavori particolari, 'appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la
durata di un anno dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e

difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si

siano

precedentemente manifestati.

. Perlo stesso periodo 'appaltatore si obbliga a riparare fempestivamente tutti i guasti e le .
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale}.

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie

superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.

A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere
operata, sullimporto netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute

saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo I'approvazione del collaudo

antuali

inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte -del
responsabile
del procedimento.

Art. 18
SUBAPPALTO

Nel caso di opere pubbliche, |a stazione appaltante dovra indicare nel progetto e nel bando di
gara le categorie prevalenti ed il relativo importo delle varie lavorazioni inserite nelle opere da
realizzare; la quota parte subappaltabile delle suddette categori'e prevalenti & definita in una quota
non superiore al 30% delle singole categorie ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016.
7. Laffidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle seguenti condizioni: |
a) che lappaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto
dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; Fomissione delle indicazioni sta a significare che |l
ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato; |
b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione
" appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
retative Iprestazioni e unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuall

forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con
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effettuata, in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, da ciascuna
delle imprese partecipanti); '

c) che l'appaitatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso [a Stazione
appaitante (di cui alla lettera b), trasmetta alfresi la certificazione attestante il possesso, da
parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Decreto Legislativo
50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 136 del Decreto Legislativo 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l'importo del
contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 €, l'appaltatore deve produrre alla
Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla

vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta aila

delinguenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottiriiste, con le
modalita di cui al DPR 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello

qualora per limpresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10,
comma 7, del citato DPR 252/1998).

8. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaitante in seguito a richiesta scritta delFappaltatore; I'autorizzazione & rilasciata
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disbosizioni che
prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un fempo
diverso; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ave ricorrano
giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effefti
qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

9. Al sensidell'art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016, per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2% dellimporto delle prestazioni affidate o a 100.000 €, il termine per il

rilascio dellautorizzazione da parte dell Amministrazione & di 15 giorni.

10. L'affidamento di lavori in"subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) per le prestazioni affidate in subappalto f’éppa_ltatore deve praticare, ai sensi dellart. 105 del
Decreto Légisiativo 50/2016, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con

ribasso non superiore al 20%;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi dellart, 105 del

~ Decreto Legislativo 50/2016, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi

degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 1 lett. ¢) del presente articolo:
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¢) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 105, del Decreto Legislativo 50/2016, devono
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osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si:svoigono i
lavori,

d} I'appaltatore, ai sensi dell'art. 35, comma 28, della legge 248/2006 (di conversione del

DL 223/2006), risponde in solido con le imprese subappaltatrici del'osservanza delle

norme anzidette appalto; da parte di queste uI_time e, guindi, dell’effettuaziom_a e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro _dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e

le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imbrese subappaltatrici stesse;

gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui ai precedente periodo non possono

eccedere 'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore (art. 35,
comma 30, legge 248/2006);

e) l'appaltatore e, per suo tramite, ie imprese subéppaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 105 del
Decreto Legislativo 50/2016, devono trasmettere alla Stazione appaltante prima dell’lnmo

assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresi, trasmettere periodicamente

allAmministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di

quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

11. Le pfesenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle

societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire

direttamente i lavori scorporabili, nonché &i concessionari per |a realizzazione di opere

pubbliche. |

12. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge 248/2006, in caso di subappalto, la stazione

ap;paltante provvede ad acquisire la documentazione attestante che gli adempimenti di cui al

comma 4, lett. d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso.

13. Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto

attivita ovunque espletate che richiedano 'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in

opera e i noli a caido, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori

affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo delia manodopera
“e del personale sia superiore al 50% dellimporto del contratto di subappalto.

14. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il

subappaltatore non pud subappalta!’e a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le

forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito

regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo

avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
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comma 4, lett. d). E faito obbligo allappaltatore di comunicare alia Stazione appaltante, per tutti -
i sub-contratti, it nome del sub-contraente, 'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro,

Carmure oI Tarni i

servizio o fornitura affidati. o :

15. Ai sensi deil'art. 48 del Decreto Legislativo 50/2016, se una‘ o pit d'una dellerlavorazioni
refative strutture, impianti ed opere speciali, supera in valore il 15% dellimporto totale dei

lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari. ]

16. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non sianb in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di
tipo verticale, disciplinate dal Reg. 207/2010. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei
confronti della Stazione appaltante per 'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ‘
sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di

risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza allesécuzione di lavori subappaltati. Il

Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione
in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del Decreto Legisiativo 81/2008 e s.m.i., provvedono a

del subappalto.
a) |l'subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995,
“n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo

dell’importd dell’appaito, arresto da 6 mesi ad un anno).

Art. 19
CONSEGNA DEI LAVORI

Nel caso di amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre

quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di

approvazione del contratto e, qualora la registrazione alla Corte dei Conti non sia richiesta per
legge, non oftre quarantacinque giori dalla data di approvazione del contratto. Per le altre stazioni
appaltanti il termine fissato per la consegna dei lavori & di quarantacinque giorni dalla data di
stipula

del contratto.

Il direttore dei lavori provvederé alla convocazione formale dell'appaftatoré per l'espletamento di
tale atto. '

Nel giorno fissato per fa consegna dei lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione
dell'intervento per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili

e i disegni di progetto dei lavori da eseguire.
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Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'appaltatore.

Camime o Tar M

La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di
esso decorre il termine utile per il compimento delle opere; il verbale dovra contenere i seguenti
elementi: _

- le condizioni dei iuoghi le eventuali circostanze speciali, le operazioni eseguite, i
tracciamenti, il posizionamento di sagome e cap|sald| '

- le aree, cave (con relativi profili) o locali concessi all'appaltatore per Iesecuzmne dei lavori;

- la dichiarazione che l'area in cui devono essere eseguiti i lavori e libera da persone e cose e
che '

si trova in uno stato tale da consentire il regolare svolgimento delle opere previste.

Il verbale dovra essere redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e
dall'appaltatore; un esemplare dovra essere inviato al responsabile del procedimento che, se
richiesto, ne rilascera copia conforme all'appaltatore.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per l'ultimazione delle opere

contrattuali. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori deve contabilizzare

mancata stipula del contratto.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei lavori fissera una nuova
data; trascorsa inutilmente anphe la data della seconda convocazione la stazione appaltante ha
facolta ‘

di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. In ogni caso la decorrenza del termine
contrattuale |
stabilito verra calcolata dalla data detla prima convocazione.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in pil riprese. In tal caso

saranno redatti,” di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione
l decorrera _

dalla data dell'uitimo verbale di consegna. In caso di consegna parziale dei lavori 'appaltatore &
tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria
delle opere situate nelle aree gia disponibili.

Qualora, durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle-differenze sostanziali tra lo

stato dei luoghi e le indicazioni progettuali, il direttore dei lavori sospendera il processo di
consegna '

informando prontamente il responsabile del procedimento e indicando le cause e F'entita delle
differenze riscontrate. | _

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dei luoghi

rispetto alle indicazioni progettuali, dovra formulare riserva sul verbale di consegna secondo le
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modalita gia indicate nel presente capitolato.

Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle
opere, il diretiore dei lavori procede alla redazione di un apposito ve{baie in dontraddittqrio con i
due |

appaltatori per accertare la consistenza delle dpere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto
verra consegnato al nuove appaltatore dal precedente.

*

Art. 20 ’

IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI

L'appaltatore dovra provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all'impianto completo del
cantiere che dovra essere aliestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto
dallo

stesso appaltatore come prescritto dall'articolo 43, comma 10 del D.P.R. 207/10. .

In mancanza di tale programma esecutivo |'appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di
lavoro secondo l'ordine tempora.le stabilito daf cronoprogramma allegato al progetio esecutivo e

per
richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze la stazione appaltante si riserva, comunque, la facolta di
apportare modifiche non sostanziali al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere.
Art. 21

DIREZIONE DE| LAVORI

La stazione appaltante, prima della gara, provvedera, secondo quanto fissato dalla normativa
vigente, all'istituzione di un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori e da
eventuali assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere.

Il direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione di tutto

l'ufficio e interloquisce, in via esclusiva, con l'esecutore in mérifo agli aspetti tecnici ed economici
del

contratto.

.

¥

Sono competenze del direttore dei lavori:
- l'accettazione dei materiali e il controllo guantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;

- la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti; '

- la verifica del programma di manutenzione: )
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- la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all'appaltatore;

- verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei
lavori;

- assistenza alle operazioni di collaudo;

- effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate;

- la segnalazione al responsabile del procedimento, dellinosservanza, da parte dell'esecutore,
della disposizione di cui allart. 105 del Decreto Legislativo 50/2016.

[l direttore dei lavori provvedera all'asse{gnazione dei rispettivi compiti ai direttori operativi e
ispettori di cantiere.eventualmente assegnati all'ufficio di direzione dei lavori.

I direttore dei lavori impartira le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da
redigere in duplice originale e da comunicare all'appaltatore che sara tenuto a restituirne una copia

debitamente sottoscritta per ricevuta.

Art. 22

LA AR ]

In accordo con quanto fissate dalle clauscle contrattuali € qualora cause di forza maggiore,
condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere
dei lavori, il direttore dei lavori potra ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa
guando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. '

I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere

riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dallappaltatore e che dovra
essere - '

inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.
Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei
iavori, il direttore deti lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio
con l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovra essere inoltrato al responsabile
del |

procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.

Per la sospensione disposta néi casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente
articolo, non spettera ail'appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sara sospeso ai fini del calcolo
dei termini fissati nel contratto per I'ultimazione dei lavori. - ' .
Quatlora la-sospensione o le sospepsioni, se piu di una, avessero una durata complessiva
superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per I'esecuzione dei lavori o
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quando superino | sei mesi complessivi, 'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto

senza indennita.

Art. 23
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta I'ultimazione dei lavori, lappaltatore dara comunicazione formale al
direttore dei lavori che, previo adeguato preawviso, procedera entro quindici giorni dalla
ricezione della comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavoeri alle necessarie operazioni di
verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore redigendo il certificato attestante
l'avvenuta uitimazione in doppio esemplare.

Le modalita di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori
dovranno essere analoghé a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di lavorazioni di piccola entita, che non pregiudithino la funzionalita delte opere, non

ancora completate dall'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnera a quest'ultimo

-

Uty

termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per 'esecuzione delle necessarie modifiche o
sistemazione delle opere stesse; trascorso inutiimente questo termine it certificato di ultimazione
dei

lavori redatto sara privo di efficacia e si dovra procedere alla predisposizione di un nuovo
certificato ’

di ultimazione ‘dei lavori che potra essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli
interventi

richiesti.

Art. 24 :

TERMINE D!'ULTIMAZIONE DEI LAVOR! E PENALE

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di
finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 300 (trecento),
salvo diversa offerta migliorativa presentata dallaggiudicatario in fase di gara se previsto dal

-

bando, )
naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori.
L'appaitatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale,
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovra versare alla stazione appaltante una penale
pecuniaria stabilita nella misura dell'1%o. (uno per mille) dellimporto contrattuale per ogni giorno di
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ritardo e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso imporio
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netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti

~ superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento
dovra promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dail'articolo
108

comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016. ‘

Nel caso di esecuzione delle opere articolata in pil parti, le eventuali penali dovranno essere
applicaté ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo.

L'ammontare della penale verra dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto
oppure sara trattenuto sulla cauzione.

La penale & comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite

dal direttore dei lavori.

Nel caso sia accertata la non imputabilita all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta

una evidente sproporzione tra I'ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione

ione-totale-o

parziale della penale; su tale istanza dovra pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento, sentito il diretiore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

Art. 25

PROROGHE ,

L'appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro
il termine contrattualmente fissato, potra chiedere una proroga.

La richiesta dovra essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale
richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell'appaltatore per I'eventuale imputabilita della
maggior durata a fatto delia stazione appaltante. 7

La risposta in merito all'istanza di proroga & resa dal responsabile del procedimento, sentito |l

direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 26
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili
o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
L'appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare
tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
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abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, 'appaltatore dovra denunciare al direttore dei
lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di
risarcimento. [l direttore dei lavori, appena ricevuta Ia denu'ncia, dovra redigere un verbaie di
accertamento che riporti .

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il qlanno subito;

- le cause dei danni specificando I'eventuale causa di forza maggiore;

- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente
negligenza dello stesso con lindicazione del soggetto direttarn/ente responsabile;

- lo statp di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali
prescrizioni del direttore dei lavori. o

Dopo it verificarsi di danni di forza maggiore, I'appaltatore non potra sospendere o rallentare
autohomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quielle parti per le quali lo stato delle cose debba

rimanere inalterato, su precise ‘istruzioni del direttore dei lavori, fino allesecuzione

delFacceramente
- v

dei fatti.
L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, & limitato all'importo dei lavori necessari
per Foccorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale

d'appaltp.

Art. 27 :
CONTABILITA DE! LAVORI. ' . .
| documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in
appalto sono:

a) il giornale dei lavori; .

b) ilibretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario de_al.registro di contabilita;

f) gli stati di avanzamento dei lavori;

9) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

| libretti delle misure, il registro di contabilita, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto

finale dovranno essere firmati dal direttore dei lavori. | libretti delle misure, le liste settimanali, il

registro di contabilita e il conto finale sono firmati dall'appaltatore o da un suo rappresentante

R.T.P. AMITRANO CORSALE
Avrchitetto Carlo Amitrano, carlo_amitrano@libero.it ,.+393270519976
Restauratrice Maria Pia Corsale, corsalerestauri@libero.it . +393495550083
Palazzina Viollet, corso Amedeo di Savoia n.179 - Napoli 80136 Tel. 0815491500 fax 0810782326 27



Ministerce

dei berni e delle

attivitd culturali

e del turismo
PROGETTOQ ESECUTIVO — LAVOR! PER LA SESTA FASE DELL'OPERA Di RECUPERC DELLA FONTANA MONUMENTALE
DELLO ZODIACO DI PIAZZA C. TACITO. Stacco deffa superficie musiva e del suo rifacimento nel rispeffo def cartoni originali
dell'artista Corrado Cagii.

formalmente delegato. | certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal

FONDAZIONE
g CASSA DIRISPARMIO
D TERNTE NARN

Conuu dl Toew! B

responsabile del procedimento.
Latenuta di tali documenti dovra avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto

dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 28
CONTO FINALE

[l conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovra essere compilato dal direttore dei lavori,

insieme alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori e trasmessc al responsabile del procedimento che dovra invitare_' l'appaltatore a
softoscriverlo

entro il termine di trenta giorni.
Qualora l'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte nel registro

di contabilita, it conto finale dovra essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Art. 29
PAGAMENTI IN ACCONTO

L'appaltatore ricevera, in corso d'opera, pagamenti in acconte sulla base di stati di
avanzamento lavori che dovranno essere presentati al raggiungimento dell'importo minimo di €
160.000,00

Il responsabile del procedimento dovra rilasciare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il -certiﬁcato di pagamento
inviando- 'originale e due copie alla stazicne appaitante. ‘

Larata (;ii saldo verra liquidata, previa garanzia fidejussoria rilasciata dall'appaltatore, non

oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

La contabilizzazione delle opere a misura dovra essere fatta in base alle quantita dei lavori
eseguiti applicando 'elenco prezzi contrattuale. -

| lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti 0 Ilste settimanali ed
aggiunti alla contabilita generale dell'opera.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante
dovra disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

il responsabile del procedimento dovra dare comunicazione scritta, con avviso di
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Art. 30/a
ANTICIPAZIONI

La stazione appaltante concede |’ anticipazione sullimporto contrattuale in conformita dei casi

consentiti dalla normativa vigente

Art. 30/b
CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2018, n. 50, & ammessa la
cessione dei crediti maturati dallimpresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della

norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i-termini e le prescrizioni contenute nel
contratto, ‘
a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; .
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in
materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di
crediti di impresa. | | | |
Art. 31
PIANI DI SICUREZZA

.
Il piéno di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del Decreto Legislative 81/2008 e s.m.i.
e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo
costituiscono, pena la nullita del contratta di appaito, parte integrante dei documenti contrattuali.
L'appaltatore, entro trenta gierni dall'aggiudicazione delle 6pere e comungue prima della
consegna dei lavori dovra trasmettere alla stazione appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
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- un piano operativo di sicurezza predisposto dallimpresa o dalle imprese esecultrici dei lavori e
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finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attivita di cantiere.
Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale

costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Art.32/a
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oitre gli oneri di cui al Cap. Gen. 145/2000, al Reg. 207/2010 e al presente Capitolato
Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso

con idonee strutture, 'approntamento delle opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei

nulizia o lo
et

manutenzione del cantiere e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante;

- la costruzione di accessi, strade, ponti, passerelle, canali e in genere di tutte quelle opere
provvisorie necessarie per mantenere il transito su strade pubblich’e o private e su percorsi
interni interessati da opere di deviazione o per assicurare la continuita delle reti
impiantistiche a servizio det complesso monumentale, comprese anche le eventuali opere di
protezione provvisorie; '

- lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comungue connesse alfesecuzione delle prestazioni
delfimpresa a termini di contratto; '

- le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per 'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e

i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto dellé esigenze e delle misure

di sicurezza;
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dei lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenia, allacciati alle
utenze (luce, acqua, telefono, ...), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a
seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.

- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

- I'instal'lazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicol,
compresa la segnalazione, sia diurna sia notturna, con i regolamentari cartelli e fanali, o anche
a mezzo presidio, dei tratti stradali eventualmente interessati dai lavori oggetto dell’appalto;

- il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti éulla tutela, sicqrezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori, '

- la custodia, vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i
materiali, impianti e meEZi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al
collaudo provvisorio o afl'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- lafornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari allesecuzione dei

lavari o all ol cantion;

- tutti gli adempimenti e 'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorita
Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi

genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Sccietd Concessionarie di Pubblici

Servizi, ACEA, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento

di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il
coordinamento delie visite o controlli eventuaimente disposti dagli stessi:

- le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni
arrecati a proprieta pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di cétegoria_ e di competenza
professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale techico
dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, alla stazione appaltante che potra
richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che cid possa costituire titolo per
avanzare richieste di compensi;

- lattuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei
confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di
lavoro vigenti, per le varie categorie, nella localita in cui si svolgono i lavori;

- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle pérsone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati

lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto
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diretto del’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso

parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla
esecuzione dei lavori che FAmministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero
a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall Amministrazione appaltante, I'Appaltatore non
potra pretendere compensi di sorta.

- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nellinterno del cantiere, od a‘
pié d’opera, secondo le disposizioni dellé Direzione det lavori, nonché alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appaito e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell Amministrazione appaltante. |

danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali @ manufatti
suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell Appaltatore;

- le spese per le operazioni di collaudo, ad eccezione dell’onorario per i collaudatori, che

rimane a carico dell Amministrazione;

ibhoena divalora,

archeologico, storico o artistico che sia rinvenuto durante I'esecuzione dei lavori. | rapporti fra
I Amministrazione e FImpresa nel caso di rinvenimento di oggetti restano regolati dall’art. 35
del Capitolato Generale;

- la fornitura di attrezzi, strumenti e relativa mano d’opera per l'esecuzione di
tracciamenti, rilievi e misutazioni in occasione dell'esecuzione delle opere di consegna,

verifica, contabilita e collaudo dei lavori;

- Fassistenza topografica durante I'esecuzione delle opere, la conservazione fino al collaudo dei
capisaldi altimetrici e planimetrici ricevuti in consegna, nonché i riferimenti alla contabilita dei
lavori; '

- Tobbligo di rimuovere, a lavori ultimati, tutte le opere costruite provvisoriamente,
sgomberando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti ed ogni altro ingombro

residuale.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore:
1. le spese relative alla stipulazione del contratto, compresi i diritti di segreteria, nonché le spese
inerenti le copie degli atti e dei disegni anche per pratiche svolte dall' Amministrazione e inerenti
i favori in appalto;
2. l'esecuzione delle pratiche e le spese relative per |a fornitura ed il trasporto dell'acqua e per
I'energia elettrica ovunque occorrano, anche per i lavori in economia o d'assistenza;
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3. ogni occorrenza per le prove di carico e per i collaudi dei manufatti prefabbricati, se del caso;
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4. le spese relative alle prdve diagnostiche sui materiali e manufatti da costruzione;

5. le spese per la fornitura delle tabelle e delle fotografie; '

6. la fornitura sollecita, a richiesta delié Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego
della mano d'opera per I'appalto; '

7. l'esecuzione di campioni e prototipi ogni volta che questo sia previsto specificatamenté dal
capitolato speciéle © sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili; J

8. laredazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le eventuali opere
strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od
architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; 'approvazione del progetto da parte del
Direttore dei Lavori non solleva I'Appaltatore, il Progettista ed it Direttore del cantiere, per le
rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita delle opere. L’ Appaltatore
dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini

d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati ritasceranno i richiesti certificati;

Ll s el H
e ST

diagnostiche atte a mappare lo stato di degrado e la consistenza materica dei singoli
manufatti; indispensabili per identificare correttamente le patologie di degrado in atto, il
quadro fessurativo, i dissesti strutturali non evidenti, il contenuto d'acqua e dei sali solubili,
nonché la loro composizione chimico-fisica-mineralogica:
10. la redazione, se del caso, dei progetti esecutivi, e comunque adeguamento dei medesimi in
caso di non perfetta conformita rispetto ai disegni architettonici, degli impianti idrici, termici,
sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, se non gia forniti dalla
Stazione Appaltante, da consegnare in triplice copia alla medesima; dovranno altresi essere
rilasciate all Amministrazione appaltante, in csservanza del DM 37/2008, le varie
dichiarazioni di conformita a regola d'arte degli impianti, nonché il Piano di manutenzione
di ciascun impianto, costituito dal Manuaie d'uso per la gestione e la conservazione a cura
dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati -
agli operatori e tecnici di settore; in ogni caso a laveri ultimati, se sono state apportate varianti
_in corso d'opera, l'impresa dovra fornire alla Direzione Lavori il rilievo esatto del percorsor
-delle tubazioni ed il loro dimensionamento definitivo riportando tali dati sulle tavole di
progetto e allegando diagrammi, schemi di funzionamento e indicazioni maﬁutentive delle
apparecchiature installate;
11. tutti i disegni di progetto e le specifiche eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante,
dovranno essere controllati ed accettati dall'Appaltatore che ne assumera pertanto la
responsabilita; | disegni relativi ad alcuni particolari costruttivi potranno essere consegnati
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all'Appaltatore durante il corso del lavori;
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12. I'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nelia
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa 'accettazione dei materiali stessi. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di
suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi piti adatti a garantirne
rautenticita: | |

13. I'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica;

14. il mantenimento, fino allemissione del certificato di collaudo, della continuitd degli scoli delle
acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire;

15. la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori,
possano essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi
responsabilita sia IAmministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di

sorveglianza e di assistenza;

16 TOSServanzZg defe TTornme terivant datte vigenttegyie decreti Tetativiatteassicuraziontvare

degli operai contro gli infortuni sul IaVoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e
“vecchiaia, la tubercdlosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso ;
di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da
parte delle competenti autorita, ’Amministrazione procedera ad una detrazione della rata di
acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per I'adempimento dei detii
obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolfano lo svincolo della cauzione e delle
ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti
interessi.

17. lo svolgimento della pratica e della spesa relativa alla denuncia delle opere in cemento
armato e metalliche al Genio Civile secondo guanto previsto dalla Ieg.ge 11 maggio 1971, n.
1086 e dalla legge 64/1974 per le zone sismiche, se del caso;

18. la predisposizione di tutta la documentazione e le spese relative riguardante l'isolamento
termico 'degli edifici ai sensi della vigente normativa in materia, quando non gia fornita dalia

Committenza;

L'Appaltatore resta altresi obbligato;

- a fornire periodicamente, a sua cura e spese, le fotografie a colori, in formato cartaceo e

digitale, delle opere in corso © gia ultimate, nonché dei cantieri e dei mezzi d'opera impiegati,

nel formato di cm 20x25 e nel numero di almeno 4 esemplari per ciascun soggetto; dovra

altresi essere fornita una serie di diapositive a colori, una per soggetto e per ogni singolo
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intervento; per le opere di particolare rilievo potranno essere disposti dalla Direzione Lavori
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degli ingrandimenti di maggiore formato; resta inteso che i rilevamenti fotografici dovranno
essere affidati ad esperti professionisti del ramo;

- ad installare, a proprie cure e spese, e mantenere durénte tutto il periodo di esecuzione dei
lavori, apposito cartello conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello '
pfedisposto dall Amministrazione; il cartello andra collocato in sito ben visibile, concordato
con il Direttore Lavori, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori stessi; per le opere con

rilevante sviluppo dimensionale ed economico, il Direttore Lavori potra richiedere che venga

installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere; tanto il cartello quanto il
sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e
di decoroso aspetto; la tabella dovra recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello
schema fornito daII’Ammin'istrazione, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare,

ove occorra, in rélazione alle peculiarita defle singole opere; in fondo alla tabella dovra essere

previsto un apposito spazio per 'aggiornamento dei dati € per comunicazioni al pubblico in

mento-ait arterrentoteHavor i paTticotaTe dovTanme e53eTe MAICAS M iale Spazio 16

sospensionhi e le interruzioni intervenute nei tavéri, con illustrazione dei motivi che le hanno
determinate e con !é previsioni circa la tipresa dei Iavofi e i nuovi tempi di completamento
dell'opera; il cartello dovra rimanere esposto fino all'emissione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione. '

fl corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei

lavori e nell'eventuale compenso a corpo fisso ed invariabile.

L'appaltatore deve, inoltre, eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui allart. 2 del Cap.

Gen. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendénte,dal contratto.
L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Cap. Gen.

145/2000, le generalitd delle persone autorizzate a riscuotere.

" Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaitante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Cap. Gen. 145/2000, il mandato conferito con
atto _

pubblico a persona idonea, con deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato
in caso di variazione, sostituibile su richiesta motivata délla stazione appaltante. La direzione del
cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L‘assunzione della direzione di cantiere da parte del

direttore
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tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione |

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

Ogni variazione del domicilio di cui sopra, o delle persone di cui ai successivi commi, deve

essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 32/ b
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, I'Appaltatore, ed i
subappaltatori, dovranno comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane

S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro

accensione se successiva, comunicando alfresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale

alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni
- la Stazione appaltante sospendera i pagamenti.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi allintervento:
a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori
o comunque di soggetti che eseguono lavori, fornist:ono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario ¢ postale, ovvero altro mezzo che
sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ognl caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;
¢} i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rlientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il fotale dovuto, anche se hon
riferibile in via esclusiva alla realizzazione delt’interventb.
3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazidne a
ciascuna ' '
transazione, il CIG e it CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
d) la viclazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
e) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢}, 0 ai commi 3 & 4, se reiterata
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per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
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5. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei gontrat’ci’ '
sottoscritti con i subappaitatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate allintervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti

contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 33 ,
PERSONALE DELL'APPALTATORE

|l personale destinato dall'appaltatore ai lavori da eseguire dovra essere, per numere e qualita,

adeguato allimportanza delie opere previste, alle modalita di esecuzione e ai termini di consegna

eyegs . . g .

L'appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori

impegnati nel cantiere, comunicando, non oitre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli
estremi della propria iscrizione agli Istituti previdénziaii ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- iregolamenti in vigore in cantiere;

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere; '

- Ié eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per 'appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al
personale, a

terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 34 _ .
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nelfosservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro gia richiamata e nel caso di

ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'appaltatore, previa formale
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autorizzazione del direttore dei lavori, poira dispoire la continuazione delle opere oltre gli orari

Cormine il Tornd i

o

fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituird elemento o titolo per I'eventuale richiesta di

particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.

Art. 38
PROPRIETA DEGLI OGGETTI RITROVATI

La stazicne appaltante, salvo le competenze ed i diritti-sanciti dalla normativa vigente a favore
dello Stato, si riserva la proprietd di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel
corso

dei lavori.

le rinvenimento di tali oggetti dovra essere immediatamente segnalato al direttore dei lavori;
l'appaltatore sara direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei

reperti e

TOVTa UiSpOITE, SETECessarts, M nerruzione e favorim corso:

La temporanea interruzione delle opere dovra essere formalizzata dal direttore dei lavori &
pofrd essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste
dal

presente capitolato.

Art. 36

COLLAUDO

Al termine dell'esecuzione delle opere si procedera con le operazioni di collaudo che

dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori. ‘

Resta comunque obbligatdrio il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 150,

del Decreto Legislafivo 50/20186.

A compimento delle operazioni di collaudo Vérré emesso un certificato di collaudo che avra
carattere provvisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo
da .

parte della stazione appaltante, dopo due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine
fl

collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro

due
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mesi dalla scadenza del suddetto termine, in conformita dell'articolo 102, comma 3 del Decreto

Legislativo 50/20186.
Il certificato di collaudo dovra essere trasmesso all'appaltatore il quale dovra firmarlo per
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accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle
operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalita analoghe a quelle
delle riserve previste dall'articolo 190 del D.P.R. 207/10. L'organo di collaudo, dopo aver
informato il responsabile del procedimento, formulera le proprie osservazioni alle domande
dell'appaltatore.

Il certificato di collaudo dovra comprendere una relazione predisposta dall'organo di collaudo
in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla coilaudabilita delle opere, alle
eventuali

condizioni per poterle collaudare e ai prdvvedimenti da prendere qualcra le opere non siano
collaudabili. '

Al termine delle operazioni di collaudo, I'organo di collaudo dov'ré trasmettere al responsabile

del procedimento gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo:

a. Tverbalarvisita ar cantiere;

b. le relazioni previste;

c. it certificato di collaudo; )

d. il ce.rtificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate
dall'organo di collaudo; ' |

e. le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell'appaitatore al certificato di collaudo.

. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare 7
esecuzione, si estinguono di diritto le garénzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 104.e
dell'articolo 103 (cauzione definitiva) del Decreto Legislativo 50/2016.

Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di régolare esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria, procedera al
pagamento della rata di saldé che, comunque, non costituisce presuniione di accettazione
dell'opera ' '

ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 37

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, viene emesso dal ,

direttore dei lavori entro & non oltre tre mesi daila data del certificato di ultimazi(l)ne deilavoried & |

confermato dai responsabile del procedimento. :
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| certificato dovra descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei
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documenti contabili, delle prove sui materiaii e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalita
con cui l'appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei lavori e
rispettato le prescrizioni contrattuali.

Con il certificato di regolare esecuzione il direttore dei lavori dovra dichiarare la collaudabilita

delle opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le

opere non siano collaudabili.

Art. 38
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE — PREMIO DI ACCELERAZIONE

Qualora la stazione appaltante abbia necessita di utilizzare I'opera eseguita prima
dell'effettuazione del collaudo provvisorio & possibile procedere alla presa in consegna anticipata
dei |

lavori alle seguenti condizioni:

che-sta-statoeseguitocomresito-favorevole-itcottarde-staticodette-opere:
— ché sia stato richiesto, dal responsabile del procedimento, il certificato di abitabilita o il
certificato di agibilitd di impianti a rete;
— che siano stati eseguiti gli allacciamenti di tutti gii impianti alle reti dei servizi pubbllici;
— che siano state eseguite tutte le prove' su materiali e opere previste dal presente capitolato;
— che sia stato redatto un dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di presa in
'consegna anticipata.
La stazione appaltante pud.richiedere all‘organd di collaudoe di verificare che le condizioni
‘ prescritte siano state effettivamente soddisfatte; a tale riguardo l'organo di collaudo redige un
verbale ‘ |
sottoscritto dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento nel quale dovra essere
descritto lo stato delle opere e le conseguenti considerazioni dello stesso organo di collaudo sulla
loro
utilizzabilita.
La presa in consegna anticipata delle opere non assume alcuna rilevanza ai fini delle
successive verifiche che verranno effettuate o in merito alle eventuali responsabilita
dell'appaltatore. i
In caso di consegna anticipata delle opere la stazione appaltante si assume la responsabilita della
custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comungue a

. carico
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dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione riscontrati in sede di collaudo
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provvisorio o nei modi previsti dalla normativa vigente.

Non sono previsti premi di accelerazione

Art. 39 ;
CONTROVERSIE

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dali'appaltatore nel registro di contabilita, il

responsabile del procedimento dovra valutare 'ammissibilita e la relativa fondatezza acquisendo,
entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, la relazione riservata del direttore dei lavori -
e, se costituito, dell'organo di collaudo. Dopo aver consultato I'appaltatore sulle condizioni di un
eventuale accordo, il responsabile del procedimento dbvré presentare una dettagliata relazione
alla

stazione appaltante ché, nei successivi sessanta giorni, dovra assumere le proprie determinazioni

in merito dandone comunicazione allo stesso responsabile del procedimento e all'appaltatore.

—Netcasodiadesiomedeit appattatoreatieipotestpresentated-mecordto bomarto tHresponsattts
del procedimento convochera le parti per la sottoscrizione di un verbale di accordo bonario.
Ove cid non risultasse possibile o contrattualmente escluso, tutte le controversie di natura
tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante I'esecuzione che al termine del contratto,
saranno demandate ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici ai sensi
dell'articolo 209 dél Decrefo Legislativo 50/2016. L'arbitrato ha natura rituale.

Art. 40 . |
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituisce parte integrante del presente capitolato I'offerta presentata dall'appaltatore.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, I'esecuzione dell'opera in oggetto &
disciplinata da tutte le disposiziorii vigenti in materia.

Le parti si impegna'no comungue all'osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e
Comune in cui si esegue l'appalto; ‘

c)} delle norme tecniche e decreti di applicazione:

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) ditutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle

norme CNR, CEl, _UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);
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PARTE SECONDA — MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 41

MISURAZIONE DEI LAVORI |
Il direttore dei lavori pbtré procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione

delle opefe compiute in contraddittorio con l'appaltatore o un suo rappresentante formalmente
delegato; ove 'appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli
sara assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque
effettuate '

le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori.

Nel caso di mancata presenza dell'appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potra

avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o

‘nell'emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.

lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il
documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere
eseguite

da parte deil'appaltatare ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovra essere
effettuata, sotto la piena responsabilita dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti dalla
normativa vigente in materia ed in particolare dai D.P.R. 207/10.

Art. 42
VALUTAZIONE DEI LAVORI CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente

capitolato e negli altri atti contrattuali che I'appaltatore dovra sostenere per |'esecuzione di tutta
l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. ‘ '

L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione' della
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di '
messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori,
incfudendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto
della normativa generaie e particolare gia citata.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'appaltatore nella pit completa ed
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