



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2178 del 01/08/2023

OGGETTO: PNRR - Missione 4: Istruzione e Ricerca □ Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore Finanziato dall'Unione europea NextGenerationUE.

Determinazione a contrarre e affidamento inefficace dei servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici

CUP: F45E22000020006 □ CIG: 9940038AD7

ESERCIZIO 2023

Imputazione della spesa di: € 16.592

CAPITOLO:	2064
CENTRO DI COSTO:	1130
IMPEGNO:	3042/2023
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.09.017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole, trattasi di subimpegno

OGGETTO: PNRR - Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. **Realizzazione nuovo asilo nido “Campomaggiore” Finanziato dall’Unione europea “NextGenerationUE”.**

Determinazione a contrarre e affidamento inefficace dei servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici

CUP: F45E22000020006 – CIG: 9940038AD7

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06.04.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06.04.2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 07.07.2023 “Revisione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023 / 2025 - parte contabile a seguito della nuova struttura organizzativa, con contestuale assegnazione delle risorse umane e finanziarie”

Visto il Decreto prot. n. 110038/2023 di conferimento dell’incarico di Dirigente/Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- questa A.C. ha partecipato all’avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR in oggetto, candidando la “*Realizzazione di nuovo asilo nido a Campomaggiore*”, per un importo complessivo di intervento pari ad **€ 1.341.571,00**;
- con Decreto Direttoriale n. 57 del 8 settembre 2022 la suddetta richiesta è stata ammessa a finanziamento per l’importo complessivo di **€ 1.341.571,00** lavori, IVA e somme a disposizione inclusi;
- con D.D. 835/2023 e successiva D.D. 1003/2023 si è proceduto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, ad affidare al R.T.P. Arch. Matteo Romanelli (*mandatario*), Arch. Francesco Nicolai, Arch. Moira Buzzicotti, Ing. Giorgio Capperio, Ing. Valentina Adornato, Geom. Andrea Bassetti, Geom. Stefano Liti, Ing. Emma Vagaggini (*mandanti*);
- con D.D. 1087 del 17.04.2023 si è approvato di procedere all’avvio di una indagine di mercato, volta all’individuazione di 15 (quindici) Operatori Economici, tramite pubblicazione di apposito Avviso a

Manifestare interesse in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 e smi, sulla piattaforma "Net4market";

- con il Decreto n. 124 del 13 marzo 2023, riguardante il Fondo per l'avvio delle Opere indifferibili per il I semestre 2023, è stata concessa la preassegnazione di un incremento del 10% del contributo originariamente assegnato, pari ad € 134.157,10 (Iva inclusa) per l'intervento di "Realizzazione di nuovo asilo nido a Campomaggiore"- Finanziato dall'Unione Europea "NextGenerationEU" CUP F45E22000020006;
- con Determina Dirigenziale n. 816 del 24.03.2023 si è provveduto ad accertare in parte entrata al Cap. 2064 con Accertamento n. 4347 anno 2022 la somma di € 134.157,10 relativa all'ulteriore contributo concesso, per un importo totale del finanziamento pari ad € € 1.475.728,10;
- con D.G.C. 131 del 10.05.2023, a seguito del Rapporto di Verifica Finale e del Verbale di Validazione emesso dal R.U.P. in data 08.05.2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di nuovo asilo nido a Campomaggiore", identificabile con il CUP F45E22000020006, per l'importo complessivo di € 1.475.728,10 di cui € 1.036.224,29 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 392.519,37 per somme a disposizione dell'A.C. come risulta dal seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A	LAVORI	
A.1	Og1 - Opere Edili, Strutture E Finiture	797.793,47 €
A.2	OS03 - Impianto Idrico Sanitario	62.181,41 €
A.3	OS8 - Impianto Termico	87.923,73 €
A.4	OS30 - Impianto Elettrico	71.004,33 €
A.5	Sommano	1.018.902,94 €
A.6	Maggiorazione prezzario Umbria 2022 - M2 Lavori	17.321,35 €
A.7	Totale lavori a misura (A.5+A.6)	1.036.224,29 €
IMPORTO SICUREZZA		
A.8	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	46.199,05 €
A.9	Maggiorazione prezzario Umbria 2022 - M2 Sicurezza	785,38 €
A.10	Sommano (A.8+A.9)	46.984,43 €
A.11	Oneri della sicurezza ricompresi nelle spese generali	30.826,49 €
A.12	Totale sicurezza (A.10+A.11)	77.810,92 €
MANODOPERA		
A.13	Costi della manodopera	171.973,38 €
Importo totale appalto (A.7+A.10)		1.083.208,72 €
Importo a base d'asta (A.7)		1.036.224,29 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva e CSP	102.860,77 €
B.2	CNPAIA su B.1 (4,00%)	4.114,43 €
B.3	IVA 22% su spese tecniche (B.1+B.2)	23.534,54 €
B.4	Totale spese tecniche progettazione inclusi CNPAIA e IVA (B.1+B.2+B.3)	130.509,74 €
B.5	IVA 10% sui lavori e costi sicurezza	108.320,87 €
B.6	Contributo Reclutamento Personale art. 1 c.1 d.l 80/2021	93.100,00 €
B.7	Incentivo di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 1,6 %	17.331,34 €
B.8	Spese amm.ve (ANAC) e obblighi pubblicazione	4.655,00 €
B.9	Spese tecniche collaudo, prove materiali e spese per autorizzazioni enti terzi	6.205,67 €
B.10	Imprevisti e aggiornamento prezzi	26.120,15 €
B.11	Localizzazione e bonifica delle aree da ordigni esplosivi inclusa IVA 22%	6.276,60 €
Totale somme a disposizione (B.3+ B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9)		392.519,37 €
TOTALE INTERVENTO		1.475.728,10 €

- con D.D. 1348 del 11.05.2023 si è preso atto dei risultati dell'avviso esplorativo e del relativo elenco dei 15 (quindici) O.E. estratti da invitare alla procedura negoziata;
- con D.D. a contrarre n. 1349 del 11.05.2023 si è determinato di indire una Procedura Negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs 50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. b) del DL 76/2020, convertito in Legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51, co. 2.2, lett. b) della L. 108/2021 di conversione del DL 77/2021, con Invito a presentare offerta rivolto a n. 15 (quindici) Operatori Economici qualificati nelle categorie di riferimento dei lavori posti a base d'asta individuati con

la DD 716/2023;

- con D.D. 1575 del 30.05.2023 si è proceduto ad aggiudicare i lavori, ai sensi dell'art. 32, co. 5, del D. Lgs 50/2016 all'Impresa **Ma.Co.Ri. S.r.l.**, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni di cui trattasi dietro compenso complessivo di € 1.033.797,60 di cui € 892.831,57 per lavori, € 46.984,43 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso ed € 93.981,60 per IVA di legge al 10%, nonché alle altre condizioni sopra esposte;
- con D.D. 1848 del 26.06.2023 si è proceduto, a seguito dei controlli e delle verifiche con esito positivo eseguiti in capo all'O.E. sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, è stata disposta l'aggiudicazione con efficacia dei lavori dell'intervento in oggetto alla Ditta **Ma.Co.Ri. S.r.l.** per l'importo complessivo di € 939.816,00 di cui € 892.831,57 per lavori e € 46.984,43 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 10%;

Considerato che:

- al fine di dare avvio alle attività di realizzazione dell'opera, si rende indispensabile procedere all'affidamento di servizi tecnico-professionali specialistici per servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici all'interno dell'area oggetto di intervento e relativa relazione finale sui dati riscontrati, rispondendo tale necessità ad un preciso obiettivo dell'Ente;
- dette prestazioni non sono espletabili dal personale dell'Ente in quanto mancante la specifica professionalità ed attrezzature di indagine, ed è pertanto richiesto di procedere mediante Operatori Economici per l'affidamento dei servizi di indagini di cui all'art. 46 del D.Lgs 50/2016, così come previsto all'art. 24 c.1 lett. d) del medesimo Codice;

Ritenuto di porre in atto tutte le iniziative necessarie per dare sollecitamente corso alla realizzazione dell'intervento e consentire quindi all'Ente di rispettare la tempistica imposta dal finanziamento concesso, ha dato mandato al competente ufficio di predisporre tempestivamente la documentazione relativa ai servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici all'interno dell'area oggetto di intervento e relativa relazione finale sui dati riscontrati, al fine di procedere a contrattazione per l'affidamento esterno ed approvare i documenti della procedura di selezione del contraente;

Visto che:

- la stima del costo del servizio, determinata tramite il confronto di altri interventi di bonifica bellica similari eseguiti recentemente da diversi O.E. e dalla consultazione di un O.E. specializzato/autorizzato in tali servizi, ammonta ad **€ 13.600,00**, di cui € 600,00 per Costi della sicurezza, oltre IVA 22%;
- l'importo dei servizi sopra menzionati può trovare idonea copertura con i fondi concessi con Decreto Ministeriale 30.12.2021 utilizzando le seguenti voci del Quadro Economico sopra riportato:
 - B.11 "Localizzazione e bonifica delle aree da ordigni esplosivi inclusa IVA 22%" pari ad € 6.276,60;
 - B.8 "Spese amm.ve (ANAC) e obblighi pubblicazione" per € 3.965,00;
 - B.10 "Imprevisti e aggiornamento prezzi" per € 6.350,41;

Attesa la necessità di consegnare l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo Nido nei tempi previsti nell'Accordo di concessione del finanziamento PNRR, visto l'art. 225, co. 8 del D.Lgs 36/2023, si ritiene opportuno procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, determinato mediante dichiarazione del valore economico offerto;

Preso atto che:

- l'Operatore Economico **BCM SERVICE S.R.L.**, con sede in Corso Giacomo Matteotti, 68 – 81030 San Marcellino (CE), C.F. e P.Iva 04534080611, interpellato tramite la piattaforma digitale "AcquistinretePa"

con procedura RdO n. 3663137, si è reso disponibile a svolgere l'incarico di esecuzione delle indagini belliche sopra riportate, per l'importo complessivo di € **13.600,00** di cui € 600,00 per Costi della Sicurezza, non offrendo alcun ribasso sull'importo a base d'asta, oltre ad € 2.992,00 per IVA;

- l'offerta della ditta **BCM SERVICE S.R.L.**, viste anche i recenti servizi similari svolti recentemente da altre società, è da ritenersi congrua e vantaggiosa per l'A.C.;

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- ✓ il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione delle indagini belliche su terreno propedeutiche all'esecuzione dei lavori di *Realizzazione nuovo asilo nido "Campomaggiore" - Finanziato dall'Unione europea "NextGenerationUE"*;
- ✓ l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici all'interno dell'area oggetto di intervento e relativa relazione finale sui dati riscontrati, da effettuarsi presso l'area comunale destinata ad accogliere il nuovo plesso scolastico del quartiere di Campomaggiore sita in Terni;
- ✓ l'importo complessivo del contratto è pari ad € 13.600,00, oltre ad € 2.992,00 per IVA;
- ✓ ai sensi dell'art. 225, co. 8 del D.Lgs 36/2023, l'affidamento del servizio in oggetto è da svolgersi ai sensi dell'art. 1, co. 2., lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;
- ✓ le clausole contrattuali sono quelle precisate nel presente atto, nella Lettera di Invito, nel Disciplinare di incarico del servizio comprensivo di stima del costo dello stesso e relativa RdO n. 3663137;
- ✓ il contratto sarà stipulato mediante il format presente nella piattaforma "AcquistinretePa";
- ✓ la procedura di affidamento verrà espletata, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016, in modalità telematica;

Ritenuto di provvedere in merito e di:

- avviare la procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto propedeutici all'esecuzione dei lavori;
- di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;
- di approvare il Quadro Tecnico Economico di seguito riportato, determinatosi a seguito dell'espletamento delle procedure di gara:

QUADRO TECNICO ECONOMICO					
		Pre Gara		Post Gara	
A	LAVORI				
A.1	Importo lavori	1.018.902,94 €		877.907,15 €	
A.2	Maggiorazione prezzario umbria2022 - m2 moltiplicatore 1,017	17.321,35 €		14.924,42 €	
A.3	TOTALE LAVORI A MISURA (A.1+A.2)		1.036.224,29 €		892.831,57 €
A.4	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	46.199,05 €		46.199,05 €	
A.5	Maggiorazione prezzario umbria2022 - m2 moltiplicatore 1,017	785,38 €		785,38 €	
A.6	SOMMANO COSTI SICUREZZA (A.4+A.5)		46.984,43 €		46.984,43 €
	IMPORTO TOTALE APPALTO (A.3+A.6)		1.083.208,72 €		939.816,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.				
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva e CSP	102.860,77 €		53.436,17 €	
B.2	CNPAIA su B.1 (4,00%)	4.114,43 €		2.137,45 €	
B.3	IVA 22% su spese tecniche (B.1+B.2)	23.534,54 €		12.226,20 €	
B.4	Totale spese tecniche inclusi CNPAIA e IVA (B.1+B.2+B.3)		130.509,74 €		67.799,82 €
B.5	IVA 10% sui lavori e costi sicurezza		108.320,87 €		93.981,60 €
B.6	Contributo Reclutamento Personale art. 1 c.1 d.1		93.100,00 €		93.100,00 €

	80/2021			
B.7	Incentivo di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 1,6 %		17.331,34 €	17.331,34 €
B.8	Spese amm.ve (ANAC) e obblighi pubblicazione		4.655,00 €	690,00 €
B.9	Spese tecniche collaudo, prove materiali e autorizzazioni enti terzi		6.205,67 €	6.205,67 €
B.10	Imprevisti e aggiornamento prezzi		26.120,15 €	19.769,75 €
B.11	Localizzazione e bonifica aree da ordigni esplosivi inclusa IVA 22%		6.276,60 €	16.592,00 €
Totale somme a disposizione (B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11)			392.519,37 €	315.470,18 €
TOTALE INTERVENTO (A+B)			1.475.728,10 €	1.255.286,18 €
C	ECONOMIE DI GARA			
C.1	Economie di gara _ progettazione, oneri ed IVA 22%		-	62.709,92 €
C.2	Economie di gara _ lavori ed IVA 10%		-	157.731,99 €
	Totale Economie (C.1+C.2)		-	220.441,91 €
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO (A+B+C)			1.475.728,10 €	1.475.728,10 €

Visto:

- Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto tra le parti, acquisito al protocollo generale dell'A.C. in data in data 15.10.2022 n. 163509;
- Addendum all'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto tra le parti, acquisito al protocollo generale dell'A.C. in data in data 10.01.2023 n. 4269;
- il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la direttiva del Segretario Generale del Comune di Terni sull'esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità contabile – interventi PNRR, prot. 48315 del 23.3.2023;
- le indicazioni operative per la redazione degli atti concernenti il procedimento di spesa, di cui alla nota della Direzione Attività Finanziarie prot. 49146 del 24.3.2023;
- la DGC n. 58 del 8.3.2023 avente per oggetto "approvazione del protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento ed investimento previste dal PNRR tra il Comune di Terni e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni;
- la dichiarazione rilasciata dal RUP in data 14.04.2023 in merito all'insussistenza di conflitti d'interesse in ordine all'intervento in oggetto;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 20641130 imp. padre 2491/2023 denominato "PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore CUP F45E22000020006" del bilancio di previsione finanziario 2023 e che è sufficientemente capiente;

Visto l'art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto in premessa riportato è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di dare atto che non sussistono cause d'incompatibilità del RUP ai sensi dell'art 42 del D.Lgs. 50/2016, come da dichiarazione del 14.04.2023;

3. di dare atto del rispetto del regolamento UE 2020/852 e, in particolare, dell'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
4. di dare atto dell'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. RRF 2021/241;
5. di procedere a contrarre, visto l'art. 225 co. 8 del D.Lgs 36/2023, ai sensi degli artt. 192 D. Lgs. 267/2000 e 32 D. Lgs. 50/2016, precisando che:
- ✓ il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione delle indagini belliche su terreno propedeutiche all'esecuzione dei lavori di *Realizzazione nuovo asilo nido "Campomaggiore" - Finanziato dall'Unione europea "NextGenerationUE"*;
 - ✓ l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici all'interno dell'area oggetto di intervento e relativa relazione finale sui dati riscontrati, da effettuarsi presso l'area comunale destinata ad accogliere il nuovo plesso scolastico del quartiere di Campomaggiore sita in Terni;
 - ✓ l'importo complessivo del contratto è pari ad € 13.600,00, oltre ad € 2.992,00 per IVA;
 - ✓ ai sensi dell'art. 225, co. 8 del D.Lgs 36/2023, l'affidamento del servizio in oggetto è da svolgersi ai sensi dell'art. 1, co. 2., lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;
 - ✓ le clausole contrattuali sono quelle precisate nel presente atto, nella Lettera di Invito, nel Disciplinare di incarico del servizio comprensivo di stima del costo dello stesso e relativa RdO n. 3663137;
 - ✓ il contratto sarà stipulato mediante il format presente nella piattaforma "AcquistinretePa";
 - ✓ la procedura di affidamento verrà espletata, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016, in modalità telematica;
 - ✓ l'importo dei servizi sopra menzionati può trovare idonea copertura con i fondi concessi con Decreto Ministeriale 30.12.2021 utilizzando le seguenti voci del Quadro Economico sopra riportato:
 - B.11 "Localizzazione e bonifica delle aree da ordigni esplosivi inclusa IVA 22%" pari ad € 6.276,60;
 - B.8 "Spese amm.ve (ANAC) e obblighi pubblicazione" per € 3.965,00;
 - B.10 "Imprevisti e aggiornamento prezzi" per € 6.350,41;
 il cui finanziamento è previsto per € 1.475.728,10 a valere sul "PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore CUP F45E22000020006";
6. di procedere all'aggiudicazione dei servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici all'interno dell'area oggetto di intervento e relativa relazione finale sui dati riscontrati, presso l'area comunale destinata ad accogliere il nuovo plesso scolastico del quartiere di Campomaggiore a Terni, tramite affidamento diretto, visto l'art. 225 co. 8 del D.Lgs 36/2023, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 76/2020, (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito in Legge 120/2020 così come modificato con l'art. 51 co. 2.2 della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021;
7. di dare atto che l'importo a base d'asta dei servizi da affidare, oggetto del presente atto, pari ad € **13.600,00**, di cui € 600,00 per Costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, è stata determinato tramite il confronto di altri interventi di bonifica bellica similari eseguiti recentemente da diversi O.E. e dalla consultazione di un O.E. specializzato/autorizzato in tali servizi, e prevede l'esecuzione dei servizi come riportato e richiesto dall'elaborato allegato alla presente;
8. di approvare il Quadro Tecnico Economico di seguito riportato, determinatosi a seguito dell'espletamento delle procedure di gara;

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
		Pre Gara	Post Gara
A	LAVORI		
A.1	Importo lavori	1.018.902,94 €	877.907,15 €
A.2	Maggiorazione prezzario umbria2022 - m2 moltiplicatore 1,017	17.321,35 €	14.924,42 €
A.3	TOTALE LAVORI A MISURA (A.1+A.2)	1.036.224,29 €	892.831,57 €
A.4	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	46.199,05 €	46.199,05 €

A.5	Maggiorazione prezzario umbria2022 - m2 moltiplicatore 1,017	785,38 €	785,38 €
A.6	SOMMANO COSTI SICUREZZA (A.4+A.5)	46.984,43 €	46.984,43 €
	IMPORTO TOTALE APPALTO (A.3+A.6)	1.083.208,72 €	939.816,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva e CSP	102.860,77 €	53.436,17 €
B.2	CNPAIA su B.1 (4,00%)	4.114,43 €	2.137,45 €
B.3	IVA 22% su spese tecniche (B.1+B.2)	23.534,54 €	12.226,20 €
B.4	Totale spese tecniche inclusi CNPAIA e IVA (B.1+B.2+B.3)	130.509,74 €	67.799,82 €
B.5	IVA 10% sui lavori e costi sicurezza	108.320,87 €	93.981,60 €
B.6	Contributo Reclutamento Personale art. 1 c.1 d.l 80/2021	93.100,00 €	93.100,00 €
B.7	Incentivo di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 1,6 %	17.331,34 €	17.331,34 €
B.8	Spese amm.ve (ANAC) e obblighi pubblicazione	4.655,00 €	4.655,00 €
B.9	Spese tecniche collaudo, prove materiali e autorizzazioni enti terzi	6.205,67 €	6.205,67 €
B.10	Imprevisti e aggiornamento prezzi	26.120,15 €	26.120,15 €
B.11	Localizzazione e bonifica aree da ordigni esplosivi inclusa IVA 22%	6.276,60 €	6.276,60 €
	Totale somme a disposizione (B.3+ B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9)	392.519,37 €	315.470,18 €
	TOTALE INTERVENTO (A+B)	1.475.728,10 €	1.255.286,18 €
C	ECONOMIE DI GARA		
C.1	Economie di gara _ progettazione, oneri ed IVA 22%	-	62.709,92 €
C.2	Economie di gara _ lavori ed IVA 10%	-	157.731,99 €
	Totale Economie (C.1+C.2)	-	220.441,91 €
	TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO (A+B+C)	1.475.728,10 €	1.475.728,10 €

9. di affidare, ai sensi dell'art. 32 co. 5 del D.Lgs 50/2016, alla ditta **BCM SERVICE S.R.L.**, con sede in Corso Giacomo Matteotti, 68 – 81030 San Marcellino (CE), C.F. e P.Iva 04534080611, l'incarico per l'esecuzione di servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici e relativa relazione sui dati riscontrati, presso l'area comunale destinata ad accogliere il nuovo plesso scolastico del quartiere di Campomaggiore a Terni, per l'importo complessivo di € **13.600,00** di cui € 600,00 per Costi della sicurezza, non offrendo alcun ribasso sull'importo a base d'asta, oltre ad € 2.992,00 per IVA, per un totale complessivo di € **16.592,00**;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, co. 7, del D. Lgs 50/2016 l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale auto dichiarati dall'Operatore Economico in sede di gara, da perfezionare con apposita Determina Dirigenziale;
11. di sub impegnare, ai sensi dell'articolo 183, co. 1, del D.Lgs n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	20641130	Descrizione	PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore CUP F45E22000020006		
Miss./Progr.	12.01.2.02	PdC finanz.	U.2.02.01.09.01 7	Spesa non ricorr.	-----
Centro di costo	1130			Compet. Econ.	2023
CIG	9940038AD7			CUP	F45E22000020006
Creditore	BCM SERVICE S.R.L. (P.IVA 04534080611)				
Causale	Svolgimento dei servizi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici - <i>Realizzazione nuovo asilo nido "Campomaggiore" - Finanziato dall'Unione europea "NextGenerationUE"</i>				
Modalità finan.	Utilizzo avanzo vincolato PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	Vedi allegato	Importo	€ 16.592,00	Accertamento	4347/2022

12. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
2023	2023	16.592,00

13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
14. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
15. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
16. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Stefano Fredduzzi.

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)

