COMUNE DI TERNI

Dipartimento Qualita Urbana e del Paesaggio

Ufficio Riqualificazione Urbana

Concessione per la progettazione, costruzione e gestione del
Palasport polifunzionale di Terni, opere correlate e connesse

Progetto preliminare/di fattibilita tecnica ed economica

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile unico del procedimento Supporto all'attivita del R.U.P.
Arch. Piero Giorgini Ing. Giuseppe Virgilio (incarico esterno A.C.)
PROGETTISTI COLLABORATORI VARIANTE URBANISTICA
Arch. Carla Comello Geom. Giorgio Fossatelli Arch. Carla Comello
Geom. Mauro Passalacqua Geol. Paolo Paccara Arch. Stefano Baldieri

Arch. Andrea Deangelis

Approvazione Atto di indirizzo: Adozione variante urbanistica, Approvazione progetto preliminare:
D.G.C. n. 117 del 9.4.2014 precisazione modalita di attuazione, D.G.C. n. ........ del ovvieriinne

approvazione progetto preliminare:

Approvazione Studio di fattibilita: D.C.C. n. 288 del 1.8.2016
D.G.C. n. 22 del 22.2.2016

Approvazione variante urbanistica:
D.CC.n. ... del .........

TAVOLA OGGETTO R.U.P.
R7 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO Arch. Piero Giorgini
scala data
file: 13 aprile 2016




NUOVO PALASPORT citta di TERNI
Quadro economico di progetto
1 PREMESSA

Il presente documento ¢ stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dagli art.16, art. 17 comma
1, lettera h) e art. 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nell’ ambito
della redazione del Progetto Preliminare (ovvero di Fattibilita Tecnica ed Economica) per Iintervento
di Concessione di Lavori per la Progettazione definiva ed esecutiva, costruzione e gestione del
Palasport Polifunzionale di Terni ed Opere correlate e connesse.

L’art. 17 commi g) ed h) di cui sopra prevedono infatti che in fase di redazione del Progetto
Preliminare (ovvero di Fattibilita Tecnica ed Economica) venga redatto I’elaborato tecnico “Calcolo
Sommario della Spesa”, e da questo il derivante “Quadro Economico di Progetto™.

2 QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

Sulla scorta delle stime effettuate circa P'ammontare del costo delle opere da realizzare per rendere
completo e funzionante lo stralcio funzionale in progetto, si ¢ provveduto alla definizione del quadro
economico dell'intervento aggiungendo al valore delle opere tutte le principali voci di costo
economiche necessarie per eseguire 'opera e porla in esercizio.

In particolare sono stati stimati presuntivamente, al netto del’IVA, le ulteriori spese tecniche
occorrenti per 1 successivi necessari livelli di progettazione e correlate verifiche, eventuali imprevisti, gli
allacci e la rimozione o spostamento di potenziali interferenze, le spese per rilievi, indagini e prove sui
materiali, le spese e gli oneri per la Direzione Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione, i costi e gli oneri per le attivita di collaudo, e le spese che 'aggiudicatario dovra rimborsare
al Comune di Terni per 1 costi dallo stesso sostenuto quali: i) gli incentivi al RUP e la Progettazione
preliminate interna ex art 93 comma 7 ter e quater del D. Lgs. 163/2006; i) le spese per la
pubblicazione del procedimento di gara e per la commissione giudicatrice; iii) il costo per le attivita di
supporto al RUP.

L’insieme dei calcolo relative alle specifiche voci ha dato luogo al quadro economico dell'intervento

che si riporta nella successiva Tabella:



Quantita Prezzo Unit. Importo

Lavori ed Opere

Palasport Arena (ma.) 3.655 1.250 4.568.750
Palasport Ingressa/commerciale 945 800 756.000
Palasport Scale di sicurezza 450 500 225.000
Palasport Campo All. (mg.) 900 500 450.000
Edifici a destinazione Commerciale (ma.) 5.000 800 4.000.000
Magazzini Pertinenziali del Commerciale (mq.) 600 450 270.000
Demal. rimoz. e smalt. Strutt. Mattatoio e Depos. Gom. (mcw) 10.950 10 109.500
Nuove Strutture per Mercato Ortofrutticolo e Mattatoio (mg.) 4.000 300 1.200.000
Parking pertinenziale e di uso pubblico + viahilita (mq) 27.245 50 1.362.250
Verde pubblico (mq.) 5.530 30 165.900
Verde riqualificato (mq.) 1.680 10 16.800
Spazi Pedonali e Piazza(mqg.) 13.925 60 835.500
Mardapiedi e percord pedonali 3.245 30 97.350

Subtotale 1 € 14.057.050,00
S T id | .
Rilievi, Indagini e Progettazione Definitiva (299 281.141
Progettazione Esecutiva (1,5%9 210.856
Coord. Sicurezza infase di esecuzione (0,5%9 70.285
Allacci ed interferenze (a corpo) 100.000
Direzione Lavori (1,5%9 210.856
Collaudi (0,5%9 70.285
At.93 c.7 ter D.Lgs 163/06 (80%9 95.423
At.93 c.7 quater D.Lgs 163/06 (20%9 23.856
Costi x SdFe Gara 60.000
Imprevisti (299 281.141
Subtotale 2 | € 1.403.842,26 |
Totale € 15.460.892,26

3 CONCLUSIONI
In questa relazione ¢ stato calcolato il costo presunto delle opere e dei lavori occorrenti per

la realizzazione in Concessione della Progettazione definiva ed esecutiva, costruzione e gestione del
Palasport Polifunzionale di Terni ed Opere correlate e connesse.

Il costo complessivo per I'esecuzione di tutti 1 lavori previsti nell'intervento ammonta ad euro €
14.057.050,00 (diconsi euro quattordicimilionicinquantasettemilacinquanta/00).

La spesa complessiva per Dlintervento ¢ pari ad € 15.460.892,26 (diconsi euro
quindicimilioniquattrocentosessantamilaottocentonovantadue/26).

Tali costi ed oneri (al netto IVA) costituiscono la spesa per la realizzazione delle opere in progetto al
netto degli eventuali interessi sulle fonti di finanziamento, a detti costi saranno aggiunti i costi relativi
alla manutenzione nonché quelli per la conduzione dei servizi connessi alla gestione economica delle
opere per la formulazione del “Piano economico Finanziario”, volto a verificare equilibrio economico

della concessione di lavori pubblici cui il presente progetto preliminare ¢ sotteso.
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