
A75A07a R07a Quadro Economico.docx 

 
 

ADEGUAMENTO SISMICO 

DEL COMPLESSO SCOLASTICO “LE GRAZIE” EDIFICI B-C 

VIA DEI CICLAMINI 1 - TERNI 
Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU 

 

Proprietà: Comune di Terni 

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Stefano Fredduzzi 

 

QUADRO ECONOMICO 
 

 
 
 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 

 
 

 

 

 

   
 via S. Chiara, 9 – 55100 Lucca 

 tel. 0583/490920 – Fax 490921 

 E. mail: posta@cittafutura.com 

 
 

 

 

 

EMISSIONE  22/09/2022 

REVISIONE         25/11/2022 

FASCICOLO 

R07a 
Responsabile integrazione prestazioni specialistiche:  ing. Alfredo Alunni-Macerini 

Progetto architettonico: arch. Cristiana Brindisi 

 ing. Nubia Salani 

 ing. Alessio Bellucci 

 arch. Elena Carnaroli 

Strutture: ing. Andrea Alunni-Macerini 

 Ing. Marco Andreoni 

Impianti: ing. Alfredo Alunni-Macerini 

Impianti meccanici: ing. Gian Piero Calissi 

Impianti elettrici ordinari e speciali - Acustica: dott.per.ind. Davide Possamai 

Prevenzione incendi - Energetica: ing. Chiara Calissi 

Coordinamento Sicurezza: ing. Paolo Amadio 

Rilievi:  geom. Alfredo Antonelli  

Geologia: dott.ssa Roberta Giorgi  

 dott. Paolo Bartoccini 

Produzione: 

ing. Andrea Alunni Macerini 

Verifica: 

geom. Marco Marchi 

 

Approvazione: 

ing. Alfredo Alunni-Macerini 

 

 



A75A07a R07a Quadro Economico.docx   2 
 

 

 

 



A75A07a R07a Quadro Economico.docx   3 
 

Sommario 

1 NOTA INTRODUTTIVA ........................................................................................................................... 5 

2 CALCOLO ONERI SICUREZZA AZIENDALI................................................................................................ 6 

2.1 Oneri sicurezza aziendali .............................................................................................................. 6 

3 QUADRO ECONOMICO .......................................................................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A75A07a R07a Quadro Economico.docx   4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A75A07a R07a Quadro Economico.docx   5 
 

1 NOTA INTRODUTTIVA 

Il presente intervento è stato finanziato con Decreto Ministeriale n. 192 del 23 giugno 2021 che ha 

adottato il piano di interventi per l’edilizia scolastica, riferimento all’annualità 2020, della 

programmazione triennale “Mutui Bei” 2018/2020; il Decreto finanzia i “Lavori di adeguamento sismico 

del complesso scolastico Le Grazie edifici B C.” per l’importo complessivo di € 4.170.000,00. 

Il Finanziamento è inserito nell’ambito del Piano dell’Unione Europea NextGeneratioEU ed i relativi fondi 

sono inseriti nel PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Nel corso della progettazione, a seguito del D.L. n° 50/2016 si è dovuto procedere alla redazione dei 

Computi metrici estimativi dei lavori utilizzando il Prezzario Regionale straordinario luglio 2022; i maggiori 

costi derivanti dall’applicazione di detto Prezzario hanno causato lo stralcio di alcuni lavori non 

indispensabili, ancorché opportuni, quali il rifacimento del solaio della palestra nel corpo C con relativa 

coibentazione, la realizzazione di un nuovo impianto termico a pompa di calore per il corpo B, che avrebbe 

consentito la climatizzazione estiva dei locali asssociandolo con il ricambio d’aria e la deumidificazione, 

l’impianto di ricambio aria per la palestra e le aule del corpo C; sarebbe stato comunque problematico 

coprire i costi dell’intervento se non fosse intervenuto il DPCM 28/07/2022 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n° 313 del 12/09/2022 che assegna una integrazione del 10% dell’importo del Quadro Economico 

finanziato per coprire i maggiori costi derivanti dall’applicazione dei Prezzi del Prezzario straordinario della 

Regione Umbria Luglio 2022. 

L’Incremento del finanziamento è pari ad € 417.000,00 e copre parzialmente l’incremento dei costi stimati 

in circa € 600.000,00. 
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2 CALCOLO ONERI SICUREZZA AZIENDALI 

2.1 Oneri sicurezza aziendali 

Nella tabella seguente si riporta il calcolo degli oneri della sicurezza ai sensi della L.R. n° 3/2010 precisando 

quanto segue: 

a) il DL 70/2011 aveva reso obbligatorio lo scorporo del costo della manodopera dall’importo lavori 

soggetto a ribasso, introducendo il comma 3 bis all’Art. 81 del D.Lgs. 163/2006 “L’offerta migliore è 

determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali 

definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori 

e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e 

delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.” 

b) la norma fu abrogata dall’Art. 44 del DL 44 del 20/01/2011; 

c) successivamente con DL 69/2013 si introduceva il comma 3-bis all’Art. 82 del Codice ”Il prezzo più 

basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi 

salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 

misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

d) Le problematiche applicative della Norma furono evidenziate nell’Atto di segnalazione dell’Autorità 

di vigilanza n° 2 del 19 marzo 2014 e con il nuovo Codice, D Lgs. 50/2016 la norma scompare dal 

Quadro Legislativo nazionale, permanendo in quello della Regione Umbria, cogente per interventi 

finanziati dalla Regione stessa. 

Sulla base di quanto sopra esposto e del finanziamento Statale dell’intervento si provvede ad evidenziare, 

come previsto dalla L.R. n° 3/2010, l’importo degli Oneri aziendali per la sicurezza di seguito calcolato, 

senza scorporarli dall’importo lavori assoggettato a ribasso: 

 

 

I Importo netto lavori  3 421 230,00 

Psg Percentuale Spese generali  17% 

Sg Importo Spese generali  451 910,72 

Pos Percentuale O.S. su Spese generali  21,00% 

O Oneri sicurezza aziendali  94 901,25 
    

    

Psg Percentuale Spese generali T1% x (1+(T2%+T2%+T4%)) 21,00% 

T1% Percentuale base T1% 16,80% 

T2% Incremento difficoltà operative T2% 10,00% 

T3% Incremento livello di rischio T3% 5,00% 

T4% Incremento lavori particolari T4% 10% 
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3 QUADRO ECONOMICO 

 

QUADRO ECONOMICO 

A. SOMME A BASE D'APPALTO     Totali 

A.1 Lavori a misura e corpo        

  Lavori a corpo  € 3 176 600,00   

  Lavori a misura € 96 030,00   

  Totale lavori  €   3 272 630,00 

A.2 Costo manodopera soggetto a ribasso € 762 215,80   

A.3 Oneri sicurezza ricompresi in Spese Generali soggetti a ribasso € 94 901,25   

A.3 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso       

  Costi sicurezza  € 136 800,00   

  Costi sicurezza covid  € 11 800,00   

  Totale sicurezza €   148 600,00 

  TOTALE LAVORI COSTI E ONERI SICUREZZA €   3 421 230,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE       

B.1 Lavori          

  B.1.1  Allacciamenti ai pubblici servizi, aumento potenza fornitura € 5 000,00   

  B.1.2  Imprevisti sui lavori € 8 434,91   

B.2 Spese tecniche       

  B.2.1 Spese tecniche progettazione  € 275 502,65   

  B.2.2  Spese tecniche coordinamento sicurezza progettazione   26 797,45   

  B.2.3  Spese tecniche D.L.   101 357,57   

  B.2.4  Spese tecniche coordinamento sicurezza esecuzione   60 903,25   

  B.2.5  Spese tecniche Collaudo tecnico, amministrativo, statico, A.P.E. € 40 970,00   

  B.2.6  Spese tecniche per verifica del progetto € 71 383,48   

B.3 Incentivo art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (80% del 2%) € 54 739,68   

B.4 Spese per accertamenti laboratorio, prove materiali, prove impianti € 5 000,00   

B.5 Spese di carattere strumentale art.113 D.Lgs. 50/2016 (20% del 2%) € 13 684,92   

B.6 I.V.A. e Oneri previdenziali €     

  B.6.1  IVA sui Lavori sulla voce A. (aliquota 10%) € 342 123,00   

  B.6.2  IVA Imprevisti sui lavori sulla voce B.1.4 (aliquota 10%) € 843,49   

  B.6.3  IVA sulle voci: B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.4,B.2.5,B.2.6 € 131 998,02   

  B.6.4  IVA sulle voci: B.4 € 1 100,00   

  B.6.5  Oneri previdenziali sulle voci: B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.4 € 23 076,58   

B.7 Contributo di gara € 855,00   

B.8 Spese per rilascio visti e pareri (VVF e altri) € 2 000,00   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE €   1 165 770,00 

  TOTALE INTERVENTO €   4 587 000,00 

 

 

Lucca li 25/11/2022 

Il Responsabile integrazione prestazioni specialistiche  

Ing. Alfredo Alunni Macerini 

 

 


