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CONTRATTO D'APPALTO

per i LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO del locale PALESTRA della SCUOLA “DON MILANI” DI PAPIGNO

Repertorio n. del

In modalita elettronica ai sensi dell’art. 32 ¢. 14 D.Lgs. 50/2016.

Codice identificativo gara (CIG): da definire
Codice Unico di Progetto (CUP): F45E17000060001

Totale appalto: € 180 436,98
Oneri della sicurezza: € 12 687,01

In ,il giorno del mese di dell'anno duemila , nella sede della
stazione appaltante sita in , alla via ,

TRA
- il sig. nato a il , C.F.. , nella sua
qualita di dirigente dell'’Amministrazione , a tale funzione nominato con provvedimento
del .n. ., che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto

e nell'interesse dell'’Amministrazione che rappresenta e presso cui & domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni
normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

E
- il sig. nato a il , in qualita di
dell'impresa , C.F.. , partita L.V.A. , con sede
legale in , alla via , che nel prosieguo dell'atto verra denominato

semplicemente "appaltatore".

detti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di ricevere
guesto atto, ai fini del quale,

PREMESSO CHE

o

- con delibera della Giunta n°___ del , esecutivo a norma di legge, e stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA “DON MILANI” DI PAPIGNO per un
importo complessivo di € 180 436,98 di cui € 12 687,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con successivo provvedimento n. del la stazione appaltante ha deliberato di procedere all'affidamento

dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Massimo ribasso/Offerta economicamente pill vantaggiosa;

- con provvedimento n. del , I'appalto & stato aggiudicato in via definitiva all'impresa
con sede in con il ribasso del % sull'importo a base d'asta di € e, quindi, per
un importo dei lavori da appaltare di € edi€ per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A,,

cosi come si evince dal relativo verbale di gara;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del
procedimento n. in data ;

- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data ,

del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:



Art. 1 - Premessa

La premessa & parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto del contratto

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore,
che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei lavori.
Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo
articolo si fara riferimento ai seguenti codici:

1. Codice identificativo gara (CIG): da definire

2. Codice Unico di Progetto (CUP): F45E17000060001

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, e fissato in €
comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

L'ammontare di cui al comma 1 e cosi composto:

1. € per lavori veri e propri, di cui:
2. € Sicurezza generale
€ Costo del personale
1. € Sicurezza speciale per I'attuazione dei piani di sicurezza

L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto |'osservanza piena, assoluta ed
inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte
integrante del progetto posto a base di gara che |'appaltatore dichiara di conoscere.
Il contratto & stipulato interamente "a Misura", per cui si procedera alla contabilizzazione delle quantita eseguite
in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.
Il ribasso contrattuale sara applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che e parte integrante del
contratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono riportati
nella seguente tabella:

Categoria Descrizione Categoria Importo € Incidenza %
0G2 Restauro e manutenzione dei beni| € 180 436,98 100,00
immobili sottoposti a tutela ...
TOTALE €180 436,98 100,00

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio in ,

presso , alla via , n.

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT
acceso presso

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

| lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 90 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille
dell'importo contrattuale.



Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e definito consensualmente con |'affidatario; in difetto di preventivo
accordo la stazione appaltante puo ingiungere all'affidatario I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione
dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante I'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per
cento, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei
lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con I'intervento dell'esecutore o di
un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
I'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.
Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze
che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'appaltatore & tenuto a proseguire le parti di
lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente
I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da
avviso all'ANAC.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di
cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti,
quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati
all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto,
s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti,
degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato
di collaudo provvisorio.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e
comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 9 - Contabilita dei lavori e pagamenti

Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sara corrisposta a favore
dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in vigore.

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che I'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di
acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore al 25,00% dell'importo contrattuale. A garanzia
dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori &
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP, ai sensi
dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di



ogni stato di avanzamento lavori e comunqgue entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello
stesso.
La contabilita dei lavori & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto per
ciascuna lavorazione.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo
che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, & subordinato alla presentazione di
garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli
interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o
il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di
saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori
gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
Trascorsi i termini per I'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui I'ammontare
delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non
si applica I'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.
Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

Il contratto di appalto non potra essere modificato in alcun caso non essendo, tale disposizione, contemplata nei
documenti di gara.
Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sara emesso entro 3 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due
anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al
comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalita di soluzione delle controversie

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo
contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato
di collaudo.

L'Appaltatore terra sollevata ed indenne I'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle
relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc.
da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite
ad arbitri secondo le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del codice dei contratti.



Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti I'aggiudicatario puo ricusare la clausola compromissoria
che in tal caso non fara parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla
conoscenza dell'aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate
le disposizioni di cui ai successivicommi 2 e 3.

Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validita,
interpretazione, esecuzione o risoluzione sara demandata al collegio arbitrale composto da tre membri nominati
dalla camera arbitrale istituita presso I'ANAC.

La sede dell'arbitrato sara Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto

pubblico durante il periodo di validita dello stesso, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dell'articolo 106 del codice dei contratti;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono
state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui
all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo
106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario o il concessionario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda
i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per
guanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo
e terzo periodo, del codice dei contratti;

d. [l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai
sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel
presente codice.

Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o
piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei
contratti.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 108

e 109 del codice dei contratti.

Art. 15 - Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, vale
guanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 16 - Obblighi appaltatore

In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. |'appaltatore:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio
al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali
proposte integrative;

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali
variazioni;

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in
subappalto.



In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
a. l'appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
b. aisensidall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, & stato
acquisito il Documento unico di regolarita contributiva in data numero
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio
di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facolta di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.
Art. 17 - Subappalto

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.
I lavori che I'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e
con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto; I'autorizzazione al subappalto & soggetta a
quanto disposto dal comma 6.
Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via
esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario e responsabile in solido con il subappaltatore in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.
L'affidatario & responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento
contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre
1982, n. 646 e s.m.i.
In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, lI'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a. quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso diinadempimento da parte dell’affidatario;
c. surichiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.
Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia
definitiva mediante cauzione/fideiussione numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di , per un importo

pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia di cui al comma 1 e svincolata secondo le modalita previste nel Capitolato speciale d'appalto e Art. 103
comma 5 del codice dei contratti.

Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse



legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di
conformita e l'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, I'appaltatore e obbligato ad assumere la responsabilita
di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero in
data rilasciata dalla societa/dall'istituto agenzia/ffiliale
di , per un importo paria €

Art. 19 - Documenti contrattuali

Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:
a. il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
b. I'elenco dei prezzi unitari.

Costituiscono altresi parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti

documenti:

a. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;

b. il computo metrico estimativo;

c. il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;

d. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV
del D.Lgs. 81/08 quando previsto;

®

le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18;
f. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale
d'appalto.

Art. 20 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto
stesso.
Ai fini di cui al comma 1, I'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o
postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso.
La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori
I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.
L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullita
assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente
rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.
Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia
secondo le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 22 - Normative di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice
dei contratti D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la
pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del
D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del
D.Lgs.165/2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione
definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.



Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e
registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro.

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a l.V.A. che & a carico della Stazione appaltante.
Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i.
(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per |'utenza esterna, esposta per esteso
presso |'ufficio relazioni con il pubblico e presso I'ufficio contratti.

2. La Stazione appaltante informa |'appaltatore che il titolare del trattamento & con

sede in via e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il

responsabile del trattamento e

per il Comune di Terni (Il Dirigente) (*)

per I'lmpresa (Il Legale rappresentante) (*)

(*) I documento & firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.



