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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Come previsto nelle Indicazioni Tecniche contenute nell’Allegato C della DGR n. 1749 del
29/12/2014, al fine di evitare lavorazioni in eccesso rispetto a quelle minime necessarie
all’adeguamento sismico dell’edificio, il Comune di Terni, con DD n. 2645 del 16/08/2016
ha predisposto I'esecuzione di ulteriori indagini e saggi necessari per il raggiungimento di
un livello LC2 di conoscenza delle strutture murarie e dei solai. Tali indagini hanno
permesso di raccogliere ulteriori dati sulla conformazione e le caratteristiche di resistenza
delle murature, sulla qualita delle malte, sugli spessori dei solai, la dimensione, l'interasse

e 'armatura dei travetti in c.a., sulle dimensione e sulla profondita delle fondazioni.

L’acquisizione di tali ulteriori dati ha permesso, nella presente fase esecutiva della
progettazione, di definire in maniera piu dettagliata e puntuale gli interventi gia previsti nel
progetto definitivo e di individuare ulteriori elementi di criticita che hanno evidenziato la
necessita di interventi anche sulla falda a sud del solaio di copertura e sulle porte di
accesso all'ascensore realizzate sui corridoi in concomitanza con [listallazione

dell’ascensore stesso.

Sulla base di quanto sopra esposto e della verifica di calcolo effettuata sul modello
strutturale realizzato con i parametri descritti nella relazione tecnica, gli interventi previsti
per il raggiungimento del pieno adeguamento strutturale e sismico del fabbricato sono i
seguenti:
e Demolizione dell’intonaco su entrambe le facce delle murature portanti perimetrali
ed interne e sull’intradosso dei solai del primo, secondo e terzo impalcato;
e Esecuzione di demolizioni parziali di alcune fondellature, rivestimenti, pavimenti,
smontaggio di alcuni infissi interni, sanitari e corpi scaldanti al fine di liberare le
facce interne delle murature portanti per poter eseguire gli interventi di
consolidamento di seguito descritti;
¢ Rinforzo a pressoflessione ed a taglio dei setti murari e delle zone sottofinestra
mediante il placcaggio di fasce con l'utilizzo di un sistema composito certificato
realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza formato da micro-trefoli in acciaio fissati su una microrete in fibra di
vetro, impregnato con geomalta naturale avente caratteristiche certificate di

altissima igroscopicita e traspirabilita. Tale intervento riguardera tutte le murature



perimetrali, alcuni allineamenti interni e tutte le aperture dell’edificio. Sara realizzato
mediante l'applicazione su entrambe le facce del paramento murario di fasce
verticali per il rinforzo a pressoflessione, orizzontali per il rinforzo a taglio e
diagonali incrociate in corrispondenza delle aperture;

Confinamento puntuale dei maschi murari tramite I'esecuzione di diatoni artificiali
realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza inserito in un fori passanti di adeguate dimensioni ed iniettati a bassa
pressione con geomalta compatta ad altissima igroscopicita e traspirabilita;

Rinforzo e consolidamento degli archi in mattini esistenti al piano sottotetto
nell’allineamento murario centrale coincidente con il colmo del tetto, tramite
I'applicazione sullintradosso di una fascia di placcaggio con l'utilizzo dello stesso
sistema composito descritto per il rinforzo delle murature, ancorata con connettori
realizzati in tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza ed iniettati con geomalta;

Cerchiatura delle tre porte di accesso allascensore tramite l'inserimento nello
spessore murario, di un telaio in profilati di acciaio ancorato alle murature con
perfori armati;

Consolidamento e rinforzo a flessione dei solai in laterocemento tramite la
realizzazione sull'intradosso di un telaio composto da travi principali e secondarie in
profilati in acciaio ancorato alle murature perimetrali con perfori armati iniettati con
resine epossidiche. Tale intervento verra eseguito sui solai del primo, secondo e
parzialmente del terzo impalcato. Sul solaio del terzo impalcato (copertura del
primo piano) verra anche realizzata sull’estradosso una soletta armata di cm 4
ancorata alle murature portanti con perfori armati ad esclusione della zona
soprastante il corridoio;

Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei solai sopra indicati di un
controsoffitto in pannelli di fibra minerale su telaio in alluminio preverniciato;
Realizzazione sull'intradosso della falda verso sud del solaio di copertura di un
telaio composto da travi principali e secondarie in profilati di acciaio, ancorato alle
murature perimetrali, finalizzato a ridurre la luce del solaio esistente che risulta
eccessiva rispetto alla tipologia ed alle armature del solaio stesso;

Reintegrazione delle fondellature demolite prima dei consolidamenti;

Rifacimento dell'intonaco interno ed esterno nelle zone oggetto degli interventi di

consolidamento;



e Reintegrazione delle parti di rivestimenti e pavimenti demolite in precedenza e
rimontaggio degli infissi interni, dei sanitari e dei corpi scaldanti con sostituzione di
guelli non piu riutilizzabili;

e Rifacimento completo delle tinteggiature interne ed esterne.

La descrizione dettagliata degli interventi suddetti e delle loro modalita di esecuzione é

contenuta nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali.

| prezzi per la valutazione dei costi delle lavorazioni sopra descritte sono stati desunti per
guanto possibile, dal Prezzario Regionale vigente mentre per le lavorazioni non

riconducibili alle categorie in esso contenute, e stata redatta apposita analisi dei prezzi.

Il costo complessivo delle opere e sintetizzato nel seguente quadro economico:

A LAVORI
1 Lavori a misura € 596.896,94
2 Costi per la sicurezza € 32.721,56
Al Totale lavori a misura € 629.618,50
B SOMME ADISPOSIZIONE DELL’A.C.
1 IVA 10% sui lavori € 62.961,85
2 Saggi su murature, solaio e fondazioni IVA compresa € 10.331,33
3 Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui
Materiali IVA compresa € 3.000,00
4 Spese tecniche (comprensive di cassa prev. e IVA) € 29.260,00
5 Assicurazione art. 24 DLgs 50/2016 € 1.500,00
6 Contributo gara ANAC € 405,00
7 Spese istruttoria e autorizzazioni € 800,00
8 Spese pubblicita gara € 1.000,00
9 Imprevisti ed arrotondamenti € 11.123,32
B1 Totale somme a disposizione sui lavori € 120.381,50

C Totale complessivo € 750.000,00



A causa della conformazione dell’edificio e della posizione degli accessi e dei collegamenti
verticali, i lavori suddetti non possono essere suddivisi per fasi o stralci funzionali pertanto,
per motivi di sicurezza, durante I'esecuzione dei lavori lo stesso dovra essere liberato
completamente e l'attivita scolastica non potra svolgersi al suo interno.

| progettisti

Arch. Luciano Elisei

Arch. Moreno Orazi





