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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

Come previsto nelle Indicazioni Tecniche contenute nell’Allegato C della DGR n. 1749 del 

29/12/2014, al fine di evitare lavorazioni in eccesso rispetto a quelle minime necessarie 

all’adeguamento sismico dell’edificio, il Comune di Terni, con DD n. 2645 del 16/08/2016 

ha predisposto  l’esecuzione di ulteriori indagini e saggi necessari per il raggiungimento di 

un livello LC2 di conoscenza delle strutture murarie e dei solai. Tali indagini hanno 

permesso di raccogliere ulteriori dati sulla conformazione e le caratteristiche di resistenza 

delle murature, sulla qualità delle malte, sugli spessori dei solai, la dimensione, l’interasse 

e l’armatura dei travetti in c.a., sulle dimensione e sulla profondità delle fondazioni.  

L’acquisizione di tali ulteriori dati ha permesso, nella presente fase esecutiva della 

progettazione, di definire in maniera più dettagliata e puntuale gli interventi già previsti nel 

progetto definitivo e di individuare ulteriori elementi di criticità  che hanno evidenziato la 

necessità di interventi anche sulla falda a sud del solaio di copertura e sulle porte di 

accesso all’ascensore realizzate sui corridoi in concomitanza con l’istallazione 

dell’ascensore stesso. 

  

Sulla base di quanto sopra esposto e della verifica di calcolo effettuata sul modello 

strutturale realizzato con i parametri descritti nella relazione tecnica, gli interventi previsti 

per il raggiungimento del pieno adeguamento strutturale e sismico del fabbricato sono i 

seguenti: 

 Demolizione dell’intonaco su entrambe le facce delle murature portanti perimetrali 

ed interne e sull’intradosso dei solai del primo, secondo e terzo impalcato; 

 Esecuzione di demolizioni parziali di alcune fondellature, rivestimenti, pavimenti, 

smontaggio di alcuni infissi interni, sanitari e corpi scaldanti al fine di liberare le 

facce interne delle murature portanti per poter eseguire gli interventi di 

consolidamento di seguito descritti; 

 Rinforzo a pressoflessione ed a taglio dei setti murari e delle zone sottofinestra 

mediante il placcaggio di fasce con l’utilizzo di un sistema composito certificato 

realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 

resistenza formato da micro-trefoli in acciaio fissati su una microrete in fibra di 

vetro, impregnato con geomalta naturale avente caratteristiche certificate di 

altissima igroscopicità e traspirabilità. Tale intervento riguarderà tutte le murature 



perimetrali, alcuni allineamenti interni e tutte le aperture dell’edificio. Sarà realizzato 

mediante l’applicazione su entrambe le facce del paramento murario di fasce 

verticali per il rinforzo a pressoflessione, orizzontali per il rinforzo a taglio e 

diagonali incrociate in corrispondenza delle aperture; 

 Confinamento puntuale dei maschi murari tramite l’esecuzione di diatoni artificiali 

realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 

resistenza inserito in un fori passanti di adeguate dimensioni ed iniettati a bassa 

pressione con geomalta compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità; 

 Rinforzo e consolidamento degli archi in mattini esistenti al piano sottotetto 

nell’allineamento murario centrale coincidente con il colmo del tetto, tramite 

l’applicazione sull’intradosso di una fascia di placcaggio con l’utilizzo dello stesso 

sistema composito descritto per il rinforzo delle murature, ancorata con connettori 

realizzati in tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 

resistenza ed iniettati con geomalta; 

 Cerchiatura delle tre porte di accesso all’ascensore tramite l’inserimento nello 

spessore murario, di un telaio in profilati di acciaio ancorato alle murature con 

perfori armati; 

 Consolidamento e rinforzo a flessione dei solai in laterocemento tramite la 

realizzazione sull’intradosso di un telaio composto da travi principali e secondarie in 

profilati in acciaio ancorato alle murature perimetrali con perfori armati iniettati con 

resine epossidiche. Tale intervento verrà eseguito sui solai del primo, secondo e 

parzialmente del terzo impalcato. Sul solaio del terzo impalcato (copertura del 

primo piano) verrà anche realizzata sull’estradosso una soletta armata di cm 4 

ancorata alle murature portanti con perfori armati ad esclusione della zona 

soprastante il corridoio; 

 Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei solai sopra indicati di un 

controsoffitto in pannelli di fibra minerale su telaio in alluminio preverniciato; 

 Realizzazione sull’intradosso della falda verso sud del solaio di copertura di un 

telaio composto da travi principali e secondarie in profilati di acciaio, ancorato alle 

murature perimetrali, finalizzato a ridurre la luce del solaio esistente che risulta 

eccessiva rispetto alla tipologia ed alle armature del solaio stesso; 

 Reintegrazione delle fondellature demolite prima dei consolidamenti; 

 Rifacimento dell’intonaco interno ed esterno nelle zone oggetto degli interventi di 

consolidamento; 



 Reintegrazione delle parti di rivestimenti e pavimenti demolite in precedenza e 

rimontaggio degli infissi interni, dei sanitari e dei corpi scaldanti con sostituzione di 

quelli non più riutilizzabili; 

 Rifacimento completo delle tinteggiature interne ed esterne. 

La descrizione dettagliata degli interventi suddetti e delle loro modalità di esecuzione è 

contenuta nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali. 

I prezzi per la valutazione dei costi delle lavorazioni sopra descritte sono stati desunti per 

quanto possibile, dal Prezzario Regionale vigente mentre per le lavorazioni non 

riconducibili alle categorie in esso contenute, è stata redatta apposita analisi dei prezzi. 

Il  costo complessivo delle opere è sintetizzato nel seguente quadro economico:  

A LAVORI 

1 Lavori a misura       €  596.896,94 

2 Costi per la sicurezza      €    32.721,56 

A1 Totale lavori a misura            €  629.618,50 

B SOMME ADISPOSIZIONE DELL’A.C. 

1 IVA 10% sui lavori      €    62.961,85 

2 Saggi su murature, solaio e fondazioni IVA compresa €    10.331,33 

3 Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui 

   Materiali IVA compresa      €      3.000,00 

4 Spese tecniche (comprensive di cassa prev.  e IVA) €    29.260,00 

5 Assicurazione art. 24 DLgs 50/2016    €      1.500,00 

6 Contributo gara ANAC      €         405,00 

7 Spese istruttoria e autorizzazioni    €         800,00 

8 Spese pubblicità gara      €      1.000,00 

9 Imprevisti ed arrotondamenti     €    11.123,32 

B1 Totale somme a disposizione sui lavori       €  120.381,50 

C Totale complessivo          €  750.000,00 

 



A causa della conformazione dell’edificio e della posizione degli accessi e dei collegamenti 

verticali, i lavori suddetti non possono essere suddivisi per fasi o stralci funzionali pertanto, 

per motivi di sicurezza, durante l’esecuzione dei lavori lo stesso dovrà essere liberato 

completamente e l’attività scolastica non potrà svolgersi al suo interno. 
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Arch. Moreno Orazi 




