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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione
02.03.0080.0 sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il
02 battiscopa. I tramezzi possono essere esegui ... e di risulta. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori
oltre cm 11 fino a cm 14.
Bagni *(lung.=1,20*3,50*14) 58,80 58,80

SOMMANO mq 58,80 12,80 752,64

2 Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che
02.03.0090.0 esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli
01 interstizi dei giunti delle strutture murari ... eriale di risulta. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Demolizione
di intonaco con calce
Prospetto nord esterno *(lung.=(16,95*9,35)+(3,95*3,40)+(3,95*
5,60)+(17,50*9,95)+(0,80*9,90)+(7,00*9,70)) 443,98 443,98
Scala ingresso *(lung.=(2,60*3,45)+(2,60*1,80)+(0,43*2,35)+(1,50*
3,50)+(1,50*3,95)) 25,84 25,84
Prospetto ovest esterno *(lung.=(10,40*11,35)+(4,40*1,05)+(6,90*
1,75)) 134,74 134,74
Prospetto sud esterno *(lung.=11,65*41,45) 482,89 482,89
Prospetto est esterno *(lung.=(14,50*9,70)+(14,70*1,70)) 165,64 165,64
Prospetto nord interno *(lung.=(5,90+0,90+17,90+3,42+7,35+8,15)*
(3,30+3,30+1,80)) 366,41 366,41
Prospetto ovest interno *(lung.=(1,25+2,55+5,75)*(3,30+3,30+1,80)) 80,22 80,22
Prospetto sud interno *(lung.=(15,90+4,36+3,05+7,50+8,20)*(3,30+
3,30+3)) 374,50 374,50
Prospetto est interno *(lung.=(3,45+3,05+5,95)*(3,3+3,30+1,80)) 104,58 104,58
Sezione AA *(lung.=2,10*1,30*4) 10,92 10,92
Sezione BB *(lung.=(2,10*1,30*2)+(1,90*0,80*12)+(2,50*2,10*
12)+(1,80*1,20*10)) 108,30 108,30
Allineamenti interni *(lung.=5,95*4*(3,50+3,50+3,25)) 243,95 243,95
Prospetto Nord
Aperture *(lung.=((1,30*2,20*7)+(1,30*1,70)+(1,60*2,20)+(1,60*
3,15*3)+(1,05*1,30*5)+(0,90*2,10*10)+(0,90*1,05*5))*2) 142,64 -142,64
Ascensore *(lung.=2,50*9,80) 24,50 -24,50
Prospetto Est
Aperture *(lung.=((1,40*2,20*2)+(1,30*1,05)+(0,50*0,50*2))*2) 16,05 -16,05
Prospetto Ovest
Aperture *(lung.=((1,30*2,15*2)+(1,30*1,05))*2) 13,91 -13,91
Prospetto Sud
Aperture *(lung.=((1,90*2,20*20)+(1,90*2,00*4)+(1,90*1,25)+
(1,90*2,95*4)+(1,80*2,20))*2) 255,11 -255,11

Sommano positivi mq 2´541,97
Sommano negativi mq -452,21

SOMMANO mq 2´089,76 7,10 14´837,30

3 Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni.
02.03.0100.0 Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
03 qualsiasi distanza, del materiale di risul ... rivestimento delle superfici

portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di
ceramica, di cotto, etc.
Bagni *(lung.=((2,30+(1,10*3)+(1,20*8)+(0,40*3)+1,60)*2,00*3)+
(1,20*2)*2,00) 112,80 112,80
(lung.=(1,40+1,40+0,70+0,70+1,70+1,70+1,70+1,00)*2,00) 20,60 20,60

SOMMANO mq 133,40 12,40 1´654,16

4 Rimozione di tubi in ferro, fino al diametro di 2 pollici, per condotte
02.04.0090 di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in

pavimentazioni di qualunque genere. S ... occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono esclusi gli scavi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´244,10
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R I P O R T O 17´244,10

e/o le demolizioni.
(lung.=18*10) 180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 2,57 462,60

5 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono
02.04.0130 compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali; il

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
Sanitari *(lung.=11+9+15) 35,00 35,00
Corpi scaldanti *(lung.=11+14+15) 40,00 40,00

SOMMANO cad 75,00 25,50 1´912,50

6 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi
02.04.0150 altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono

compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere ... fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(lung.=(12,00*4)+(10,00*3)+11,00) 89,00 89,00

SOMMANO m 89,00 1,71 152,19

7 Chiusura di vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed
04.01.0130 esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche semidemolite o

pericolanti, eseguita a tutto spessore con im ...  del caso, alle
caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Piano Seminterrato *(lung.=(1,25*0,50*2,10)+(1,00*0,50*2,10)) 2,36 2,36

SOMMANO mc 2,36 476,00 1´123,36

8 Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e
04.04.0040.0 consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, diametro variabile tra
03 mm 12 e 25, con qualsiasi giacitura, eseguiti con ... centimetro di

diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di pietrame
e/o conglomerati cementizi non armati.
Solaio sottotetto *(lung.=((40,45*2)+(5,95*6)+(16,00*2)+(3,45*2))/
0,50*0,35*2) 217,70 217,70
(lung.=(38*5,95)/0,40*0,15*1,4) 118,70 118,70
(lung.=(15*3,45)/0,40*0,15*1,4) 27,17 27,17

SOMMANO mxcm 363,57 24,10 8´762,04

9 Conglomerato cementizio per formazione di caldana, dosato a q.li
05.03.0110 3,00 tipo 325, per uno spessore di cm 4. E' compresa l'armatura con

rete metallica a maglia quadrata o romboidale.  ... dell'isolamento
termico e/o dell'impermeabilizzazione. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Solaio Sottotetto *(lung.=(40,45*5,95)+(16,00*3,45)) 295,88 295,88

SOMMANO mq 295,88 18,80 5´562,54

10 Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco, da
03.01.0060 assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota

stabilita. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Solaio Sottotetto 295,80 0,75 0,140 31,06

SOMMANO mc 31,06 79,00 2´453,74

11 Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati,
06.01.0010 eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´673,07
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R I P O R T O 37´673,07

di quella originale. Sono compresi ...  l'intervento; il lavaggio delle
superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Sezione AA *(lung.=2,10*1,30*4) 10,92 10,92
Sezione BB *(lung.=(2,10*1,30*2)+(1,90*0,80*12)+(2,50*2,10*
12)+(1,80*1,20*10)) 108,30 108,30

SOMMANO mq 119,22 45,20 5´388,74

12 Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in
06.01.0280.0 piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su
01 superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di cemento.
Prospetto nord esterno *(lung.=(16,95*9,35)+(3,95*3,40)+(3,95*
5,60)+(17,50*9,95)+(0,80*9,90)+(7,00*9,70)) 443,98 443,98
Scala ingresso *(lung.=(2,60*3,45)+(2,60*1,80)+(0,43*2,35)+(1,50*
3,50)+(1,50*3,95)) 25,84 25,84
Prospetto ovest esterno *(lung.=(10,40*11,35)+(4,40*1,05)+(6,90*
1,75)) 134,74 134,74
Prospetto sud esterno *(lung.=11,65*41,45) 482,89 482,89
Prospetto est esterno *(lung.=(14,50*9,70)+(14,70*1,70)) 165,64 165,64
Prospetto nord interno *(lung.=(5,90+0,90+17,90+3,42+7,35+8,15)*
(3,30+3,3+1,80)) 366,41 366,41
Prospetto ovest interno *(lung.=(1,25+2,55+5,75)*(3,30+3,30+1,80)) 80,22 80,22
Prospetto sud interno *(lung.=(15,90+4,36+3,05+7,50+8,20)*(3,30+
3,30+3)) 374,50 374,50
Prospetto est interno *(lung.=(3,45+3,05+5,95)*(3,30+3,30+1,80)) 104,58 104,58
Allineamenti interni *(lung.=5,95*4*(3,50+3,50+3,25)) 243,95 243,95
Prospetto Nord
Aperture *(lung.=((1,30*2,20*7)+(1,30*1,70)+(1,60*2,20)+(1,60*
3,15*3)+(1,05*1,30*5)+(0,90*2,10*10)+(0,90*1,05*5))*2) 142,64 -142,64
Ascensore *(lung.=2,50*9,80) 24,50 -24,50
Prospetto Est
Aperture *(lung.=((1,40*2,20*2)+(1,30*1,05)+(0,50*0,50*2))*2) 16,05 -16,05
Prospetto Ovest
Aperture *(lung.=((1,30*2,15*2)+(1,30*1,05))*2) 13,91 -13,91
Prospetto Sud
Aperture *(lung.=((1,90*2,20*20)+(1,90*2,00*4)+(1,90*1,25)+
(1,90*2,95*4)+(1,80*2,20))*2) 255,11 -255,11

Sommano positivi mq 2´422,75
Sommano negativi mq -452,21

SOMMANO mq 1´970,54 19,10 37´637,31

13 Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura gruppo BIII
06.02.0010.0 norma europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il
02 collante o la malta cementizia; la suggellatu ... tre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle
dimensioni di cm 13x13, 20x20.
Bagni *(lung.=((2,30+(1,10*3)+(1,20*8)+(0,40*3)+1,60)*2,00*3)+
(1,20*2)*2,00) 112,80 112,80
(lung.=(1,40+1,40+0,70+0,70+1,70+1,70+1,70+1,00)*2,00) 20,60 20,60

SOMMANO mq 133,40 54,00 7´203,60

14 Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.0040.0 opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad
01 interasse non superiore a m 1,50; le legature;  ...  E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 8x8 o
diametro mm 80, spessore 6/10.
(lung.=(12,00*4)+(10,00*3)+11,00) 89,00 89,00

SOMMANO m 89,00 29,00 2´581,00

15 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´483,72
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R I P O R T O 90´483,72

12.01.0040.0 opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
01 altezza, su pareti e soffitti intonac ... E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
Prospetto nord interno *(lung.=(5,90+0,90+17,90+3,42+7,35+8,15)*
(3,50+3,50+1,80)) 383,86 383,86
Prospetto ovest interno *(lung.=(1,25+2,55+5,75)*(3,50+3,50+1,80)) 84,04 84,04
Prospetto sud interno *(lung.=(15,90+4,36+3,05+7,50+8,20)*(3,50+
3,50+3,25)) 399,85 399,85
Prospetto est interno *(lung.=(3,45+3,05+5,95)*(3,50+3,50+1,80)) 109,56 109,56
Allineamenti interni *(lung.=5,95*8*(3,50+3,50+3,25)) 487,90 487,90
(lung.=(7,45+3,42+3,42+8,25+3,00+15,90+2,98+34,32+8,30+7,50+
7,55+7,50+8,30)*(3,50+3,50+3,25)+(3,20*2*3,25)+(3,45*2*3,50)) 1253,32 1´253,32
(lung.=((3,88+2,32+3,50)*2+2,56)*(1,50+1,50+1,25)) 93,33 93,33

SOMMANO mq 2´811,86 8,20 23´057,25

16 Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per
12.01.0050.0 esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita
02 a qualsiasi altezza, su intonaco civil ... imata. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura
acrilica al quarzo.
Prospetto nord esterno *(lung.=(16,95*9,35)+(3,95*3,40)+(3,95*
5,60)+(17,50*9,95)+(0,80*9,90)+(7,00*9,70)) 443,98 443,98
Scala ingresso *(lung.=(2,60*3,45)+(2,60*1,80)+(0,43*2,35)+(1,50*
3,50)+(1,50*3,95)) 25,84 25,84
Prospetto ovest esterno *(lung.=(10,40*11,35)+(4,40*1,05)+(6,90*
1,75)) 134,74 134,74
Prospetto sud esterno *(lung.=11,65*41,45) 482,89 482,89
Prospetto est esterno *(lung.=(14,50*9,70)+(14,70*1,70)) 165,64 165,64

SOMMANO mq 1´253,09 10,50 13´157,45

17 Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di
12.03.0050.0 acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite ed
01 una di smalto. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Ad

elemento di radiatore. A mano con pennello, su radiatori montati, da
pulire e sverniciare.
(lung.=56*15) 840,00 840,00

SOMMANO cad 840,00 6,30 5´292,00

18 Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio)
13.03.0130.0 dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione
01 principale, costituito da coppia di valvo ... ore di distribuzione e la

rete principale. Per allaccio con tubo di rame o ferro entro 5 m dal
collettore o dallo stacco
(lung.=11+14+15) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 111,00 4´440,00

19 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e
14.01.0010.0 posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
01 valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico

mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 172,00 344,00

20 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e
14.01.0010.0 posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
15 valvole di intercettazione ubicate ... ico - diametro minimo della

tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua mm 15 (1/2").

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136´774,42
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R I P O R T O 136´774,42

16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 113,00 1´808,00

21 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due
14.02.0010.0 mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la
02 rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazio ... dizio della D.L.,

il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 65x51 con
tolleranza in meno o in più di cm 2.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 173,00 346,00

22 Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita e posta in opera.
14.02.0030 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 84,00 168,00

23 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad
14.02.0050 aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e

posto in opera. Sono compresi: l'alletta ... 42-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.

14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 200,00 2´800,00

24 Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da
14.02.0070 installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana

vetrificata, (vitreous- china), della capacità  ... 42-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.

14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 106,00 1´484,00

25 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto
14.04.0160.0 delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle
01 equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di ra ...

funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 224,00 448,00

26 Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con
NP.01 diatoni artificiali realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di

acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, fo ... vato angolo di
torsione conforme alla norma ISO 17832 2009; carico di rottura del
connettore 35 kN.
Per diatono passante
Prospetto Nord 370,00 370,00
Prospetto Est 169,00 169,00
Prospetto Ovest 132,00 132,00
Prospetto Sud 390,00 390,00
Sezione AA 10,00 10,00
Sezione BB 90,00 90,00
Allineamenti interni 270,00 270,00

SOMMANO cadauno 1´431,00 23,45 33´556,95

27 Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con
NP.02 diatoni artificiali realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177´385,37
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R I P O R T O 177´385,37

acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, fo ... vato angolo di
torsione conforme alla norma ISO 17832 2009; carico di rottura del
connettore 35 kN.
Diatono non passante
Prospetto nord 32,00 32,00
Archi 105,00 105,00

SOMMANO cadauno 137,00 22,70 3´109,90

28 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio murario con placcaggio
NP.03 di fasce, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato da

idoneo Laboratorio di cui all'art. 59 del DP ... stenza al vapore acqueo

> 1,0 N/mm2.
Primo strato.
Prospetto Nord
Fibre orizzontali 190,00 190,00
Fibre verticali 174,00 174,00
Diagonali 65,76 65,76
Prospetto est
Fibre orizzontali 84,96 84,96
Fibre verticali 100,00 100,00
Diagonali 17,80 17,80
Prospetto Ovest
Fibre orizzontali 75,00 75,00
Fibre verticali 75,60 75,60
Diagonali 10,14 10,14
Prospetto Sud
Fibre orizzontali 210,00 210,00
Fibreverticali 142,00 142,00
Diagonali 107,60 107,60
Sezione AA
Diagonali 5,00 5,00
Sezione BB
Diagonali 35,40 35,40
Allineamenti interni
Fibre orizzontali 82,66 82,66
Fibre verticali 79,92 79,92

SOMMANO m2 1´455,84 87,80 127´822,75

29 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio murario con placcaggio
NP.04 di fasce, mediante l'utilizzo di sistema composito certificato da

modulo elastico statico 9 GPa, adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/
mm2.
Strati successivi al primo.
Prospetto Nord
Diagonali 65,76 65,76
Prospetto Est
Fibre orizzontali 84,96 84,96
Diagonali 17,80 17,80
Prospetto Ovest
Fibre orizzontali 75,00 75,00
Diagonali 10,14 10,14
Prospetto Sud
Fibre Verticali 142,00 142,00
Diagonali 107,60 107,60
Sezione AA
Diagonali 5,00 5,00
Sezione BB
Diagonali 35,40 35,40
Allineamenti interni
Fibre orizzontali 86,66 86,66

SOMMANO m2 630,32 73,20 46´139,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 354´457,44



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 354´457,44

30 Rinforzo e consolidamento di archi con placcaggio intradossale,
NP.05 mediante l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo

Laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n° 380/2001 co ...  è ad unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.

22,00 22,00

SOMMANO m2 22,00 93,30 2´052,60

31 Smontaggio e rimontaggio di radiatore
NP.07 (lung.=12+14+14) 40,00 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 40,00 1´600,00

32 Smontaggio e rimontaggio di corpo illuminante e del tratto della
NP.08 canalina di alimentazione a soffitto

(lung.=37+44+48) 129,00 129,00

SOMMANO cadauno 129,00 50,00 6´450,00

33 Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione
02.03.0080.0 sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il
02 battiscopa. I tramezzi possono essere esegui ... e di risulta. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori
oltre cm 11 fino a cm 14.
Rinforzo Travi in c.a. *(lung.=5,87*0,50*3) 8,81 8,81

SOMMANO mq 8,81 12,80 112,77

34 Consolidamento e rinforzo a flessione di solai in laterocemento
NP.06 degradato con problemi di ammaloramento del cls mediante:

ricostruzione volumetrica dei travetti in c.a., con applic ... mpregnato
con la stessa geomalta minerale certificata impiegata per la
ricostruzione dei travetti in c.a.
Primo Strato

Rinforzo travi in c.a. *(lung.=0,83*0,10*8*4) 2,66 2,66

SOMMANO m2 2,66 101,30 269,46

35 Consolidamento e rinforzo a flessione di solai in laterocemento
NP.09 degradato con problemi di ammaloramento del cls mediante:

ricostruzione volumetrica dei travetti in c.a., con applic ... pregnato
con la stessa geomalta minerale certificata impiegata per la
ricostruzione dei travetti in c.a.
Primo Strato
Rinforzo travi in c.a. *(lung.=6,20*0,10*4) 2,48 2,48

SOMMANO m2 2,48 141,13 350,00

36 Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta
03.02.0230.0 opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la formazione di
01 sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compres ...  altro occorre per

dare l'opera finita. Posti a coltello, con malta cementizia dosata q.li 3
di cemento grigio tipo 325.
Rinforzo travi in c.a. *(lung.=5,87*0,50*3) 8,81 8,81
Bagni *(lung.=(3,50*1,20*4*3)+(1,40*3,50)) 55,30 55,30

SOMMANO mq 64,11 27,40 1´756,61

37 Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati,
06.01.0010 eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche

di quella originale. Sono compresi ...  l'intervento; il lavaggio delle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 367´048,88
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R I P O R T O 367´048,88

superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Rinforzo travi in c.a. *(lung.=5,90*0,90*6) 31,86 31,86

SOMMANO mq 31,86 45,20 1´440,07

38 Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in
06.01.0280.0 piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su
01 superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di cemento.
Rinforzo travi in c.a.
Bagni *(lung.=55,30*2) 110,60 110,60

SOMMANO mq 110,60 19,10 2´112,46

39 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
11.01.0011.0 della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e
04 posti in opera in conformità alle norme vige ...  trattamenti protettivi e

le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR -
Classe di esecuzione EXC3
Solaio Copertura
Travi HEA 180 *(lung.=18*6,70*35,50) 4281,30 4´281,30
Travi IPE *(lung.=17*2*2,40*18,80) 1534,08 1´534,08

SOMMANO kg 5´815,38 2,00 11´630,76

40 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
11.01.0011.0 della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e
07 posti in opera in conformità alle norme vige ...  computati a parte.

Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e
per eseguire sopraelevazioni.
Solaio Copertura

5815,38 5´815,38

SOMMANO kg 5´815,38 0,90 5´233,84

41 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
11.01.0042.0 secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati
04 a freddo compresi i pressopiegati e pr ...  trattamenti protettivi e le

verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR -
Classe di esecuzione EXC3
Solaio Copertura
Tiranti Ø 20 *(lung.=18*6,20*2,47) 275,65 275,65
Ancoraggi e piastre *(lung.=36*8) 288,00 288,00
(lung.=68*1,20) 81,60 81,60

SOMMANO kg 645,25 2,19 1´413,10

42 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
11.01.0042.0 secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati
07 a freddo compresi i pressopiegati e pr ...  computati a parte.

Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e
per eseguire sopraelevazioni.
Solaio Copertura 645,25 645,25

SOMMANO kg 645,25 0,90 580,73

43 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
11.02.0050 oleofenico, spessore 30/40 micron.

Solaio Copertura *(lung.=5815,38+645,25) 6460,63 6´460,63

SOMMANO kg 6´460,63 0,18 1´162,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 390´622,75
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R I P O R T O 390´622,75

44 Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o
04.01.0080.0 a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
01 risanare, a qualsiasi altezza o profon ... . E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva.
In mattoni comuni.
Solaio Copertura *(lung.=18*0,35*0,35*0,40) 0,88 0,88

SOMMANO mc 0,88 784,00 689,92

45 Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e
04.04.0050.0 consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro,
02 con qualsiasi giacitura, eseguiti con le neces ... i centimetro di

diametro, per ogni metro di lunghezza. Misura minima del diametro
mm 25. Perfori in murature in mattoni.
Solaio Copertura *(lung.=18*0,40*2,50) 18,00 18,00

SOMMANO mxcm 18,00 21,00 378,00

46 Muratura di mattoni pieni con malta opportunamente confezionata e
03.02.0100.0 dosata. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande.
02 E’ inoltre compreso quanto altro occorre per ... 'opera finita. Con

malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325 disposti ad
una testa con mattoni comuni.
Parapetto terrazza *(lung.=(3,51+3,90)*1,10) 8,15 8,15

SOMMANO mq 8,15 70,00 570,50

47 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di
02.03.0020.0 mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
01 l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle ...  materiale di

risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
Parapetto terrazza *(lung.=(3,51+3,90)*1,10*0,12) 0,98 0,98

SOMMANO mc 0,98 51,00 49,98

48 Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in
06.01.0280.0 piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su
01 superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di cemento.
Parapetto terrazza *(lung.=(3,90+3,40)*1,00) 7,30 7,30

SOMMANO mq 7,30 19,10 139,43

49 Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o
04.01.0080.0 a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
01 risanare, a qualsiasi altezza o profon ... . E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva.
In mattoni comuni.
Cerchiatura porte ascensore *(lung.=(2,40*0,30*0,40*6)+(2,00*
0,25*0,30*3)) 2,18 2,18

SOMMANO mc 2,18 784,00 1´709,12

50 Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o
04.02.0010.0 porte, forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle
02 murature con materiale di recupero o nuovo;  ... izzontale del vano

comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato.
Architravi in c.a. realizzati in opera.
Cerchiatura porte e ascensore *(lung.=0,30*1,86) 0,56 0,56

SOMMANO mq 0,56 572,00 320,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 394´480,02
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R I P O R T O 394´480,02

51 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
11.01.0011.0 della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e
04 posti in opera in conformità alle norme vige ...  trattamenti protettivi e

le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR -
Classe di esecuzione EXC3
Cerchiatura porte ascensore
Travi HEA *(lung.=((2,00+2,40+2,40)*3*24,70)*2) 1007,76 1´007,76
Travi UPN *(lung.=2,00*3*16*2) 192,00 192,00

SOMMANO kg 1´199,76 2,00 2´399,52

52 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
11.01.0011.0 della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e
07 posti in opera in conformità alle norme vige ...  computati a parte.

Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e
per eseguire sopraelevazioni.
Cerchiatura porte ascensore 1199,76 1´199,76

SOMMANO kg 1´199,76 0,90 1´079,78

53 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
11.02.0050 oleofenico, spessore 30/40 micron.

Cerchiatura porte ascensore 1199,76 1´199,76

SOMMANO kg 1´199,76 0,18 215,96

54 Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e
04.04.0040.0 consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, diametro variabile tra
03 mm 12 e 25, con qualsiasi giacitura, eseguiti con ... centimetro di

diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di pietrame
e/o conglomerati cementizi non armati.
Cerchiatura porte ascensore *(lung.=10*3*0,60*2,5) 45,00 45,00
(lung.=3*3*0,30*2,5) 6,75 6,75

SOMMANO mxcm 51,75 24,10 1´247,18

55 Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati,
06.01.0010 eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche

di quella originale. Sono compresi ...  l'intervento; il lavaggio delle
superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Cerchiatura porte ascensore *(lung.=(0,4*2,40*6)+(2,00*0,30*3)+
(2,40+2,40+1,18)*3*0,15) 10,25 10,25

SOMMANO mq 10,25 45,20 463,30

56 Interventi riguardanti l'impianto elettrico nelle zone oggetto degli
NP.10 interventi di consolidamento comprendente lo smontaggio ed il

rimontaggio delle apparecchiature elettriche esistenti ed il rifacimento
di tratti delle canalizzazioni a vista laddove necessario

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

57 Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa,
04.03.0010 mediante l'applicazione di rete elettrosaldata del diametro minimo di

mm 5 di acciaio B450C a maglie quadrate di c ... clusi: i fori per
l’alloggiamento degli spezzoni dei ferri da ammorsare
preventivamente. Conteggiato a misura effettiva.
Muro adiacente alle scale *(lung.=(3,50+3,50+3,15)*2,00*3,40) 69,02 69,02

SOMMANO mq 69,02 48,80 3´368,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 411´253,94
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R I P O R T O 411´253,94

58 Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o
04.01.0080.0 a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
01 risanare, a qualsiasi altezza o profon ... . E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva.
In mattoni comuni.
Piano seminterrato *(par.ug.=(0,40*0,40*0,30*56)+(0,25*0,25*
0,30*24)) 3,14 3,14
Piano primo *(par.ug.=(0,40*0,40*0,30*56)+(0,25*0,25*0,30*24)) 3,14 3,14
Piano secondo *(par.ug.=(0,40*0,40*0,30*40)+(0,25*0,25*0,30*
16)) 2,22 2,22

SOMMANO mc 8,50 784,00 6´664,00

59 Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e
04.04.0040.0 consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, diametro variabile tra
03 mm 12 e 25, con qualsiasi giacitura, eseguiti con ... centimetro di

diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di pietrame
e/o conglomerati cementizi non armati.
Piano seminterrato 137,00 0,35 2,500 119,88
Piano seminterrato 29,00 0,25 2,500 18,13
Piano primo 20,00 0,25 2,500 12,50
Piano primo 137,00 0,35 2,500 119,88
Piano secondo 92,00 0,35 2,500 80,50
Piano secondo 20,00 0,25 2,500 12,50

SOMMANO mxcm 363,39 24,10 8´757,70

60 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
11.01.0011.0 della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e
04 posti in opera in conformità alle norme vige ...  trattamenti protettivi e

le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR -
Classe di esecuzione EXC3
Piano seminterrato
HEA180 2,00 3,92 35,500 278,32
HEA200 10,00 3,48 42,300 1´472,04
HEA200 2,00 4,38 42,300 370,55
HEA240 14,00 6,24 60,300 5´267,81
IPE 140 77,00 3,00 12,900 2´979,90
IPE 140 3,00 2,27 12,900 87,85
IPE 140 2,00 1,57 12,900 40,51
IPE 140 2,00 2,35 12,900 60,63
IPE 140 3,00 2,97 12,900 114,94
IPE 140 5,00 1,97 12,900 127,07
IPE 140 5,00 1,16 12,900 74,82
IPE 140 10,00 2,28 12,900 294,12
IPE 140 5,00 1,18 12,900 76,11
IPE 140 5,00 1,95 12,900 125,78
UPN140 46,00 3,00 16,000 2´208,00
UPN140 2,00 3,92 16,000 125,44
UPN140 2,00 1,57 16,000 50,24
UPN140 2,00 2,35 16,000 75,20
UPN140 2,00 1,97 16,000 63,04
UPN140 2,00 1,16 16,000 37,12
UPN140 4,00 2,28 16,000 145,92
UPN140 2,00 1,18 16,000 37,76
UPN140 2,00 1,95 16,000 62,40
UPN140 3,00 3,48 16,000 167,04
UPN140 1,00 4,38 16,000 70,08
UPN140 6,00 6,24 16,000 599,04
Piano primo
HEA180 2,00 3,92 35,500 278,32
HEA200 10,00 3,48 42,300 1´472,04
HEA200 2,00 4,38 42,300 370,55
HEA240 14,00 6,24 60,300 5´267,81
IPE 140 77,00 3,00 12,900 2´979,90
IPE 140 3,00 2,27 12,900 87,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´468,20 426´675,64
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R I P O R T O 25´468,20 426´675,64

IPE 140 2,00 1,57 12,900 40,51
IPE 140 2,00 2,35 12,900 60,63
IPE 140 3,00 2,97 12,900 114,94
IPE 140 5,00 1,97 12,900 127,07
IPE 140 5,00 1,16 12,900 74,82
IPE 140 10,00 2,28 12,900 294,12
IPE 140 5,00 1,18 12,900 76,11
IPE 140 5,00 1,95 12,900 125,78
UPN140 46,00 3,00 16,000 2´208,00
UPN140 2,00 3,92 16,000 125,44
UPN140 2,00 1,57 16,000 50,24
UPN140 2,00 2,35 16,000 75,20
UPN140 2,00 1,97 16,000 63,04
UPN140 2,00 1,16 16,000 37,12
UPN140 4,00 2,28 16,000 145,92
UPN140 2,00 1,18 16,000 37,76
UPN140 2,00 1,95 16,000 62,40
UPN140 3,00 3,48 16,000 167,04
UPN140 1,00 4,38 16,000 70,08
UPN140 6,00 6,24 16,000 599,04
Piano secondo 6,00 6,24 16,000 599,04
HEA 180 6,00 3,92 35,500 834,96
HEA220 14,00 6,45 50,500 4´560,15
IPE 140 40,00 3,00 12,900 1´548,00
IPE 140 2,00 2,18 12,900 56,24
IPE 140 2,00 1,51 12,900 38,96
IPE 140 3,00 2,24 12,900 86,69
IPE 140 3,00 1,34 12,900 51,86
IPE 140 3,00 1,55 12,900 59,99
IPE 140 3,00 1,42 12,900 54,95
IPE 140 3,00 2,16 12,900 83,59
UPN140 28,00 3,00 16,000 1´344,00
UPN140 2,00 1,51 16,000 48,32
UPN140 2,00 2,18 16,000 69,76
UPN140 2,00 2,24 16,000 71,68
UPN140 2,00 1,34 16,000 42,88
UPN140 2,00 1,55 16,000 49,60
UPN140 2,00 1,42 16,000 45,44
UPN140 2,00 2,16 16,000 69,12
UPN140 2,00 3,92 16,000 125,44
UPN140 6,00 6,45 16,000 619,20

SOMMANO kg 40´483,33 2,00 80´966,66

61 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
11.01.0011.0 della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e
07 posti in opera in conformità alle norme vige ...  computati a parte.

Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e
per eseguire sopraelevazioni.
vedi voce 11.1.10.2 40´483,33

SOMMANO kg 40´483,33 0,90 36´435,00

62 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
11.02.0050 oleofenico, spessore 30/40 micron.

vedi voce 11.1.10.2 40´483,33

SOMMANO kg 40´483,33 0,18 7´287,00

63 Controsoffitto in lastre di gesso rivestito REI 90 con obbligo della
07.03.0130 certificazione prevista dalla normativa antincendio, fornito e posto in

opera, costituto da lastre di spessore  ... ia; gli stucchi ed i nastri di
rinforzo di rifinitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

1´055,00

SOMMANO mq 1´055,00 40,60 42´833,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 594´197,30
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R I P O R T O 594´197,30

64 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine,
07.02.0430.0 realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute da
01 rocce feldspatiche [MW - EN 13162],  ... telli in legno (da

compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Spessore cm 5.
a detrarre -1´055,00

SI DETRAGGONO mq -1´055,00 5,40 -5´697,00

65 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine,
07.02.0430.0 realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute da
02 rocce feldspatiche [MW - EN 13162],  ...  in legno (da compensare a

parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per ogni cm in più.

1´055,00

SOMMANO mq 1´055,00 0,48 506,40

66 Rimozione di battiscopa in piastrelle di gres, di ceramica, di laterizio
02.04.0060 o di marmo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Sono compresi:

il carico, il trasporto e lo scarico a  ...  fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
(lung.=19+3,40+8,20+3,40+3,00+15,80+15,80+(5,90*6)) 3,00 104,00 312,00

SOMMANO m 312,00 2,10 655,20

67 Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani comune e venato, fornito e
06.03.0060.0 posto in opera con malta cementizia. Sono compresi: l'eventuale
01 taglio di intonaco; la stuccatura; la lucidatura. È inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Altezza cm 8 e spessore
cm 1.
Vedi voce n° 66 [m 312.00] 312,00

SOMMANO m 312,00 11,00 3´432,00

68 Opere in economia per la creazione e il ripristino di aperture sulla
NP.11 copertura per l'inserimento delle travi in acciaio nel sottotetto e per

altre opere non computabili a misura. Operaio specializzato.
224,00

SOMMANO ora 224,00 25,99 5´821,76

69 Opere in economia per la creazione e il ripristino di aperture sulla
NP.12 copertura per l'inserimento delle travi in acciaio nel sottotetto e per

altre opere non computabili a misura. Operaio comune.
Vedi voce n° 68 [ora 224.00] 224,00

SOMMANO ora 224,00 21,79 4´880,96

Parziale LAVORI A MISURA euro 603´796,62

T O T A L E   euro 603´796,62
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COMMITTENTE:   ['Computo esec. Agg. Prezz. 2016 29-12-17.dcf'   (J:\Scuola Elementare Carducci - TERNI\Progetto Esecutivo\)  v.1/69]

A   R I P O R T A R E 



CATEGORIA:

IL IMPORTO LAVORI:

O=Psg X SG

O = Oneri 

1,265

CSG2= 15%

SG=

Raggruppamento per categorie B C D E

IMPORTO DEIL LAVORI(€) Ristrutturazioni

Nuove 

Costruzioni Opere a rete Opere Stradali

Opere di 

Bonifica

Opere 

Tecnologiche

0<IL<150.000 40,0% 34,0% 28,9% 24,6% 20,9% 17,7%

150.000<IL<500.000 34,5% 29,3% 24,9% 21,2% 18,0% 15,3%

500,000<IL<1.500.000 25,3% 21,5% 18,3% 15,5% 13,2% 11,2%

1.500.000<IL<5.000.000 16,8% 14,3% 12,2% 10,3% 8,8% 7,5%

IL>5.000.000 12,6% 10,7% 9,1% 7,8% 6,6% 5,6%

TIPOLOGIA DI LAVORI =

IMPORTO LAVORI =

T1%=

NATURA DEI LAVORI

AREA DI CANTIERE 

DISAGEVOLE

 MEZZI PICCOLI

AREA DI CANTIERE 

DISAGEVOLE

 MEZZI NORMALI

AREA DI CANTIERE 

AGEVOLE

 MEZZI PICCOLI

AREA DI CANTIERE 

AGEVOLE

 MEZZI NORMALI

Opere Edili 10% 8% 5% 2%

Opere Stradali 7% 5% 3% 1%

Mezzi impiegabili in riferimento 

all'area di cantiere

Natura dei Lavori

T2%=

BASSO MEDIO ALTO

Livello di Rischio 5% 10% 15%

Livello di rischio valutata

T3%=

10%

10%

10%

Altro Incremento 

T4%=

Psg = Percentuale delle spese generale = T1 % X ((1+(T2%+T3%+T4%))

Psg =

O=Psg X SG € 20.287,566

€ 20.287,566

0

0,28

Demolizioni estese >70% della cubatura preesistente

Opere prefabbricate

Nessun altro incremento

MEDIO

0,1

T4% ALTRI INCREMENTI

Lavori rimozione amianto o di altre materie pericolose

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso =

T3% INCREMENTO INCREMENTO PER LIVELLO DI RISCHIO

Ristrutturazioni

€ 603.796,62

0,02

AREA DI CANTIERE AGEVOLE

 MEZZI NORMALI

Opere Edili

0,253

MEZZI IMPIEGABILI IN RIFERIMENTO ALL'AREA DI CANTIERE

T2% INCREMENTO PER DIFFICOLTA' OPERATIVE 

ONERI PER LA SICUREZZA, cioè relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei 

lavoratori per quel che riguarda l'organizzazione stessa d'impresa rif. Allegato 4) elenco Regionale dei Prezzi

Adeguamento sismico dell'edificio scolastico

 elementare G. Carducci di Terni

OG1

€ 603.796,62

Delibera della giunta regionale 07/giugno72011 n. 569

LAVORI: 

Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori 

pubblici di cui all'art. 23 della L.R. n. 3/2010

A

T1% PERCENTUALE DI BASE

CSG1= 1,1x(1+CSG2) =

€ 71.596,44

Percentuale delle spese generali dichiarate nell'elenco prezzi 

IL = Importo lavori = € 603.796,62

Psg = Percentuale delle spese generale = T1 % X ((1+(T2%+T3%+T4%))

SG = Importo delle spese generali = (IL/CSG1) X CSG2

Art. 2,1,1 Procedimento di calcolo:
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MANODOPERA
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
02.03.0020.0 qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
01 mole delle ...  materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 0,98 51,00 49,98 25,68 51,373

2 Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi,
02.03.0080.0 qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere
02 esegui ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
SOMMANO mq 67,61 12,80 865,41 520,60 60,156

3 Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi:
02.03.0090.0 la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murari ...
01 eriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione di intonaco con calce
SOMMANO mq 2´089,76 7,10 14´837,30 9´027,75 60,845

4 Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il
02.03.0100.0 carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risul
03 ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di

gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO mq 133,40 12,40 1´654,16 960,49 58,065

5 Rimozione di battiscopa in piastrelle di gres, di ceramica, di laterizio o di marmo, posto
02.04.0060 in opera a mezzo di malta o colla. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a  ...

fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 312,00 2,10 655,20 346,32 52,857

6 Rimozione di tubi in ferro, fino al diametro di 2 pollici, per condotte di qualsiasi tipo,
02.04.0090 poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. S

... occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono
esclusi gli scavi e/o le demolizioni.

SOMMANO m 180,00 2,57 462,60 244,80 52,918

7 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie
02.04.0130 e idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino

a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 75,00 25,50 1´912,50 1´012,50 52,941

8 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi
02.04.0150 terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le

opere ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 89,00 1,71 152,19 80,10 52,632

9 Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco, da assestare a mano in
03.01.0060 file sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 31,06 79,00 2´453,74 428,62 17,468

10 Muratura di mattoni pieni con malta opportunamente confezionata e dosata. Sono
03.02.0100.0 compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. E’ inoltre compreso quanto altro
02 occorre per ... 'opera finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo

325 disposti ad una testa con mattoni comuni.
SOMMANO mq 8,15 70,00 570,50 194,79 34,143

11 Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta opportunamente
03.02.0230.0 confezionata e dosata. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E'
01 inoltre compres ...  altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello, con malta

cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
SOMMANO mq 64,11 27,40 1´756,61 602,64 34,307

12 Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore,
04.01.0080.0 su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi altezza o profon ... .

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´370,19 13´444,29
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 25´370,19 13´444,29

01 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura
effettiva. In mattoni comuni.

SOMMANO mc 11,56 784,00 9´063,04 5´213,60 57,526

13 Chiusura di vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di
04.01.0130 vecchie strutture murarie anche semidemolite o pericolanti, eseguita a tutto spessore

con im ...  del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mc 2,36 476,00 1´123,36 441,32 39,286

14 Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e
04.02.0010.0 poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di recupero o
02 nuovo;  ... izzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per

ogni lato. Architravi in c.a. realizzati in opera.
SOMMANO mq 0,56 572,00 320,32 173,60 54,196

15 Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante
04.03.0010 l'applicazione di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5 di acciaio B450C a

maglie quadrate di c ... clusi: i fori per l’alloggiamento degli spezzoni dei ferri da
ammorsare preventivamente. Conteggiato a misura effettiva.

SOMMANO mq 69,02 48,80 3´368,18 1´677,18 49,795

16 Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
04.04.0040.0 altezza e profondità, diametro variabile tra mm 12 e 25, con qualsiasi giacitura, eseguiti
03 con ... centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di

pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO mxcm 778,71 24,10 18´766,92 11´135,53 59,336

17 Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
04.04.0050.0 altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le neces
02 ... i centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Misura minima del diametro

mm 25. Perfori in murature in mattoni.
SOMMANO mxcm 18,00 21,00 378,00 225,00 59,524

18 Conglomerato cementizio per formazione di caldana, dosato a q.li 3,00 tipo 325, per
05.03.0110 uno spessore di cm 4. E' compresa l'armatura con rete metallica a maglia quadrata o

romboidale.  ... dell'isolamento termico e/o dell'impermeabilizzazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 295,88 18,80 5´562,54 2´367,03 42,553

19 Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea
06.01.0010 malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi ...

l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 161,33 45,20 7´292,11 4´710,86 64,602

20 Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato
06.01.0280.0 con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed
01 orizzontali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di

cemento.
SOMMANO mq 2´088,44 19,10 39´889,20 22´972,99 57,592

21 Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura gruppo BIII norma europea EN
06.02.0010.0 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la
02 suggellatu ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta

unita delle dimensioni di cm 13x13, 20x20.
SOMMANO mq 133,40 54,00 7´203,60 2´881,44 40,000

22 Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani comune e venato, fornito e posto in opera con
06.03.0060.0 malta cementizia. Sono compresi: l'eventuale taglio di intonaco; la stuccatura; la
01 lucidatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Altezza cm 8

e spessore cm 1.
SOMMANO m 312,00 11,00 3´432,00 1´173,13 34,182

23 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante
07.02.0430.0 pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW - EN 13162],
01 ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Spessore cm 5.
SI DETRAGGONO mq -1´055,00 5,40 -5´697,00 -1´941,20 34,074

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´072,46 64´474,77
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24 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante
07.02.0430.0 pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW - EN 13162],
02 ...  in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per ogni cm in più.
SOMMANO mq 1´055,00 0,48 506,40 42,20 8,333

25 Controsoffitto in lastre di gesso rivestito REI 90 con obbligo della certificazione
07.03.0130 prevista dalla normativa antincendio, fornito e posto in opera, costituto da lastre di

spessore  ... ia; gli stucchi ed i nastri di rinforzo di rifinitura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 1´055,00 40,60 42´833,00 5´380,68 12,562

26 Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi:
08.01.0040.0 le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature;  ...
01 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 8x8 o

diametro mm 80, spessore 6/10.
SOMMANO m 89,00 29,00 2´581,00 943,41 36,552

27 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
11.01.0011.0 HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformità alle
04 norme vige ...  trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In

acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg 47´498,47 2,00 94´996,94 10´924,65 11,500

28 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
11.01.0011.0 HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformità alle
07 norme vige ...  computati a parte. Compenso per manufatti in acciaio da installare in

edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
SOMMANO kg 47´498,47 0,90 42´748,62 21´374,31 50,000

29 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in
11.01.0042.0 genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo compresi i
04 pressopiegati e pr ...  trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a

parte. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg 645,25 2,19 1´413,10 174,22 12,329

30 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in
11.01.0042.0 genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo compresi i
07 pressopiegati e pr ...  computati a parte. Compenso per manufatti in acciaio da installare

in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
SOMMANO kg 645,25 0,90 580,73 290,36 50,000

31 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore
11.02.0050 30/40 micron.

SOMMANO kg 48´143,72 0,18 8´665,87 2´888,59 33,333

32 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in
12.01.0040.0 acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonac ... E'
01 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e

soffitti intonacati a civile.
SOMMANO mq 2´811,86 8,20 23´057,25 13´525,15 58,659

33 Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
12.01.0050.0 solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civil ...
02 imata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di

idropittura acrilica al quarzo.
SOMMANO mq 1´253,09 10,50 13´157,45 7´643,82 58,095

34 Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di acciaio, eseguita
12.03.0050.0 con una mano di antiruggine, una di cementite ed una di smalto. E' compreso quanto
01 occorre per dare l'opera finita. Ad elemento di radiatore. A mano con pennello, su

radiatori montati, da pulire e sverniciare.
SOMMANO cad 840,00 6,30 5´292,00 2´772,00 52,381

35 Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di
13.03.0130.0 distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvo
01 ... ore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio con tubo di rame o ferro entro 5

m dal collettore o dallo stacco
SOMMANO cad 40,00 111,00 4´440,00 1´119,99 25,225

COMMITTENTE: 
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36 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera
14.01.0010.0 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate
01 ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 2,00 172,00 344,00 154,00 44,767

37 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera
14.01.0010.0 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate
15 ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 16,00 113,00 1´808,00 800,00 44,248

38 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in
14.02.0010.0 ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazio
02 ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 65x51 con

tolleranza in meno o in più di cm 2.
SOMMANO cad 2,00 173,00 346,00 31,80 9,191

39 Colonna in porcellana vetrificata per lavabo, fornita e posta in opera.
14.02.0030 SOMMANO cad 2,00 84,00 168,00 15,40 9,167

40 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a
14.02.0050 cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi:

l'alletta ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio
della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cad 14,00 200,00 2´800,00 257,60 9,200

41 Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a
14.02.0070 vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous- china), della capacità  ... 42-

4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cad 14,00 106,00 1´484,00 135,80 9,151

42 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN
14.04.0160.0 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico,
01 corredato di ra ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per

dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.
SOMMANO cad 2,00 224,00 448,00 80,00 17,857

43 Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con diatoni artificiali
NP.01 realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima

resistenza, fo ... vato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832 2009; carico di
rottura del connettore 35 kN.
Per diatono passante

SOMMANO cadauno 1´431,00 23,45 33´556,95 13´422,78 40,000

44 Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con diatoni artificiali
NP.02 realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima

resistenza, fo ... vato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832 2009; carico di
rottura del connettore 35 kN.
Diatono non passante

SOMMANO cadauno 137,00 22,70 3´109,90 1´243,96 40,000

45 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio murario con placcaggio di fasce,
NP.03 mediante l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all'art.

al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2.
Primo strato.

SOMMANO m2 1´455,84 87,80 127´822,75 38´346,83 30,000

46 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio murario con placcaggio di fasce,
NP.04 mediante l'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all'art.

28 gg > 1,0 N/mm2.
Strati successivi al primo.

SOMMANO m2 630,32 73,20 46´139,42 13´841,83 30,000

47 Rinforzo e consolidamento di archi con placcaggio intradossale, mediante l'utilizzo di
NP.05 sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n° 380/

2001 co ...  è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese

COMMITTENTE: 
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le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.
SOMMANO m2 22,00 93,30 2´052,60 615,78 30,000

48 Consolidamento e rinforzo a flessione di solai in laterocemento degradato con problemi
NP.06 di ammaloramento del cls mediante: ricostruzione volumetrica dei travetti in c.a., con

applic ... mpregnato con la stessa geomalta minerale certificata impiegata per la
ricostruzione dei travetti in c.a.
Primo Strato

SOMMANO m2 2,66 101,30 269,46 59,28 22,000

49 Smontaggio e rimontaggio di radiatore
NP.07 SOMMANO cadauno 40,00 40,00 1´600,00 960,00 60,000

50 Smontaggio e rimontaggio di corpo illuminante e del tratto della canalina di
NP.08 alimentazione a soffitto

SOMMANO cadauno 129,00 50,00 6´450,00 3´870,00 60,000

51 Consolidamento e rinforzo a flessione di solai in laterocemento degradato con problemi
NP.09 di ammaloramento del cls mediante: ricostruzione volumetrica dei travetti in c.a., con

applic ... pregnato con la stessa geomalta minerale certificata impiegata per la
ricostruzione dei travetti in c.a.
Primo Strato

SOMMANO m2 2,48 141,13 350,00 77,00 22,000

52 Interventi riguardanti l'impianto elettrico nelle zone oggetto degli interventi di
NP.10 consolidamento comprendente lo smontaggio ed il rimontaggio delle apparecchiature

elettriche esistenti ed il rifacimento di tratti delle canalizzazioni a vista laddove
necessario

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00 3´200,00 40,000

53 Opere in economia per la creazione e il ripristino di aperture sulla copertura per
NP.11 l'inserimento delle travi in acciaio nel sottotetto e per altre opere non computabili a

misura. Operaio specializzato.
SOMMANO ora 224,00 25,99 5´821,76 4´657,41 80,000

54 Opere in economia per la creazione e il ripristino di aperture sulla copertura per
NP.12 l'inserimento delle travi in acciaio nel sottotetto e per altre opere non computabili a

misura. Operaio comune.
SOMMANO ora 224,00 21,79 4´880,96 3´904,77 80,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 603´796,62 217´228,39 35,977

T O T A L E   euro 603´796,62 217´228,39 35,977
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 603´796,62 217´228,39 35,977

TOTALE  euro 603´796,62 217´228,39 35,977
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