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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione
02.03.0080.0 |sono compresi, qualora presenti, lintonaco, i rivestimenti ed il
02 battiscopa. | tramezzi possono essere esegui ... e di risulta. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori
oltrecm 11 finoacm 14.
Bagni * (lung.=1,20* 3,50* 14) 58,80 58,80
SOMMANO mq 58,80 12,80 752,64
2 Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che
02.03.0090.0 |esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli
01 interstizi dei giunti delle strutture murari ... eride di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Demalizione
di intonaco con calce
Prospetto nord esterno * (lung.=(16,95* 9,35)+(3,95* 3,40)+(3,95*
5,60)+(17,50* 9,95)+(0,80* 9,90)+(7,00%9,70)) 443,98 443,98
Scalaingresso * (lung.=(2,60* 3,45)+(2,60* 1,80)+(0,43* 2,35)+(1,50*
3,50)+(1,50*3,95)) 25,84 25,84
Prospetto ovest esterno * (lung.=(10,40* 11,35)+(4,40* 1,05)+(6,90*
1,75)) 134,74 134,74
Prospetto sud esterno * (lung.=11,65* 41,45) 482,89 482,89
Prospetto est esterno * (lung.=(14,50* 9,70)+(14,70* 1,70)) 165,64 165,64
Prospetto nord interno * (lung.=(5,90+0,90+17,90+3,42+7,35+8,15)*
(3,30+3,30+1,80)) 366,41 366,41
Prospetto ovest interno * (lung.=(1,25+2,55+5,75)* (3,30+3,30+1,80)) 80,22 80,22
Prospetto sud interno * (lung.=(15,90+4,36+3,05+7,50+8,20)* (3,30+
3,30+3)) 374,50 374,50
Prospetto est interno * (lung.=(3,45+3,05+5,95)* (3,3+3,30+1,80)) 104,58 104,58
Sezione AA *(lung.=2,10* 1,30*4) 10,92 10,92
Sezione BB *(lung.=(2,10*1,30* 2)+(1,90* 0,80* 12)+(2,50* 2,10*
12)+(1,80*1,20* 10)) 108,30 108,30
Allineamenti interni * (lung.=5,95* 4* (3,50+3,50+3,25)) 243,95 243,95
Prospetto Nord
Aperture * (lung.=((1,30* 2,20* 7)+(1,30* 1,70)+(1,60* 2,20) +(1,60*
3,15%3)+(1,05* 1,30*5)+(0,90* 2,10* 10)+(0,90* 1,05% 5))* 2) 142,64 -142,64
Ascensore * (lung.=2,50*9,80) 24,50 -24,50
Prospetto Est
Aperture * (lung.=((1,40* 2,20* 2)+(1,30* 1,05)+(0,50* 0,50* 2))* 2) 16,05 -16,05
Prospetto Ovest
Aperture *(lung.=((1,30*2,15* 2)+(1,30* 1,05))* 2) 1391 -13,91
Prospetto Sud
Aperture * (lung.=((1,90* 2,20* 20)+(1,90* 2,00* 4)+(1,90* 1,25)+
(1,90* 2,95% 4)+(1,80* 2,20))*2) 255,11 -255,11
Sommano positivi mq 2'541,97
Sommano negativi mq -452,21
SOMMANO mq 2'089,76 7,10 14'837,30
3 Demoalizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni.
02.03.0100.0 |Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
03 quasiasi distanza, del materiale di risul ... rivestimento delle superfici
portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di
ceramica, di cotto, etc.
Bagni * (lung.=((2,30+(1,10* 3)+(1,20* 8)+(0,40* 3)+1,60)* 2,00* 3)+
(1,20*2)*2,00) 112,80 112,80
(lung.=(1,40+1,40+0,70+0,70+1,70+1,70+1,70+1,00)* 2,00) 20,60 20,60
SOMMANO mq 133,40 12,40 1'654,16
4 Rimozione di tubi in ferro, fino a diametro di 2 pollici, per condotte
02.04.0090 |di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in
pavimentazioni di qualunque genere. S ... occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi gli scavi €0 le demolizioni. Sono esclusi gli scavi
A RIPORTARE 17244,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17244,10

5
02.04.0130

6
02.04.0150

7
04.01.0130

8
04.04.0040.0
03

9
05.03.0110

10
03.01.0060

11
06.01.0010

e/oledemalizioni.
(lung.=18*10)

SOMMANO m

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscadamento. Sono
compresi: le opere murarie eidrauliche; il cao aterra dei materiali; il
carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Sanitari *(lung.=11+9+15)

Corpi scadanti *(lung.=11+14+15)

SOMMANO cad

Smontaggio e rimozione di discendenti pluvidi, posti a qualsiasi
dtezza, i relativi terminai non incassati nelle murature. Sono
compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere ... fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dareil lavoro finito.

(lung.=(12,00* 4)+(10,00* 3)+11,00)

SOMMANO m

Chiusura di vani di porte, finestre o di dtre aperture interne ed
esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche semidemalite o
pericolanti, eseguita a tutto spessore con im ... dd caso, ale
caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.

Piano Seminterrato * (lung.=(1,25* 0,50* 2,10)+(1,00* 0,50* 2,10))

SOMMANO mc

Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e
consistenza, a qualsiasi dtezza e profondita, diametro variabile tra
mm 12 e 25, con qualsiasi giacitura, eseguiti con ... centimetro di
diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di pietrame
€/o conglomerati cementizi non armati.

Solaio sottotetto * (lung.=((40,45* 2)+(5,95* 6)+(16,00* 2) +(3,45* 2))/
0,50*0,35*2)

(lung.=(38*5,95)/0,40*0,15* 1,4)

(lung.=(15* 3,45)/0,40*0,15* 1,4)

SOMMANO mxcm

Conglomerato cementizio per formazione di caldana, dosato a g.li
3,00 tipo 325, per uno spessore di cm 4. E' compresa l'armatura con
rete metallica a maglia quadrata o romboidale. ... dell'isolamento
termico e/o dellimpermeabilizzazione. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dare l'operafinita.

Solaio Sottotetto * (lung.=(40,45* 5,95)+(16,00* 3,45))

SOMMANO mq
Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forat, posti a secco, da
assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota
stabilita. E' compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita
Solaio Sottotetto

SOMMANO mc

Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati,
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, ale caratteristiche

295,80

180,00

35,00
40,00

89,00

2,36

217,70
118,70
27,17

295,88

0,75

0,140

180,00

180,00

35,00
40,00

75,00

89,00

89,00

2,36

2,36

217,70
118,70
27,17

363,57

295,88

295,88

31,06

31,06

2,57

25,50

171

476,00

24,10

18,80

79,00

462,60

1'912,50

152,19

1'123,36

8'762,04

5562,54]

2'453,74

A RIPORTARE

37°673,07

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37'673,07
di quella originadle. Sono compresi ... lintervento; il lavaggio delle
superfici datrattare. E inoltre compreso quanto atro occorre per dare
I'operafinita.
Sezione AA *(lung.=2,10* 1,30*4) 10,92 10,92
Sezione BB * (lung.=(2,10* 1,30* 2)+(1,90* 0,80* 12)+(2,50* 2,10*
12)+(1,80*1,20% 10)) 108,30 108,30
SOMMANO mq 119,22 45,20 57388,74
12 Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti specidi, tirato in
06.01.0280.0 | piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su
01 superfici piane o curve, verticai ed orizzontai. E inoltre compreso
quanto dtro occorre per dare I'operafinita. A base di cemento.
Prospetto nord esterno * (lung.=(16,95* 9,35)+(3,95* 3,40)+(3,95*
5,60)+(17,50*9,95)+(0,80* 9,90)+(7,00*9,70)) 443,98 443,98
Scalaingresso *(lung.=(2,60* 3,45)+(2,60* 1,80)+(0,43* 2,35)+(1,50*
3,50)+(1,50* 3,95)) 25,84 25,84
Prospetto ovest esterno * (lung.=(10,40* 11,35)+(4,40* 1,05)+(6,90*
1,75)) 134,74 134,74
Prospetto sud esterno * (lung.=11,65* 41,45) 482,89 482,89
Prospetto est esterno * (lung.=(14,50*9,70)+(14,70* 1,70)) 165,64 165,64
Prospetto nord interno * (lung.=(5,90+0,90+17,90+3,42+7,35+8,15)*
(3,30+3,3+1,80)) 366,41 366,41
Prospetto ovest interno * (lung.=(1,25+2,55+5,75)* (3,30+3,30+1,80)) 80,22 80,22
Prospetto sud interno * (lung.=(15,90+4,36+3,05+7,50+8,20)* (3,30+
3,30+3)) 374,50 374,50
Prospetto est interno * (lung.=(3,45+3,05+5,95)* (3,30+3,30+1,80)) 104,58 104,58
Allineamenti interni * (lung.=5,95* 4* (3,50+3,50+3,25)) 243,95 243,95
Prospetto Nord
Aperture * (lung.=((1,30* 2,20* 7)+(1,30* 1,70)+(1,60* 2,20) +(1,60*
3,15%3)+(1,05* 1,30*5)+(0,90* 2,10* 10)+(0,90* 1,05% 5))* 2) 142,64 -142,64
Ascensore * (lung.=2,50*9,80) 24,50 -24,50
Prospetto Est
Aperture * (lung.=((1,40* 2,20* 2)+(1,30* 1,05)+(0,50* 0,50* 2))* 2) 16,05 -16,05
Prospetto Ovest
Aperture *(lung.=((1,30* 2,15* 2)+(1,30* 1,05))* 2) 1391 -13,91
Prospetto Sud
Aperture * (lung.=((1,90* 2,20* 20)+(1,90* 2,00* 4)+(1,90* 1,25)+
(1,90* 2,95% 4)+(1,80* 2,20))*2) 255,11 -255,11
Sommano positivi mqg 2°422,75
Sommano negativi mq -452,21
SOMMANO mq 1'970,54 19,10 37'637,31
13 Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura gruppo BllI
06.02.0010.0 |norma europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il
02 collante o la malta cementizia; la suggellatu ... tre compreso quanto
atro occorre per dare I'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle
dimensioni di cm 13x13, 20x20.
Bagni * (lung.=((2,30+(1,10* 3)+(1,20* 8)+(0,40* 3)+1,60)* 2,00* 3)+
(1,20*2)*2,00) 112,80 112,80
(lung.=(1,40+1,40+0,70+0,70+1,70+1,70+1,70+1,00)* 2,00) 20,60 20,60
SOMMANO mq 133,40 54,00 7°203,60)
14 Pluviae in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.0040.0 |opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad
01 interasse non superiore am 1,50; le legature; ... E'inoltre compreso
quanto atro occorre per dare I'opera finita. Della sezione cm 8x8 o
diametro mm 80, spessore 6/10.
(lung.=(12,00* 4)+(10,00* 3)+11,00) 89,00 89,00
SOMMANO m 89,00 29,00 2'581,00
15 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo
A RIPORTARE 90'483,72

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

90'483,72

12.01.0040.0
01

16
12.01.0050.0
02

17
12.03.0050.0
01

18
13.03.0130.0
01

19
14.01.0010.0
01

20
14.01.0010.0
15

opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
atezza, su pareti e soffitti intonac ... E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita A due strati su pareti e soffitti
intonacati acivile.

Prospetto nord interno * (lung.=(5,90+0,90+17,90+3,42+7,35+8,15)*
(3,50+3,50+1,80))

Prospetto ovest interno * (lung.=(1,25+2,55+5,75)* (3,50+3,50+1,80))
Prospetto sud interno * (lung.=(15,90+4,36+3,05+7,50+8,20)* (3,50+
3,50+3,25))

Prospetto est interno * (lung.=(3,45+3,05+5,95)* (3,50+3,50+1,80))
Allineamenti interni * (lung.=5,95*8* (3,50+3,50+3,25))
(lung.=(7,45+3,42+3,42+8,25+3,00+15,90+2,98+34,32+8,30+7,50+
7,55+7,50+8,30)* (3,50+3,50+3,25)+(3,20* 2* 3,25) +(3,45* 2* 3,50))
(lung.=((3,88+2,32+3,50)* 2+2,56)* (1,50+1,50+1,25))

SOMMANO mq

Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o a quarzo, per
esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita
a qualsiasi dltezza, su intonaco civil ... imata. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dare I'opera finita. A due strati di idropittura
acrilicad quarzo.

Prospetto nord esterno * (lung.=(16,95* 9,35)+(3,95* 3,40)+(3,95*
5,60)+(17,50* 9,95)+(0,80* 9,90)+(7,00%9,70))

Scalaingresso * (lung.=(2,60* 3,45)+(2,60* 1,80)+(0,43* 2,35)+(1,50*
3,50)+(1,50*3,95))

Prospetto ovest esterno * (lung.=(10,40* 11,35)+(4,40* 1,05)+(6,90*
1,75))

Prospetto sud esterno * (lung.=11,65* 41,45)

Prospetto est esterno * (lung.=(14,50* 9,70)+(14,70* 1,70))

SOMMANO mq

Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di
acciaio, eseguita con una mano di antiruggine, una di cementite ed
una di smato. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita. Ad
elemento di radiatore. A mano con pennello, su radiatori montati, da
pulire e sverniciare.

(lung.=56*15)

SOMMANO cad

Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, aluminio o acciaio)
da collettore di distribuzione oppure dala rete di distribuzione
principale, costituito da coppia di vavo ... ore di distribuzione e la
rete principale. Per allaccio con tubo di rame o ferro entro 5 m dal
collettore o dallo stacco

(lung.=11+14+15)

SOMMANO cad

Predisposizione di alaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e
posto in opera dl'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avale delle
valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico
mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
freddamm 15 (1/2").

SOMMANO cad

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e
posto in opera dl'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle
vavadle di intercettazione ubicate ... ico - diametro minimo della
tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acquamm 15 (1/2").

383,86
84,04

399,85
109,56
487,90

1253,32
93,33

443,98
25,84

134,74
482,89
165,64

840,00

40,00

2,00

383,86
84,04

399,85
109,56
487,90

1'253,32
93,33

2'811,86

443,98

25,84
134,74
482,89
165,64

1'253,09

840,00

840,00

40,00

40,00

2,00

2,00

8,20

10,50

6,30

111,00

172,00

23057,25

13'157,45

57292,00]

4°440,00

344,00

A RIPORTARE

136'774,42

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 136'774,42
16,00 16,00
SOMMANO cad 16,00 113,00 1'808,00
21 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-ching), installato su due
14.02.0010.0 mensole a sbdzo in ghisa smdtata, completo di fori per la
02 rubinetteria, collegato allo scarico ed dle tubazio ... dizio dellaD.L.,
il rifiuto dei materidi stessi. Delle dimensioni di cm 65x51 con
tolleranzain meno o in pit di cm 2.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 173,00 346,00
22 Colonnain porcellana vetrificata per lavabo, fornita e postain opera.
14.02.0030 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 84,00 168,00
23 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad
14.02.0050 |aspirazione 0 a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito €
posto in opera. Sono compresi: l'dletta ... 42-4543. Le eventudi
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto del materiali stessi.
14,00 14,00
SOMMANO cad 14,00 200,00 2°800,00
24 Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da
14.02.0070 |instalare a parete in dto a vista, senza coperchio, in porcellana
vetrificata, (vitreous- china), della capacita ... 42-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.
14,00 14,00
SOMMANO cad 14,00 106,00 1'484,00
25 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto
14.04.0160.0 |delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle
01 equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di ra ...
funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per
dareil lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 224,00 448,00
26 Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con
NP.01 diatoni artificiali redizzati con tessuto unidirezionde in fibra di
acciaio galvanizzato ad dtissima resistenza, fo ... vato angolo di
torsione conforme ala norma 1SO 17832 2009; carico di rottura del
connettore 35 kN.
Per diatono passante
Prospetto Nord 370,00 370,00
Prospetto Est 169,00 169,00
Prospetto Ovest 132,00 132,00
Prospetto Sud 390,00 390,00
Sezione AA 10,00 10,00
Sezione BB 90,00 90,00
Allineamenti interni 270,00 270,00
SOMMANO cadauno 1'431,00 23,45 33'556,95
27 Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con
NP.02 diatoni artificiali redizzati con tessuto unidirezionde in fibra di
A RIPORTARE 177°385,37

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 177°385,37
acciaio galvanizzato ad dtissima resistenza, fo ... vato angolo di
torsione conforme ala norma 1SO 17832 2009; carico di rottura del
connettore 35 kN.
Diatono non passante
Prospetto nord 32,00 32,00
Archi 105,00 105,00
SOMMANO cadauno 137,00 22,70 3109,90
28 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio murario con placcaggio
NP.03 H Japenmamianla.Fil 2R o &8 emCCRIESH QRS g8
loneo Laboratorio di cui all'art. 59 del DP ... stenzaa vapore acqueo
> 1,0 N/mm2.
Primo strato.
Prospetto Nord
Fibre orizzontdi 190,00 190,00
Fibre verticali 174,00 174,00
Diagonali 65,76 65,76
Prospetto est
Fibre orizzontali 84,96 84,96
Fibre verticali 100,00 100,00
Diagonali 17,80 17,80
Prospetto Ovest
Fibre orizzontdi 75,00 75,00
Fibre verticali 75,60 75,60
Diagonali 10,14 10,24
Prospetto Sud
Fibre orizzontdi 210,00 210,00
Fibreverticali 142,00 142,00
Diagonali 107,60 107,60
Sezione AA
Diagonali 5,00 5,00
Sezione BB
Diagonali 35,40 35,40
Allineamenti interni
Fibre orizzontdi 82,66 82,66
Fibre verticali 79,92 79,92
SOMMANO m2 1'455,84 87,80 127'822,75
29 Ricerze aRieserbess one & aatio s mapghie muytarie pan Algeay
NP.0O4 di fasce, mediante I'utilizzo di sistema composito certificato da
modulo elastico statico 9 GPa, adesione a supporto a 28 gg > 1,0 N/
mm2.
Strati successivi a primo.
Prospetto Nord
Diagonali 65,76 65,76
Prospetto Est
Fibre orizzontdi 84,96 84,96
Diagonali 17,80 17,80
Prospetto Ovest
Fibre orizzontdi 75,00 75,00
Diagonali 10,14 10,24
Prospetto Sud
Fibre Verticali 142,00 142,00
Diagonali 107,60 107,60
Sezione AA
Diagonali 5,00 5,00
Sezione BB
Diagonali 35,40 35,40
Allineamenti interni
Fibre orizzontdi 86,66 86,66
SOMMANO m2 630,32 73,20 46'139,42
A RIPORTARE 354°457,44,

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 354'457,44
30 Rinforzo e consolidamento di archi con placcaggio intradossale,
NP.05 mediante I'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo
Laboratorio di cui al'art. 59 del DPR n° 380/2001 co ... €ad unitadi
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni ele zone di ancoraggio.
22,00 22,00
SOMMANO m2 22,00 93,30 2°052,60
31 Smontaggio erimontaggio di radiatore
NP.07 (lung.=12+14+14) 40,00 40,00
SOMMANO cadauno 40,00 40,00 1'600,00
32 Smontaggio e rimontaggio di corpo illuminante e del tratto della
NP.08 candinadi alimentazione a soffitto
(lung.=37+44+48) 129,00 129,00
SOMMANO cadauno 129,00 50,00 6°450,00
33 Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione
02.03.0080.0 |sono compresi, qualora presenti, lintonaco, i rivestimenti ed il
02 battiscopa. | tramezzi possono essere esegui ... e di risulta. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori
oltrecm 11 finoacm 14.
Rinforzo Travi in c.a *(lung.=5,87*0,50* 3) 8,81 8,81
SOMMANO mq 8,81 12,80 112,77
34 Consolidamento e rinforzo a flessione di solai in laterocemento
NP.06 degradato con problemi di ammaoramento del cls mediante:
ricostruzione volumetrica dei travetti in c.a., con applic ... mpregnato
con la stessa geomalta minerale certificata impiegata per la
ricostruzione dei travetti in c.a
Primo Strato
Rinforzo travi in c.a. *(lung.=0,83*0,10* 8* 4) 2,66 2,66
SOMMANO m2 2,66 101,30 269,46
35 Consolidamento e rinforzo a flessione di sola in laterocemento
NP.09 degradato con problemi di ammaoramento del cls mediante:
ricostruzione volumetrica dei travetti in c.a.,, con applic ... pregnato
con la stessa geomalta minerale certificata impiegata per la
ricostruzione dei travetti in c.a
Primo Strato
Rinforzo travi in c.a. *(lung.=6,20*0,10* 4) 2,48 2,48
SOMMANO m2 2,48 141,13 350,00
36 Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta
03.02.0230.0 | opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la formazione di
01 sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compres ... dtro occorre per
dare I'opera finita. Posti a coltello, con malta cementizia dosata q.li 3
di cemento grigio tipo 325.
Rinforzo travi in c.a. *(lung.=5,87*0,50* 3) 8,81 8,81
Bagni * (lung.=(3,50* 1,20* 4* 3)+(1,40* 3,50)) 55,30 55,30
SOMMANO mq 64,11 27,40 1'756,61
37 Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati,
06.01.0010 |eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, dle caratteristiche
di quela originde. Sono compresi ... lintervento; il lavaggio delle
A RIPORTARE 367°048,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 367°048,88
superfici datrattare. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita
Rinforzo travi in c.a. *(lung.=5,90* 0,90* 6) 31,86 31,86
SOMMANO mq 31,86 45,20 1'440,07
38 Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti specidi, tirato in
06.01.0280.0 | piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su
01 superfici piane o curve, verticai ed orizzontdi. E inoltre compreso
quanto dtro occorre per dare I'operafinita. A base di cemento.
Rinforzotravi inc.a
Bagni * (lung.=55,30* 2) 110,60 110,60
SOMMANO mq 110,60 19,10 2'112,46
39 Manufetti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
11.01.0011.0 |della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piati forniti e
04 posti in operain conformitaalenormevige ... trattamenti protettivi e
le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR -
Classe di esecuzione EXC3
Solaio Copertura
Travi HEA 180 *(lung.=18*6,70* 35,50) 4281,30 4'281,30
Travi IPE *(lung.=17* 2*2,40* 18,80) 1534,08 1'534,08
SOMMANO kg 5'815,38 2,00 11'630,76
40 Manufetti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
11.01.0011.0 |della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e
07 posti in opera in conformita ale norme vige ... computati a parte.
Compenso per manufetti in acciaio dainstdlare in edifici esistenti e
per eseguire sopraelevazioni.
Solaio Copertura
5815,38 5'815,38
SOMMANO kg 5'815,38 0,90 5233,84]
11 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
11.01.0042.0 |secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati
04 a freddo compresi i pressopiegati e pr ... trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR -
Classe di esecuzione EXC3
Solaio Copertura
Tiranti @ 20 *(lung.=18*6,20*2,47) 275,65 275,65
Ancoraggi e piastre * (lung.=36*8) 288,00 288,00
(lung.=68*1,20) 81,60 81,60
SOMMANO kg 645,25 2,19 1'413,10
12 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
11.01.0042.0 |secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati
07 a freddo compresi i pressopiegati e pr .. computati a parte.
Compenso per manufetti in acciaio dainstdlare in edifici esistenti e
per eseguire sopraelevazioni.
Solaio Copertura 645,25 645,25
SOMMANO kg 645,25 0,90 580,73
43 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
11.02.0050 | oleofenico, spessore 30/40 micron.
Solaio Copertura* (lung.=5815,38+645,25) 6460,63 6°460,63
SOMMANO kg 6°460,63 0,18 1'162,91
A RIPORTARE 390'622,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 390'622,75
44 Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, aparziale o
04.01.0080.0 |a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
01 risanare, a qualsiasi altezza o profon ... . E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva
In mattoni comuni.
Solaio Copertura* (lung.=18*0,35*0,35* 0,40) 0,88 0,88
SOMMANO mc 0,88 784,00 689,92
45 Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e
04.04.0050.0 |consistenza, a quasiasi dtezza e profondita, di qualsiasi diametro,
02 con qualsias giacitura, eseguiti con le neces ... i centimetro di
diametro, per ogni metro di lunghezza. Misura minima del diametro
mm 25. Perfori in murature in mattoni.
Solaio Copertura * (lung.=18*0,40* 2,50) 18,00 18,00
SOMMANO mxcm 18,00 21,00 378,00
46 Muratura di mattoni pieni con malta opportunamente confezionata e
03.02.0100.0 |dosata. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande.
02 E’ inoltre compreso quanto altro occorre per ... ‘opera finita. Con
malta cementiziadosataaq.li 3 di cemento grigio tipo 325 disposti ad
unatesta con mattoni comuni.
Parapetto terrazza * (lung.=(3,51+3,90)* 1,10) 8,15 8,15
SOMMANO mq 8,15 70,00 570,50
47 Demoalizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di
02.03.0020.0 |mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
01 I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle ... materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con |'uso di mezzo meccanico.
Parapetto terrazza * (lung.=(3,51+3,90)* 1,10*0,12) 0,98 0,98
SOMMANO mc 0,98 51,00 49,98
48 Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti specidi, tirato in
06.01.0280.0 | piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su
01 superfici piane o curve, verticai ed orizzontdi. E inoltre compreso
quanto dtro occorre per dare I'operafinita. A base di cemento.
Parapetto terrazza * (lung.=(3,90+3,40)* 1,00) 7,30 7,30
SOMMANO mq 7,30 19,10 139,43
49 Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, aparziale o
04.01.0080.0 |a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
01 risanare, a qualsiasi altezza o profon ... . E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva
In mattoni comuni.
Cerchiatura porte ascensore * (lung.=(2,40* 0,30* 0,40* 6)+(2,00*
0,25*0,30* 3)) 2,18 2,18
SOMMANO mc 2,18 784,00 1'709,12
50 Architravi damontare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o
04.02.0010.0 |porte, forniti e poste in opera Sono compresi: la ripresa delle
02 murature con materiale di recupero o nuovo; ... izzontale del vano
comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato.
Architravi in c.a. redizzati in opera.
Cerchiatura porte e ascensore * (lung.=0,30* 1,86) 0,56 0,56
SOMMANO mq 0,56 572,00 320,32
A RIPORTARE 394480,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 394480,02
51 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
11.01.0011.0 |della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piati forniti e
04 posti in operain conformitaalenormevige... trattamenti protettivi e
le verniciature che verranno computeti a parte. In acciaio S275 JR -
Classe di esecuzione EXC3
Cerchiatura porte ascensore
Travi HEA * (lung.=((2,00+2,40+2,40)* 3* 24,70)* 2) 1007,76 1'007,76
Travi UPN *(lung.=2,00* 3* 16* 2) 192,00 192,00
SOMMANO kg 17199,76 2,00 2'399,52
52 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
11.01.0011.0 |della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piati forniti e
07 posti in opera in conformita ale norme vige ... computati a parte.
Compenso per manufetti in acciaio dainstdlare in edifici esistenti e
per eseguire sopraelevazioni.
Cerchiatura porte ascensore 1199,76 1°199,76
SOMMANO kg 1'199,76 0,90 1°079,78
53 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
11.02.0050 | oleofenico, spessore 30/40 micron.
Cerchiatura porte ascensore 1199,76 1'199,76
SOMMANO kg 1'199,76 0,18 215,96
54 Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e
04.04.0040.0 |consistenza, a qualsiasi atezza e profondita, diametro variabile tra
03 mm 12 e 25, con qualsiasi giacitura, eseguiti con ... centimetro di
diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di pietrame
€/o conglomerati cementizi non armati.
Cerchiatura porte ascensore * (lung.=10* 3*0,60* 2,5) 45,00 45,00
(lung.=3*3*0,30*2,5) 6,75 6,75
SOMMANO mxcm 51,75 24,10 1'247,18
55 Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati,
06.01.0010 |eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, ale caratteristiche
di quedla originde. Sono compresi ... lintervento; il lavaggio delle
superfici datrattare. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita
Cerchiatura porte ascensore * (lung.=(0,4* 2,40* 6)+(2,00* 0,30* 3)+
(2,40+2,40+1,18)*3*0,15) 10,25 10,25
SOMMANO mq 10,25 45,20 463,30
56 Interventi riguardanti I'impianto elettrico nelle zone oggetto degli
NP.10 interventi di consolidamento comprendente lo smontaggio ed il
rimontaggio delle apparecchiature el ettriche esistenti ed il rifacimento
di tratti delle canalizzazioni avista laddove necessario
1,00 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 8000,00 8°000,00|
57 Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa,
04.03.0010 |mediante I'applicazione di rete elettrosaldata del diametro minimo di
mm 5 di acciaio B450C a maglie quadrate di ¢ ... clusi: i fori per
I'alloggiamento  degli  spezzoni dei  ferri da ammorsare
preventivamente. Conteggiato a misura effettiva.
Muro adiacente ale scale * (lung.=(3,50+3,50+3,15)* 2,00* 3,40) 69,02 69,02
SOMMANO mq 69,02 48,80 3'368,18
A RIPORTARE 411°253,94
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 411°253,94
58 Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, aparziale o
04.01.0080.0 |a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da
01 risanare, a qualsiasi altezza o profon ... . E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva
In mattoni comuni.
Piano seminterrato * (par.ug.=(0,40* 0,40* 0,30* 56)+(0,25* 0,25*
0,30*24)) 314 3,14
Piano primo * (par.ug.=(0,40* 0,40* 0,30* 56)+(0,25* 0,25* 0,30* 24)) 314 3,14
Piano secondo * (par.ug.=(0,40* 0,40* 0,30* 40)+(0,25* 0,25* 0,30*
16)) 2,22 2,22
SOMMANO mc 8,50 784,00 6°664,00]
59 Esecuzione di fori in strutture di quasiasi genere, forma e
04.04.0040.0 |consistenza, a qualsiasi atezza e profondita, diametro variabile tra
03 mm 12 e 25, con qualsiasi giacitura, eseguiti con ... centimetro di
diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di pietrame
€/o conglomerati cementizi non armati.
Piano seminterrato 137,00 0,35 2,500 119,88
Piano seminterrato 29,00 0,25 2,500 18,13
Piano primo 20,00 0,25 2,500 12,50
Piano primo 137,00 0,35 2,500 119,88
Piano secondo 92,00 0,35 2,500 80,50
Piano secondo 20,00 0,25 2,500 12,50
SOMMANO mxcm 363,39 24,10 8757,701
60 Manufetti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
11.01.0011.0 |della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piati forniti e
04 posti in operain conformitaalenormevige ... trattamenti protettivi e
le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR -
Classe di esecuzione EXC3
Piano seminterrato
HEA180 2,00 392 35,500 278,32
HEA200 10,00 3,48 42,300| 1472,04
HEA200 2,00 4,38 42,300 370,55
HEA240 14,00 6,24 60,300 57267,81
IPE 140 77,00 3,00 12,900 2979,90
IPE 140 3,00 2,27 12,900 87,85
IPE 140 2,00 1,57 12,900 40,51
IPE 140 2,00 2,35 12,900 60,63
IPE 140 3,00 2,97 12,900 114,94
IPE 140 5,00 1,97 12,900 127,07
IPE 140 5,00 1,16 12,900 74,82
IPE 140 10,00 2,28 12,900 294,12
IPE 140 5,00 1,18 12,900 76,11
IPE 140 5,00 1,95 12,900 125,78
UPN140 46,00 3,00 16,000 27208,00
UPN140 2,00 3,92 16,000 125,44
UPN140 2,00 1,57 16,000 50,24
UPN140 2,00 2,35 16,000 75,20
UPN140 2,00 1,97 16,000 63,04
UPN140 2,00 1,16 16,000 37,12
UPN140 4,00 2,28 16,000 145,92
UPN140 2,00 1,18 16,000 37,76
UPN140 2,00 1,95 16,000 62,40
UPN140 3,00 348 16,000 167,04
UPN140 1,00 4,38 16,000 70,08
UPN140 6,00 6,24 16,000 599,04
Piano primo
HEA180 2,00 392 35,500 278,32
HEA200 10,00 3,48 42,300| 1472,04
HEA200 2,00 4,38 42,300 370,55
HEA240 14,00 6,24 60,300 57267,81
IPE 140 77,00 3,00 12,900 27979,90
IPE 140 3,00 2,27 12,900 87,85
A RIPORTARE 25°468,20 426°675,64
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25°468,20 426'675,64
IPE 140 2,00 1,57 12,900 40,51
IPE 140 2,00 2,35 12,900 60,63
IPE 140 3,00 2,97 12,900 114,94
IPE 140 5,00 1,97 12,900 127,07
IPE 140 5,00 1,16 12,900 74,82
IPE 140 10,00 2,28 12,900 294,12
IPE 140 5,00 1,18 12,900 76,11
IPE 140 5,00 1,95 12,900 125,78
UPN140 46,00 3,00 16,000 27208,00
UPN140 2,00 392 16,000 125,44
UPN140 2,00 1,57 16,000 50,24
UPN140 2,00 2,35 16,000 75,20
UPN140 2,00 1,97 16,000 63,04
UPN140 2,00 1,16 16,000 37,12
UPN140 4,00 2,28 16,000 145,92
UPN140 2,00 1,18 16,000 37,76
UPN140 2,00 1,95 16,000 62,40
UPN140 3,00 3,48 16,000 167,04
UPN140 1,00 4,38 16,000 70,08
UPN140 6,00 6,24 16,000 599,04
Piano secondo 6,00 6,24 16,000 599,04
HEA 180 6,00 392 35,500 834,96
HEA220 14,00 6,45 50,500, 4'560,15
IPE 140 40,00 3,00 12,900 1'548,00
IPE 140 2,00 2,18 12,900 56,24
IPE 140 2,00 1,51 12,900 38,96
IPE 140 3,00 2,24 12,900 86,69
IPE 140 3,00 1,34 12,900 51,86
IPE 140 3,00 1,55 12,900 59,99
IPE 140 3,00 1,42 12,900 54,95
IPE 140 3,00 2,16 12,900 83,59
UPN140 28,00 3,00 16,000 1°344,00
UPN140 2,00 1,51 16,000 48,32
UPN140 2,00 2,18 16,000 69,76
UPN140 2,00 2,24 16,000 71,68
UPN140 2,00 1,34 16,000 42,88
UPN140 2,00 1,55 16,000 49,60
UPN140 2,00 1,42 16,000 45,44
UPN140 2,00 2,16 16,000 69,12
UPN140 2,00 3,92 16,000 125,44
UPN140 6,00 6,45 16,000 619,20
SOMMANO kg 40°483,33 2,00 807966,66
61 Manufetti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
11.01.0011.0 |della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piati forniti e
07 posti in opera in conformita ale norme vige ... computati a parte.
Compenso per manufetti in acciaio dainstdlare in edifici esistenti e
per eseguire sopraelevazioni.
vedi voce 11.1.10.2 40°483,33
SOMMANO kg 40°483,33 0,90 36'435,00
62 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
11.02.0050 | oleofenico, spessore 30/40 micron.
vedi voce 11.1.10.2 40°483,33
SOMMANO kg 40'483,33 0,18 7°287,00]
63 Controsoffitto in lastre di gesso rivestito REI 90 con obbligo della
07.03.0130 |certificazione prevista dalla normativa antincendio, fornito e posto in
opera, costituto da lastre di spessore ... ia; gli stucchi ed i nastri di
rinforzo di rifinitura. E' inoltre compreso quanto atro occorre per
darel'operafinita
1°055,00
SOMMANO mq 1°055,00 40,60 42'833,00
A RIPORTARE 594’197,30”
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5947197,30
64 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine,
07.02.0430.0 |redlizzati mediante pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute da
01 rocce feldspatiche [MW - EN 13162], ... telli in legno (da
compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinita. Spessorecm 5.
adetrarre -1°055,00
S| DETRAGGONO mq -1°055,00 5,40 -5'697,00
65 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine,
07.02.0430.0 |realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di minerai ottenute da
02 rocce feldspatiche [MW - EN 13162], ... in legno (da compensare a
parte). E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
Per ogni cm in piul.
1°055,00
SOMMANO mq 1'055,00 0,48 506,40
66 Rimozione di battiscopa in piastrelle di gres, di ceramica, di laterizio
02.04.0060 |o di marmo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Sono compresi:
il carico, il trasporto e lo scarico a ... fino aqualsias distanza, del
materiale di risulta E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
(lung.=19+3,40+8,20+3,40+3,00+15,80+15,80+(5,90* 6)) 3,00 104,00 312,00
SOMMANO m 312,00 2,10 655,20
67 Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani comune e venato, fornito e
06.03.0060.0 |posto in opera con malta cementizia Sono compresi: I'eventuade
01 taglio di intonaco; la stuccatura; la lucidatura. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Altezza cm 8 e spessore
cm 1.
Vedi voce n° 66 [m 312.00] 312,00
SOMMANO m 312,00 11,00 3'432,00]
68 Opere in economia per la creazione e il ripristino di gperture sulla
NP.11 copertura per l'inserimento delle travi in acciaio nel sottotetto e per
atre opere non computabili a misura Operaio specidizzato.
224,00
SOMMANO ora 224,00 25,99 5821,76
69 Opere in economia per la creazione e il ripristino di gperture sulla
NP.12 copertura per l'inserimento delle travi in acciaio nel sottotetto e per
altre opere non computabili a misura. Operaio comune.
Vedi voce n° 68 [ora 224.00] 224,00
SOMMANO ora 224,00 21,79 4880,96
ParzialeLAVORI A MISURA euro 6037796,62
TOTALE euro 603796,62
Data, 04/01/2018
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['Computo esec. Agg. Prezz. 2016 29-12-17.dcf' (J:\Scuola Elementare Carducci - TERNI\Progetto Esecutivo\) v.1/69]



ONERI PER LA SICUREZZA, cioe relativi alla prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori per quel che riguarda I'organizzazione stessa d'impresa rif. Allegato 4) elenco Regionale dei Prezzi

LAVORI:

Adeguamento sismico dell'edificio scolastico
elementare G. Carducci di Terni
CATEGORIA: 0G1
IL IMPORTO LAVORI:|€ 603.796,62

Delibera della giunta regionale 07/giugno72011 n. 569

Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori
pubblici di cui all'art. 23 della L.R. n. 3/2010

Art. 2,1,1 Procedimento di calcolo: 0=Psg X SG

O = Oneri

Psg = Percentuale delle spese generale = T1 % X ((1+(T2%+T3%+T4%))

SG = Importo delle spese generali = (IL/CSG1) X CSG2

IL = Importo lavori = € 603.796,62

CSG1=1,1x(1+CSG2) = 1,265

CSG2= 15% Percentuale delle spese generali dichiarate nell'elenco prezzi
Ise= J€ 71.596,44

T1% PERCENTUALE DI BASE

Raggruppamento per categorie A B C D E
Nuove Opere di Opere

IMPORTO DEIL LAVORI(€) Ristrutturazioni Costruzioni Opere arete |Opere Stradali |Bonifica Tecnologiche
0<IL<150.000 40,0% 34,0% 28,9% 24,6% 20,9% 17,7%
150.000<1L<500.000 34,5% 29,3% 24,9% 21,2% 18,0% 15,3%
500,000<IL<1.500.000 25,3% 21,5% 18,3% 15,5% 13,2% 11,2%
1.500.000<IL<5.000.000 16,8% 14,3% 12,2% 10,3% 8,8% 7,5%
1L>5.000.000 12,6% 10,7% 9,1% 7,8% 6,6% 5,6%

TIPOLOGIA DI LAVORI = Ristrutturazioni
IMPORTO LAVORI = € 603.796,62

| T1%=]0,253

T2% INCREMENTO PER DIFFICOLTA' OPERATIVE
MEZZI IMPIEGABILI IN RIFERIMENTO ALL'AREA DI CANTIERE

AREA DI CANTIERE | AREA DI CANTIERE | AREA DI CANTIERE | AREA DI CANTIERE
DISAGEVOLE DISAGEVOLE AGEVOLE AGEVOLE
NATURA DE| LAVORI MEZZI PICCOLI MEZZINORMALI |  MEZzzi PiccOLI | MEZZI NORMALI
Opere Edili 10% 8% 5% 2%
Opere Stradali 7% 5% 3% 1%

Mezzi impiegabili in riferimento |AREA DI CANTIERE AGEVOLE

all'area di cantiere MEZZI NORMALI
Natura dei Lavori Opere Edili
T2%=]0,02

T3% INCREMENTO INCREMENTO PER LIVELLO DI RISCHIO
BASSO MEDIO ALTO

Livello di Rischio 5% 10% 15%

Livello di rischio valutata MEDIO

T3%=]0,1

T4% ALTRI INCREMENTI

Lavori rimozione amianto o di altre materie pericolose 10%
Demolizioni estese >70% della cubatura preesistente 10%
Opere prefabbricate 10%
Altro Incremento Nessun altro incremento

T4%=|0

Psg = Percentuale delle spese generale = T1 % X ((1+(T2%+T3%+T4%))
Psg= 0,28

O=Psg X SG €20.287,566

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso =
€20.287,566




esempio: Comune di ...
esempio: Provincia di ...

OGGETTO:

COMMITTENTE:

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Data, 04/01/2018

IL TECNICO

pag. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
02.03.0020.0 |qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
01 mole delle ... materide di risulta E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il
lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 0,98 51,00 49,98 25,68/ 51,373
2 Demoalizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demoalizione sono compresi,
02.03.0080.0 |qualora presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa | tramezzi possono essere
02 esegui ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per spessori oltre cm 11 fino acm 14.
SOMMANO mqg 67,61 12,80 865,41 520,60, 60,156
3 Demoalizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi:
02.03.0090.0 |la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murari ...
01 eride di risulta E' indltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Demolizione di intonaco con calce
SOMMANO mqg, 2°089,76 7,10 14'837,30 9'027,75| 60,845
4 Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il
02.03.0100.0 |carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiae di risul
03 ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di
gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO mq 133,40 12,40 1'654,16 960,49, 58,065
5 Rimozione di battiscopain piastrelle di gres, di ceramica, di laterizio o di marmo, posto
02.04.0060 |in operaamezzo di mata o colla Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a ...
fino aquasiasi distanza, del materiale di risulta E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavorofinito.
SOMMANO m 312,00 2,10 655,20 346,32| 52,857
6 Rimozione di tubi in ferro, fino a diametro di 2 pollici, per condotte di qualsiasi tipo,
02.04.0090 |poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. S
... occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi €/o le demolizioni. Sono
esclusi gli scavi €/o le demalizioni.
SOMMANO m 180,00 2,57 462,60 244,80, 52,918
7 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie
02.04.0130 |eidrauliche; il calo aterradei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino
aqualsias distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito.
SOMMANO cad 75,00 25,50 1'912,50 1'012,50| 52,941
8 Smontaggio e rimozione di discendenti pluvidi, posti a qualsiasi atezza, i relativi
02.04.0150 |termindi non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi ele
opere ... fino a quasiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dare il lavorofinito.
SOMMANO m 89,00 171 152,19 80,10| 52,632
9 Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco, da assestare amano in
03.01.0060 |file sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso quanto altro occorre)
per dare l'opera finita
SOMMANO mc 31,06 79,00 2'453,74 428,62 17,468
10 Muratura di mattoni pieni con malta opportunamente confezionata e dosata. Sono
03.02.0100.0 |compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. E’ inoltre compreso quanto altro
02 occorre per ... ‘opera finita. Con malta cementizia dosata a g.li 3 di cemento grigio tipo
325 disposti ad una testa con mattoni comuni.
SOMMANO mq 8,15 70,00 570,50 194,79 34,143
11 Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta opportunamente
03.02.0230.0 |confezionata e dosata. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E'
01 inoltre compres ... altro occorre per dare I'opera finita. Posti a coltello, con malta
cementiziadosataq.li 3 di cemento grigio tipo 325.
SOMMANO mq 64,11 27,40 1'756,61 602,64, 34,307
12 Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore,
04.01.0080.0 |su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, a qualsiasi atezza o profon ... .
A RIPORTARE 25'370,19 13'444,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 25'370,19 13'444,29
01 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura
effettiva In mattoni comuni.
SOMMANO mc 11,56 784,00 9063,04 5213,60| 57,526
13 Chiusura di vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di
04.01.0130 |vecchie strutture murarie anche semidemolite o pericolanti, eseguita a tutto spessore
con im ... del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavorofinito.
SOMMANO mc 2,36 476,00 1°123,36 441,32 39,286
14 Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e
04.02.0010.0 |poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di recupero o
02 nuovo; ... izzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per
ogni lato. Architravi in c.a redlizzati in opera.
SOMMANO mq 0,56 572,00 320,32 173,60/ 54,196
15 Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante
04.03.0010 |I'applicazione di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5 di acciaio B450C a
maglie quadrate di c ... clusi: i fori per I’aloggiamento degli spezzoni dei ferri da
ammorsare preventivamente. Conteggiato a misura effettiva.
SOMMANO mqg 69,02 48,80 3368,18 1'677,18| 49,795
16 Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
04.04.0040.0 |atezza e profondita, diametro variabile tramm 12 e 25, con qualsiasi giacitura, eseguiti
03 con ... centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in muraure di
pietrame /o conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO mxcm 778,71 24,10 18'766,92 11°135,53| 59,336
17 Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a quasiasi
04.04.0050.0 |altezza e profondita, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le neces
02 ... I centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Misura minima del diametro
mm 25. Perfori in murature in mattoni.
SOMMANO mxcm 18,00 21,00 378,00 225,00, 59,524
18 Conglomerato cementizio per formazione di cadana, dosato a q.li 3,00 tipo 325, per
05.03.0110 |uno spessore di cm 4. E' compresa |'armatura con rete metallica a maglia quadrata o
romboidale. ... del'isolamento termico e/o del'impermesabilizzazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita.
SOMMANO mq 295,88 18,80 5562,54 2'367,03| 42,553
19 Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con idonea
06.01.0010 |malta rispondente, se del caso, ale caratteristiche di quella originale. Sono compresi ...
lintervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita
SOMMANO mq 161,33 45,20 7292,11 4'710,86 64,602
20 Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato
06.01.0280.0 |con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed
01 orizzontdi. E inoltre compreso quanto atro occorre per dare 'opera finita. A base di
cemento.
SOMMANO mq, 2°088,44 19,10 39'889,20 22'972,99| 57,592
21 Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura gruppo BIll norma europea EN
06.02.0010.0 |159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la mdta cementizia; la
02 suggellatu ... tre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Piastrelle a tinta
unita delle dimensioni di cm 13x13, 20x20.
SOMMANO mq 133,40 54,00 7°203,60 2'881,44| 40,000
22 Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani comune e venato, fornito e posto in opera con
06.03.0060.0 |malta cementizia Sono compresi: l'eventuale taglio di intonaco; la stuccatura; la
01 lucidatura. E inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Altezza cm 8
espessorecm 1.
SOMMANO m 312,00 11,00 3'432,00 1'173,13| 34,182
23 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, redizzati mediante
07.02.0430.0 | pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute da rocce feldspatiche [MW - EN 13162],
01 ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'operafinita Spessorecm 5.
SI DETRAGGONO mq| -1"055,00 5,40 -5'697,00 -1'941,20| 34,074
A RIPORTARE 116°072,46 64°474,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 116'072,46 64°474,77
24 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, redizzati mediante
07.02.0430.0 |panndlli isolanti in fibre di minerai ottenute da rocce feldspatiche [MW - EN 13162],
02 . in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare
I'operafinita. Per ogni cm in piu.
SOMMANO mqg,  1°055,00 0,48 506,40 42,20/ 8,333
25 Controsoffitto in lastre di gesso rivestito REI 90 con obbligo della certificazione
07.03.0130 |prevista dalla normativa antincendio, fornito e posto in opera, costituto da lastre di
spessore ... ia; gli stucchi ed i nastri di rinforzo di rifinitura. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dare l'operafinita.
SOMMANO mq,  1°055,00 40,60 42'833,00 57380,68| 12,562
26 Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi:
08.01.0040.0 |le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore am 1,50; lelegature; ...
01 E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare |'opera finita. Della sezione cm 8x8 o
diametro mm 80, spessore 6/10.
SOMMANO m 89,00 29,00 2'581,00 943,41 36,552
27 Manufetti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
11.01.0011.0 |HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformita ale
04 normevige ... trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In
acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg| 47°498,47 2,00 94'996,94 10'924,65| 11,500
28 Manufetti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
11.01.0011.0 |HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformita ale
o7 norme vige ... computati a parte. Compenso per manufatti in acciaio da instalare in
edifici esistenti e per eseguire sopraglevazioni.
SOMMANO kg| 47°498,47 0,90 42'748,62 21°374,31| 50,000
29 Manufetti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in
11.01.0042.0 |genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo compresi i
04 pressopiegati e pr ... trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg 645,25 2,19 1°413,10 174,22| 12,329
30 Manufeatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in
11.01.0042.0 |genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo compresi i
07 pressopiegati epr ... computati a parte. Compenso per manufatti in acciaio dainstalare
in edifici esistenti e per eseguire sopraglevazioni.
SOMMANO kg 645,25 0,90 580,73 290,36/ 50,000
31 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore
11.02.0050 |30/40 micron.
SOMMANO kg| 48°143,72 0,18 8'665,87 2'888,59| 33,333
32 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in
12.01.0040.0 |acqua e in tinta unica chiara, eseguitaa qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonac ... E'
01 inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. A due strati su pareti e
soffitti intonaceti acivile.
SOMMANO mq, 2'811,86 8,20 23'057,25 13'525,15| 58,659
33 Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o d quarzo, per esterni, del tipo opaco
12.01.0050.0 |solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civil ...
02 imata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. A due strati di
idropitturaacrilicaal quarzo.
SOMMANO mq,  1°253,09 10,50 13'157,45 7'643,82| 58,095
34 Verniciatura di elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di acciaio, eseguita
12.03.0050.0 |con una mano di antiruggine, una di cementite ed una di smalto. E' compreso quanto
01 occorre per dare l'opera finita. Ad eemento di radiatore. A mano con pennello, su
radiatori montati, dapulire e sverniciare.
SOMMANO cad 840,00 6,30 5292,00 2'772,00/ 52,381
35 Allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, aluminio o acciaio) da collettore di
13.03.0130.0 | distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principae, costituito da coppia di vavo
01 ... ore di distribuzione e larete principale. Per dlaccio con tubo di rame o ferro entro 5
m dal collettore o dallo stacco
SOMMANO cad 40,00 111,00 4°440,00 1'119,99| 25,225
A RIPORTARE 356'344,82 131'554,15

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 356'344,82 131'554,15
36 Predisposizione di alaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera
14.01.0010.0 |dl'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle valvole di intercettazione ubicate
01 . minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e freddamm 15 (1/2").
SOMMANO cad 2,00 172,00 344,00 154,00/ 44,767
37 Predisposizione di alaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera
14.01.0010.0 |dl'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle valvole di intercettazione ubicate
15 ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 16,00 113,00 1°808,00 800,00| 44,248
38 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-ching), instalato su due mensole a shalzo in
14.02.0010.0 |ghisa smaltata, completo di fori per larubinetteria, collegato allo scarico ed dle tubazio
02 ... dizio della D.L., il rifiuto dei materidi stessi. Delle dimensioni di cm 65x51 con
tolleranzain meno o in pit di cm 2.
SOMMANO cad 2,00 173,00 346,00 31,80, 9,191
39 Colonnain porcellana vetrificata per lavabo, fornita e postain opera.
14.02.0030 SOMMANO cad 2,00 84,00 168,00 1540 9,167
40 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-ching) del tipo ad aspirazione o a
14.02.0050 |cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi:
I'alletta ... 42-4543. Le eventudi imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio
ddlaD.L., il rifiuto dei materidi stessi.
SOMMANO cad 14,00 200,00 2°800,00 257,60 9,200
41 Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo dainstallare a paretein alto a
14.02.0070 |vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous- china), della capacita ... 42-
4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.
SOMMANO cad 14,00 106,00 1°484,00 135,80/ 9,151
42 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN
14.04.0160.0 (200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivaenti norme NF, per lavabo con scarico,
01 corredato di ra ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per
dareil lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.
SOMMANO cad 2,00 224,00 448,00 80,00, 17,857
43 Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con diatoni artificiali
NP.01 redlizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio gavanizzato ad atissima
resistenza, fo ... vato angolo di torsione conforme ala norma ISO 17832 2009; carico di
rottura del connettore 35 kN.
Per diatono passante
SOMMANO cadauno|  1431,00 23,45 33'556,95 13'422,78| 40,000
44 Rinforzo di maschi murari, mediante confinamento puntuale con diatoni artificiali
NP.02 redlizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio gavanizzato ad atissimal
resistenza, fo ... vato angolo di torsione conforme alla norma SO 17832 2009; carico di
rottura del connettore 35 kN.
Diatono non passante
SOMMANO cadauno 137,00 22,70 3109,90 1'243,96| 40,000
45 Rinferagpa R 183 0p6:Lalgails @ Machifambraiei &% Ala6eeein, dadasie
NP.03 mediante I'Utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui al'art.
a supporto a28 gg > 1,0 N/mma2.
Primo strato.
SOMMANO m2|  1'455,84 87,80 127'822,75 38'346,83| 30,000
46 %@H@P@..W@%{ﬁ@ﬁﬂ%Qéﬂ%ﬂb R TESG PN  RLREGATYIP s Shp (RS S
NP.0O4 mediante I'utilizzo di sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all'art.
28 9g> 1,0 N/mm2.
Strati successivi a primo.
SOMMANO m2 630,32 73,20 46°139,42 13'841,83| 30,000
47 Rinforzo e consolidamento di archi con placcaggio intradossale, mediante I'utilizzo di
NP.05 sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui dl'art. 59 del DPR n° 380/
2001 co ... e€ad unitadi superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese
A RIPORTARE 574°371,84 199'884,15

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 574'371,84 199'884,15
le sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.
SOMMANO m2 22,00 93,30 2'052,60 615,78/ 30,000
48 Consolidamento e rinforzo a flessione di solai in laterocemento degradato con problemi
NP.06 di anmaloramento del cls mediante: ricostruzione volumetrica dei travetti in c.a.,, con
gpplic ... mpregnato con la stessa geomalta minerale certificata impiegata per la
ricostruzione dei travetti in c.a
Primo Strato
SOMMANO m2 2,66 101,30 269,46 59,28 22,000
49 Smontaggio erimontaggio di radiatore
NP.07 SOMMANO cadauno 40,00 40,00 1'600,00 960,00, 60,000
50 Smontaggio e rimontaggio di corpo illuminante e del tratto della candina di
NP.08 alimentazione a soffitto
SOMMANO cadauno 129,00 50,00 6°450,00 3'870,00| 60,000
51 Consolidamento e rinforzo a flessione di solai in laterocemento degradato con problemi
NP.09 di anmaloramento del cls mediante: ricostruzione volumetrica dei travetti in c.a., con
applic ... pregnato con la stessa geomata minerale certificata impiegata per la
ricostruzione dei travetti in c.a
Primo Strato
SOMMANO m2 2,48 141,13 350,00 77,00/ 22,000
52 Interventi riguardanti l'impianto elettrico nelle zone oggetto degli interventi di
NP.10 consolidamento comprendente lo smontaggio ed il rimontaggio delle apparecchiature
elettriche esistenti ed il rifacimento di tratti delle canalizzazioni a vista laddove
necessario
SOMMANO acorpo 1,00 8000,00 8°000,00 3'200,00| 40,000
53 Opere in economia per la creazione e il ripristino di aperture sulla copertura per
NP.11 I'inserimento delle travi in acciaio nel sottotetto e per dtre opere non computabili a
misura. Operaio specializzato.
SOMMANO oral 224,00 25,99 5821,76 4'657,41 80,000
54 Opere in economia per la creazione e il ripristino di aperture sulla copertura per
NP.12 I'inserimento delle travi in acciaio nel sottotetto e per dtre opere non computabili a
misura. Operaio comune.
SOMMANO ora 224,00 21,79 4°880,96 3'904,77| 80,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 603'796,62 217°228,39| 35,977
TOTALE euro 6037796,62 217°228,39| 35977
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 6037796,62 217°228,39| 35977

TOTALE euro 6037796,62 217'228,39| 35,977

Data, 04/01/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['Computo esec. Agg. Prezz. 2016 29-12-17.dcf' (J:\Scuola Elementare Carducci - TERNI\Progetto Esecutivo\) v.1/69]
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