

PROVINCIA DI TERNI

COMUNE DI TERNI

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
ELEMENTARE G. CARDUCCI

PROGETTO ESECUTIVO



ABACO SOC. COOPERATIVA DI RICERCA E PROGETTI

Viale Guglielmo Marconi, 2 Spoleto
Tel. 0743 222755 Fax 0743 222527 e-mail: info@studioabaco.com pec: abaco.coop@pec.it

Arch. E. Bacchettini

Arch. G. Cittadoni

Arch. L. Elisei

Arch. M. Orazi



ALL.
10 e

PROGETTO

COMPUTO COSTI SICUREZZA

Data:
OTT. 2016

--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S1.01.0010.0 01 05/08/2016	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati ... viluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione. Prospetto Nord *(lung.=(20,50*9,80)+(11,00*10,40)+(7,10*10,40)) Prospetto Est *(lung.=(5,00*10,60)+(6,00*3,50)+(6,30*10,40)) Prospetto Ovest *(lung.=13,80*13,00) Prospetto Sud *(lung.=41,50*11,60)		389,14 139,52 179,40 481,40			389,14 139,52 179,40 481,40		
	SOMMANO mq					1'189,46	10,40	12'370,38
2 S1.01.0010.0 02 05/08/2016	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati ... uppo del ponteggio. Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione. Vedi voce S1.1.10.1 *(lung.=1189,46*11)		13084,06			13'084,06		
	SOMMANO mq					13'084,06	1,40	18'317,68
3 S1.01.0050.0 01 05/08/2016	SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in opera. Sono ... di facciavista, per ogni mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione.		150,00			150,00		
	SOMMANO mq					150,00	3,09	463,50
4 S1.01.0050.0 02 05/08/2016	SCHERMATURA CON STUOIE.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in opera. Sono ... facciavista, per ogni mese o frazione. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in più o frazione. (lung.=150,00*11)		1650,00			1'650,00		
	SOMMANO mq					1'650,00	0,56	924,00
5 S1.03.0100.0 01 05/08/2016	BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... antiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione. Box in lamiera		1,00			1,00		
	SOMMANO mese					1,00	96,00	96,00
6 S1.03.0100.0 02 05/08/2016	BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... iere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione.		11,00			11,00		
	SOMMANO mese					11,00	50,00	550,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							32'721,56
	T O T A L E euro							32'721,56
	A R I P O R T A R E							32'721,56

[illegible]