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Num.Ord, DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVOR] i - Quantitd [ . ]
par.ug, lung. farg. H/peso unitario TOTALE
RIFPORTO
LAVORI A MISURA
Opere struttarali di adeguamento sismico (SpCat 1)
1/1 TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI
01.14.0001 |PERFORAZIONE A ROTAZIONE E ROTOPERCUSSIONE.
29/08/2016 |Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a
Totepercussione per la reali ... Iattrezzatura di perforazione; il carico,
lo scarico, lo spostamento all’intemo dei cantiere, i personale
necessario.
8pCat 1 - Opere strutturali di adeguamento sismico
1,00
SOMMANQ cad 1,00 1°070,00 1°070,00
2i2 PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO {MICROPALI). Pali
01.14.0010.0 |speciali di piccolo diametro e di elevata capacita portante (micropali)
06 per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti ... fornitura
29/08/2016 |delt’armatura metallica. Micropalo con foro diametro mm 181/200 e
anima tubelare diametro esterno max mm 114.
SpCat ! - Opere strutturali di adeguamento sismico
25,00 8,00 200,00
39,00 9,00 351,00
SOMMANO m 551,00 59,00 547549 00
3/3 ARMATURA TUBOLARE VALVOLATA IN ACCIAIO FES10,
01,14.0040 | Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati
29/08/2016  |e della nghezza media m 3-3, lunghezza totale finoa m 60, m ... ti
di valvola di non ritorno intervallati a ¢irca cm 100 nella parte
inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale.
SpCat 1 - Opere strutturali di adeguamento sismico
armatura dei micrepali 25,00 8,00 16,000!  2°000,00
armatura dei micropali 39,00 9,00 10,060 3'510,00
SOMMANO kg 57510,00 2,27 12°507,70
444 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
11.01.6010.6 {PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
02 profilati laminati a caldo delle Serie IPE, [PN, HEA, HEB, HEM,
09/11/2016 |UPN, ... ne compiuta.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio $275JR.
SpCat 1 - Opere strutturali di adeguarnento sismico
piastre di unione plintj - micropali *(lung.=0,20%0,20) 64,00 0,04 0,010 7850,000 200,96
piatti per consolidamento tramezzature $>15 mq *(par.ug.=3¥2%7) 42,00 0,15 0,005 7850,000 247,28
cuffie per consolidamento telai in ca in corrispondenza degli appoggt
trave 1-5-10 +1.69 *(lung.=0,5%0,5) 8,00 0,25 0,006 7850,000 94,20
ferri piattt 1-5-10 +1.69 *(par.ug,=4*5,05) 20,20 0,25 G,006| 7850,000 237,86
cuffie per consolidamento telai in ca in corrispondenza degli appoggi
trave 2-6-8-11 +1.69 *(lung.=0,5%0,5) 8,00 0,25 0,006| 7850,000 94,20
ferri piatti 2-6-8-11 +1.69 *(par.ug =(2,25+1,75)*2) 8,00 0,25 0,006| 7850,000 94,20
cuffie 3-7-9-12 +1.6% *(lung =0,5%0,5) 8,00 0,25 0,006! 7850,000 94,20
ferri piatti 3-7-9-12 +1.69 *(par.ug.=4*5,80) 23,20 0,25 0,006 7850,000 273,18
cuffie 5-6-7 +1.69 *(lung.=0,5* 1,01) 3,00 0,51 0,006, 7850,000 162,17
piatti 5-6-7 +1,69 *(par.ug.=1*5.8) 23,20 0,25 0,006 7850,000 273,18
cuffie 10-11-12+1.69 *(par.ug.=3*2)*(lung.=C,5*0,5)- 6,00 0,25 0,006| 7850,000 70,65
piatti 10-11-12 +1,69 *{par.ug =2+5,30) 11,60 0,25 0,006] 7850,000 136,59
cuffie 1-3-10 +5.09 *(lung.=0,5%0,5) 8,00 0,25 0,006 7850,000 94,20
piatti 1-5-10 +5.09 *(par ug.=4*5,10) 20,40 0,25 0,006 7850,000 240,21
cuffie 2-6-8-11 +5.09 *(lung,=0,5*0,5) 10,00 0,25 0,006 7850,000 117,75
piatti 2-6-8-11 +5.09 *(par.ug.=5,10+],8+2,40)*{Iung.10,25*2) 9,30 0,50 0,006 7850,000 219,02
cuffie3-7-9-12 +5.09 *(fung.=0,5%0,5) 8,00 0,25 0,006] 7850,000 94,20
piatti 3-7-9-12+5.09 *(par.ug.=2%5,10) 10,20 0,20 0,006 7850,000 96,08
cuffie 1-2-3+5.09 *(Jung.=0,5*0,5) 8,00 0,25 0,006 7850,000 54,20
piatti 1-2-3+5.09 *(parug.=8%i.2) 9,60 0,20 0,006 7850,000 90,43
A RIPOCGRTARE 3°054,76 68°126,70

COMMITTENTE: Comune di Terni
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DIMENSIONI

Num,Ord IMPORTI
TARiFF!’I\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI [ === Quantity [ =
par.ug. lung. larg. Hpeso unitario TOTALE
RIPORTO 3'054,76 68°126,70
cuffie 5-6-7+5,09 #{lung,~0,5%0,5) 8,00 0,25 0,006 7850,000 94,20
piatti 5-6-7+5.09 *(par.ug.—4*1) 4,00 0,20 0,006 7850,000 37,68
cuffie 10-11-12+5.09 *(lung.=0,5%0,5) 8,00 0,25 0,006| 7850,000 94.20
piatti 10-11-12+5.09 *(par.ug.=2%4%12) 9,60 0,20 0,006¢ 7850,000 90,43
cuffie 1-5-10+8.59 *(lung,=0,5%0,5) 8,00 0,25 0,006| 7850,000 94,20
cuffie 3-7-12+8.59 *(lung.=0,5%0,5) 8,00 0,25 0,006| 7850000 94,20
cuffie 1-2-3+8.59 *(lung.=0,50,5) 8,00 0,25 0,006] 7850000 94,20
cuffie 5-6-7+8.59 *{lung =0,5*0,5) 8,00 0,25 0,006 7850,000 34,20
cuffie 10-11-12+8.59 *(lung.=C,5*0,5) 8,00 0,25 0,006 7850,000 94,20
cuffie 5-6-7 copertura *(lung.=0,5*0,5) 8,00 0,25 0,006¢ 7850,000 9420
SOMMANO kg 3'936,47 2,28 8'975,15
5/5 MANUFATTI IN ACCIATO PER TRAVATURE RETICOLARI E
11.01.0021 |PILASTRI TRALICCIATI O CALASTRELLATI. Manufatti in
09/11/2016  |aceiaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo
angola ... installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
E' compreso quant'altro accorre per dare l'opera finita.
SpCat ! - Opere strutturali di adeguamento sismico
3'936.47
SOMMANO kg 3°936,47 0,87 3°424,73
6/6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USQ DI PICCOLL
02.01.0070 |\MEZZI. Scavo di fondazione 2 sezione obbligata, eseguite con
29/08/2016  |I'impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a
campion ... compreso quanto occorre per dare Fopera finita.
La misurazione & eseguita calcolando il volume effettivamente
scavato.
SpCat [ - Opere strutturali di adeguamento sismico
s¢avo piano seminterrato 14,50 13,000 0,500 94,25
a detrarre pilastri esistenti -12,00 0,40 0,400 0,700 -1,34
Sommano positivi me 594,25
Sommano negativi me -1,34
SOMMANO me 92,91 66,00 6'132,06
77 COMPENSO PER LO SCARICG A RIFIUTO. Compenso peril
02.01.0080.0 jcarico, il trasporto e o scarico a rifiute del materiale provenignte
01 dagli scavi, non utilizzato tell'ambito del cantiere. E' compreso
29/08/2016  |quanto altro occorre per dare i} lavoro finito. Fino a 20 km d; distanza
dai cantiere.
SpCat 1 - Opere strutturali di adeguamento sismico
20,000 14,50 13,000 0,500  1°885,00
a detrarre pilastri esistenti *(par.ug.=-12%20) -240,00 0,40 0,400 0,700 -26,88
Sommano positivi mexkm 17885,00
Sommano negativi mexkm| -26,88
SOMMANO mcexkm 1°858,12 0,31 576,02
8/8 COMPENSO PER L.O SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il
02.01.0080.0 | carico, il trasporta ¢ lo scarico a rifiuto del materiale proveniente
02 dagli scavi, non utilizzato nel'ambito del cantiere. ' COMpEEso
08/11/2616  |quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Olire 20 km di distanza
dal cantiere.
SpCat 1 - Opere strutturali di adeguamento sismico
Discarica (pit vicina) Orvieto
Orvieto - Terni 80 Km *(par.ug.=80-20} 60,00 14,50 13,000 0,500 5'655,60
a detrarre pitastri esistenti *(par.ug =-12*60) -720,00 0,40 0,400 0,700 -80,64
Sommano positivi mexkm 57655,00
Sommano negativi mexkm -80,64
SOMMANO mexkm 5'574,36 0,19 1°055,13
A RIPORTARE 88°293,79

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita [~ =
par.ug, lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 88'263,79
9/¢9 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o
02.02.0010.0 [riempimeato di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
01 arganiche, Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pil ...
25/08/2016  |i. E' inoltre compreso quanto aliro occorre per dare 'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SpCat 1 - Opere strutturali di adeguamento sismico
per rinterro zone scavate fino aila quota di -2.36 fondo scavo 14,50 13,000 0,250 47,13
SOMMANO m¢ 47,13 3,11 144,57
10/ 10 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo)
02.03.0020.0 |pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, dé qualsiasi forma e
02 spessore. Sono compresi: 'impiege di mezzi d'oper ... risulta, E'
25/09/2016 iinoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SpCat | - Opere strutturali di adeguamento sismico
per rezlizzazione plinti ¢ collegamenti PS 13,00 0,300 3,100 12,09
per realizzazione plinti e collegamenti PS 2,00 14,50 0,300 3,100 26,97
SOMMANO mc 39,06 162,00 6°327,72
11/11 Demoliziene di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione
02.03.0080.0 |sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed i
41 battiscopa. | tramezzi possone essere esegui ... e di risulta. E' inolire
25/09/2016  jcompreso quanto altro occorre per dare il lavero finito. Per uno
Spessore compreso tra ¢m 6+11.
SpCat 1 - Opere strutturali di adeguamento sismico
pianta piano seminterrato *{par.ug.=1,7+2,10+2 22+1 69+2,12+1 7+
31701, 8440,374242,5143,7141,442,78+4,64+1,34+1,85+5 8+5 65) 48,59 3,100 150,63
SOMMANO mg 150,63 10,00 17506,30
12/12 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZ0O ARMATO. Demolizione
02.03.0040.0 |totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
01 Seno compresi; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mol ...
25/09/2016 |materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il l[avoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SpCat | - Opere strutturali di adeguamento sismico
demolizione soletta scala 1,18 3,000 0,200 0,71
demelizione soletta piano seminterrato 13,00 14,500 0,100 18,85
SOMMANO me 19,56 86,00 1'682,18]
i3/13 PAVIMENTO AERATO CON CASSERI MODULARI A
05.01.0091.0 |[PERDERE. Pavimento acrato da eseguire con casseri modulari in
01 polipropilene riciclato, fornito e posto in opera. Seno compresi: i
25/09/2016  |tagli, gl ... & per dare I’opera finita.
Seno esclusi: la predisposizione del sottofondo piano. Elementi
modulari altezza cm 12 - 13.
SpCat 1 - Opere strutturali di adeguamento sismico
13,00 14,500 188,50
a detramre pilastri e ringrossi -12,00
Sommano positivi mq 188,50
Sommanc negativi meq «12,00
SOMMANG mg 176,50 38,10 6'724,65 7
14/14 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione]
02.03.0100.0 1di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compsesi:
04 il carico, il trasporte ¢ lo scarico a rifiute, fino a .., tazione e
25/09/2016  |rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento
in lastre di marmo, travertino e simili.
A RIPORTARE 104°681,19

COMMITTENTE: Comune di Temi
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA; DESIGNAZIONE DE!I LAVORI Quantita =
par.ug. lung, larg, H/peso unitario TOTALE
RIPOGRTO 104°681,i9
SpCat | - Opere strutturali di adeguamento sismico
pianta piano seminterrato *(par.ug.=7,42+10,59+2+32,77+14,40+4+
15,70+34,64+7,39) 12891 128,91
alla base dei pilascrti 40,00
SOMMANO mg 168,91 15,20 2756743
15715 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o
02.03.0060.0 (sottofondo in calcestruzzo o altra miscela, Sono compresi: il calo, il
101 carica, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qua ... del materiale di
25/09/2016  |risulta. E' ingltre cotmpreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori fino a ¢m 8.
SpCat 1 - Opere strutturaii di adeguamento sismico
40,00
128,21
SOMMANOG mq 168,91 11,90 2'010,03
Finiture e infissi (SpCat 2)
16716 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben
03.01.0010.0 |costipato e liveliato, eseguito per pavimentazioni. E' inolire compreso
0] quanto aliro occozre per dare l'epera finita. Con cemento grigio nelle
25/09/2016  {proporzioni di q.1i 3,5 di cemento tipo 325 per me di sabbia per
spessori finoacm 7.
SpCat 2 - Finiture e infissi
pianta pianc seminterrato 128,91
alla base dei pilastri 40,00
SOMMANO mq 168,91 15,60 2'635,00
Opere strutturali di adeguamento sismico (SpCat 1)
17717 Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che
02.03.0090.0 |esternc. Sono compresi; i scrostatura e scalfitiura della malta negli
02 interstizi dei giunti delle strutture murari ... jale di risulia. E' inoltre
14/05/2012  |compreso quanto alfro oecorre per dare il favoro finito. Demolizione
di intonaco con: cemento
SpCat 1 - Opere strutturali di adeguamento sismico
rimezione intonaco pilastri per ispessimento 76,00 0,40 3,150 95,76
rimozione intonaco travi per ringrossi 9,00 14,00 0,300 37,80
10,00 12,50 0,300 37,50
SOMMANO mgq 171,06 11,30 1'932,98
18718 MURATURA IN LATERIZIO Di BLOCCHI TERMICI. Muratura
03.02.0180.0 |in blocchi termici, con K termico non superiore a W/ing °C 0,75, di
01 qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante ... ante
25/09/2016  {con o senza incastro (con certificato di origine), con malta cementizia
dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325 .
SpCat ! - Opere strutturali di adeguamento sismico
ricostruzione murature perimetrali seminterrato demolite 39,06
ricostruzione murature in corrispondenza delle finestre chiuse in
adiacenza ai ringrossi 9,00 0,47 0,320 1,610 2,18
ricostruzione murature in corrispondenza delle finestre chiuse in
adiacenza ai ringrossi 5,00 0,47 0,380 1,610 1,44
SOMMANO me 42,68 230,00 5'816,40
19719 Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta
03.02.0230.0 Jopportunamente confezionata e dosata. E' compresa la formazione di
02 sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compres ... nto altro cccorre per
24/05/2012  |dare l'opera finita. Posti in piano, con malia cementizia dosata q.li 3
A RIPORTARE 1237643,03

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Nem. Ord. DIMENSIONI . TMPORTE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI = = Quantild e
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 123'643,03
di cemento grigio tipo 325
SpCat 1 - Opere strutturali di adeguamento sismico
nuove tramezzature seminterrato demolita 3,12 3,100 9,67
nuove tramezzature seminterrato demolita 1,70 3,100 5,27
SOMMANO mq 14,94 35,60 531,86
20/20 CASSEFORME, Fornitura e realizzazione di casseforme e delle
03.03.0130.0 |relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
01 elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... razione &
12/10/2016  |eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SpCat 1 - Opere strutturali di adeguamento sismico
plinti di collegamento dei micropali *(par.ug.=2,25+0,78+2,75+0,78+
3,5+2,65+2,25+2,25) 17,21 0,400 6,88
(par.ug.=1,83+1,83+3,25+2,35+2 13+2,13+0,7+0,7+3,5+3,5+3 5+
3,5+2,33+2,33) 33,58 0,400 13,43
(par.ug=2,15+2,15+2,55+3,5+2,55+2,15+2,15) 17,20 0,400 6,88
SOMMANO mq 27,19 22,80 619,93
Finiture e infissi (SpCat 2)
21/21 PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE SPESSCRE
03.02,0374 |FINITO MM 125, REALIZZATE CON PANNELLI IN GESSO
25/09/2016  |CARTONATO (DUE PANNELLI PER OGNI LATO DELLA
STRUTTURA) REI 120. Pareti divisorie ... impianti, E' inoltre
comprese quanto altro occorre per dare if lavoro finito. E' esclusa la
tinteggiatira delle pareti.
SpCat 2 - Finiture & infissi
pianta piano seminterrato realizzazione tramezzature REI120 1,69 3,100 524
a detrarre aperture -0, 70 2,100 -1,47
(par.ug.=2,12+3,17+1,86+0,37+1 84+3 58+] 4+2 60+2,78+4, 64+
1,34+1,95+5,65+5,65) 38,95 3,100 120,75
a detrarre aperture -0,80 2,020 -1,62
a detrarre aperture 0,80 2,100 1,68
a detrarre aperture 0,80 2,100 1,68
& detrarre aperture 0,80 2,100 1,68
a detrarre aperture 0,90 2,100 1,89
Sommano positivi mgq 132,92
Semmano negativi mg -3,09
SOMMANO mq 129,83 63,00 87179,29
Opere strotturali di adeguamento sismico (SpCat 1)
22722 CASSEFORME, Fornitura e realizzazione di casseforme e delle
03.03.0130.0 relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
02 elevazione e muri di contenimento, poste i opera fino ad ... o del
12/10/2016  |getto. Per strutlure in elevazione quali pilastsi, travi fino ad una luce
dim. 10, pareti anche sottili e simili.
SpCat 1 - Opere strutturali di adeguamento sismico
RINGROSSAMENTO PILASTRI
RINGROSSAMENTO PILASTRI *(par.ug.=2%20,00) 40,00 0,30 3,100 37,20
20,00 0,40 3,100 24,80
RINGROSSAMENTO PILASTRI *(par.ug.=24,00%2) 48.00 0,30 3,100 44 64
24,00 0,40 3,100 29,76
RINGROSSAMENTO PILASTRI *(par.ug.=12,00%2) 24,00 0,30 3,150 22,68
12,00 0,40 3,150 5,12
RINGROSSAMENTO PILASTRI *{par.ug.=4,00%2) 8,00 0,30 3,100 7,44
4,00 0,50 3,100 6,20
RINGROSSAMENTO PILASTRI *(par.ug.=2,00%3} 6,00 0,30 3,100 5,58
RINGROSSAMENTO PILASTRI *(par.ug.=3,00%3) 9,00 0,30 3,100 8,37
RINGROSSAMENTO PILASTRI *(par.ug,=8,00%3) 24,00 0,30 3,150 22,68
A RIPORTARE 224,47 132°974,11

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord, DIMENSIONI 7 IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 224,47 132°974,11
RINGROSSAMENTO PILASTRI *(par.ug.=6,00%3} 18,00 0,30 2,000 10,80
Parziale mg 235,27
RINGROSSAMENTO PILASTRI *{par.ug.=3,00%2) 6,00 0,200 3,100 3,72
3,00 0,36 3,100 2,79
4,00 0,30 3,100 3,72
RINGROSSAMENTO PILASTRI *{par.ug.=4,00%*2) 8,00 0,200 3,10G 4,96
RINGROSSAMENTO PILASTRI *(par.ug.=4,00%2) 8,00 0,200 3,150 5,04
4,00 0,30 3,100 3,72
RINGROSSAMENTO PILASTRI *{par.ug.=2,00%2) 4,00 0,26 0,200 3,100 0,64
2,00 0,20 3,100 1,24
RINGROSSAMENTO PILASTRI *(par.ug.=3,00%2) 6,00 0,26 3,100 4,84
3,00 0,20 3,100 1,86
RINGROSSAMENTO PILASTRI *(par.ug.=4,00%2) 8,00 0,200 3,150 5,04
4,00 0,26 3,150 3,28
RINGROSSAMENTO TRAV] 2,00 0,20 5,800 2,32
0,30 5,800 1,74
2,00 0,20 5,050 2,02
0,26 5,050 1,31
3,00 0,30 2,400 2,18
(par.ug.=2,00%3) 6,00 0,30 1,750 3,15
{par.ug.=2,00%2) 4,00 0,30 5,800 6,96
2,06 0,400 5,800 4,64
3,00 0,30 5,050 4,55
2,00 0,260 5,080 2,63
0,30 5,050 1,52
(par.ug.=2,00%2} 4,00 0,20 5,800 4,64
2,00 0,30 5,800 3,48
2,00 0,20 5,800 232
0,30 5,800 1,74
2,00 0,20 5,800 2,32
0,30 5,800 1,74
2,00 0,26 2,400 1,25
0,30 2,400 0,72
3,00 0,30 2,400 2,16
2,00 0,26 5,050 2,63
0,20 5,050 1,01
3,00 0,30 6,400 5,76
2,00 0,20 1,750 0,70
0,30 1,750 0,53
3,00 0,30 1,750 1,58
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,30 5,800 6,96
2,00 0,40 5,860 4,64
(par.ug.=2,0043) 6,00 0,30 3,050 9,09
2,00 0,26 3,050 2,63
0,30 5,050 1,52
(par.ug.=2,00%2) 4,00 0,20 5,080 4,06
2,00 0,30 5,080 3,05
(par.ug.=2,00%2) 4,00 0,20 5,800 4,64
2,00 0,30 3,800 3,48
{par.ug.=2,00*2) 4,00 0,20 5,100 4,08
2,60 0,26 5,100 2,65
{par.ug.=2,00%3) 6,00 0,30 5,800 10,44
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,26 5,100 5,30
2,00 0,30 5,10¢ 3,06 I
{par.ug.=2,00%2) 4,00 0,20 5,800 4,64 |
2,00 0,30 5,800 3,48 :
(par.ug.=2,00*3) 6,00 0,30 5,800 10,44
Parziale mq 190,59
SOMMANO mq 425,86 29,80 12°733.21
23723 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
03.03.0011.0 |PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTL A
01 CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
25/09/2016 |CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1.
Calcestruzz ... a. E' inoltre compreso guanto altro occorre per dare
l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rek 30 N/mmaq).
A RIPORTARE 145770732

COMMITTENTE: Comune di Tern:
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung, larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1457707,32
SpCat 1 ~ Opere struttureli di adeguamento sismico
seletta in ¢.a piano di fondazione s=15 13,00 14,50 0,150 28,28
ad aggiungiere spessore dei plinti di collegamento dei micropali 2,38 2,25 0,250 1,34
ad aggiungiere spessore dei plinti di collegamento dei micropali 2,75 1,35 0,250 0,93
ad aggiungiere spessore dei plinti di collegamento dei micropali 2,38 3,50 0,250 2,08
ad aggiungiere spessore dei plinti di collegamento dei micropali 2,38 2,25 0,250 1,34
ad aggiungiere spessore dei plinti di collegamento dei micropali *
(lung.=2,25+3,5+2,25) 3,25 8,00 0,250 6,50
ad aggiungiere spessere dei plinti di coegamento dei micropati 2,75 2,13 0,250 1,46
ad aggiungiers spessore dei plinti di collegamento dei micropali 2,13 2,15 0,250 1,16
ad aggiungiere spessore dei plinti di collegamento dei micropali 2,15 3,50 0,250 1,88
ad aggiungiere spessore dei plinti di collegamento dei micropeli 2,25 2,25 0,250 1,27
soletta superiore di spessore 5= 5 ¢cm 13,00 14,50 0,050 9,43
a detrarre superficie plinti di collegamente -71,84 0,050 -3,59
RINGROSSAMENTO PILASTRI
RINGROSSAMENTO PILASTRI 20,00 0,30 0,400 3,100 1.44
RINGROSSAMENTO PILASTRI 24,00 0,30 0,400 3,100 8,93
RINGROSSAMENTO PILASTRI 12,00 0,30 0,400 3,150 4,54
RINGROSSAMENTO PILASTRI 4,00 0,50 0,300 3,100 1,86
RINGROSSAMENTO PILASTRI 2,00 0,30 0,300 3,100 0,56
RINGROSSAMENTO PILASTRI 300 0,30 0,300 3,100 0,84
RINGROSSAMENTO PILASTRI 8.00 0,30 0,300 3,150 2,27
RINGROSSAMENTO PILASTRI 6,00 0,30 0,300 2,000 1,08
RINGROSSAMENTO PILASTRI 3,00 0,30 0,200 3,100 0,56
RINGROSSAMENTOQ PILASTRI 4,00 0,30 0,200 3,100 0,74
RINGROSSAMENTO PILASTRI 4,00 0,30 0,200 3,150 0,76
RINGROSSAMENTO PILASTRI 2,00 0,26 0,200 3,100 0,32
RINGROSSAMENTO PILASTRI 3,00 0,26 0,200 3,100 0,48
RINGROSSAMENTO PILASTRI 4,00 0,26 0,200 3,150 0,66
RINGROSSAMENTO TRAVI 0,20 0,300 5,800 0,35
0,20 0,260 5,050 0,26
0,30 0,300 2,400 0,22
2,00 0,30 0,300 1,750 0,32
2,00 0,30 0,400 5,800 1,39
0,30 0,300 5,050 0,45
0,30 0,260 5,050 0,39
2,00 0,20 0,300 5,800 0,70
0,20 0,300 5,800 0,35
0,20 0,300 5,800 0,35
0,26 0,300 2,400 0,19
0,30 0,300 2,400 0,22
0,26 0,200 5,050 0,26
0,30 0,300 6,400 0,58
0,20 0,300 1,750 011
0,30 0,300 1,750 0,16
2,00 0,30 0,400 5,800 1,39
2,00 9,30 0,300 5,050 0,91
0,26 0,300 5,050 0,3%
2,00 0,20 0,300 5,080 0,61
2,00 0,20 0,300 5,800 0,70
2,00 0,20 0,260 5,100 0,53
2,00 0,30 0,300 5,800 1,04
2,00 0,26 0,300 5,100 0,80
2,00 0,20 0,300 5,800 0,70
2,00 0,30 0,300 5,800 1,04
Sommano positivi mc 101,12
Sommano negativi me -3,59
SOMMANO me 97,53 124,00 12°093,72
24124 BARRE IN ACCIAIO B450C, Barre in acciaio, controliato in
03.05.0020 stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A.,
25/09/2016 | fornite ¢ poste in opera. Sono compresi: i tagli; fe pie ... gli oneri
relativi ai controili di iegge ove richiesti. E'inolire compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - Opere strutturali di adeguamento sismico
soletta in c.a piano di fondazione s=15 13,00 14,50 12,000 0,888 2°008,66
a detrarre superf dei plinti di collegamentc dei micropali -2,38 2,25 12,000 0,888 -57,06
A RIPORTARE 1'951,60 157°801,04f

COMMITTENTE: Comune di Temi
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Num.Od. DIMENSIONI - IMPORTI
TAR'iFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita |~
Parug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17951,60: 157°801,04

2,75 1,35) 12,000 0,888 -39,36
-2,38 3,50 12,000 0,468 -88,76
-2,38 2,25 12,000 0,888 «57,06
(lung =2,25+3,5+2,25) -3,25 8,00 12,000 0,888 277,06
-2,75 2,13 12,000 0,888 -62,42
<215 2,15 12,000 0,888 -4G 26
215 3,50 12,000 0,888 -80,19
armatura plinti di collegamento dei micropali 2,38 2,25 12,000 1,998 128,39
2,75 1,35 12,000 1,998 85,01
2,38 3,50 12,000 1,998 199,72
2,38 2,25 12,000 1,998 128,39
(lung.=2,25+3,5+2,25) 3,25 8,00 12,000 1,998 623,38
2,75 2,13 12,000 1,998 140,44
2,15 2,15 12,000 1,998 110,83
2,15 3,50 12,000 1,998 180,42

RINGROSSAMENTO PILASTRE
RINGROSSAMENTO PILASTRIE 26,00 8,00 2,466 3,100 1°223,14
(par.ug.=20¥21) 420,00 1,50 0,394 248,22
RINGROSSAMENTO PILASTRE 20,00 8,00 2,466 3,100 1722314
(par.ug.=24%21) 504,00 1,50 0,394 267,86
RINGROSSAMENTO PILASTRI 12,00 8,00 2,466 3,150 745,72
(par.ug.=12%21) 252,00 1,50 0,394 148,93
RINGROSSAMENTO PILASTRI 4,00 8,00 2,466 3,100 244,63
(par.ug.=4*21) 84,00 0,40 0,394 13,24
RINGROSSAMENTO PILASTRI 2,00 8,00 2466 3,100 12231
(par.ug.=2*21) 42,00 1,40 0,394 23,17
RINGROSSAMENTO PILASTRI 2,00 8,00 2,466 3,100 122,31
(par.ug.=2*21) 42,00 1,40 0,394 23,17
RINGROSSAMENTO PILASTRI 8,00 8,00 2,466 3,150 497,15
(par.ug.=8*21) 168,00 1,40 0,394 92,67
RINGROSSAMENTO PILASTRI 6,00 3,00 2,466 2,000 236,74
(par.ug.=6*14) 84,00 1,40 0,394 46,33
RINGROSSAMENTO PILASTRI 4,00 8,00 2,466 3,100 244,63
(par.ug.=4*14) 56,00 1,50 0,354 33,10
4,00 8,00 2,466 3,100 244 53
(par.ug.=4¥14) 56,00 1,50 0,394 33,10
RINGROSSAMENTO TRAVI 8,00 1,58 5,800 73,31
29,00 1,50 0,394 17,14
8,00 1,58 5,050 63,83
25,00 0,394 9,85
8,00 1,578 2,400 30,30
12,00 1,50 0,394 7.09
(par.ug=2,00*8) 16,00 1,578 1,750 44,18
2,00 1,50 0,394 1,18
(par.ug.=2,00%8) 16,00 1,578 5,800 146,44
29,00 1,50 0,394 17,14
8,00 1,578 5,050 63,75
25,00 1,50 0,394 14,78
8,00 1,578 5,050 63,75
25,00 1,50 0,394 14,78
(par.ug=2,00%8) 16,00 1,578 5,800 146,44
(par.ug=29+2) 58,00 1,10 0,394 25,14
8,00 1,578 5,800 73,22
29,00 1,10 0,394 12,57
8,00 1,578 5,800 73,22
29,00 1,10 0,394 12,57
8,00 1,578 2,400 30,30
12,00 1,10 0,394 5,20
8,00 1,578 2,400 30,30
12,00 1,10 0,394 5,20
8,00 1,578 5,050 63,75
25,00 1,10 0,394 10,84
8,00 1,578 6,400 80,79
32,00 1,10 0,394 13,87
8,00 1,578 1,750 22,09
9.00 1,10 0,394 3,90
8,00 1,578 1,750 22,09
9,00 t10 0,394 3,90
(par.ug.=2,00%8) 16,00 1,578 5,800 146,44
29,00 1,50 0,394 17,14

A RIPORTARE 14°128,55 157'801,04

COMMITTENTE: Comune di Terni
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DIMENSIONI

Num.Ord, ; IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI [y Quantitd
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°128,55 157°801,04
(par.ug.=2,00%8) 16,00 1,578 5,050 127,50
25,00 1,50 0,394 17,14
8,00 1,578 5,050 63,73
26,00 1,10 0,394 12,57
2,00 8,00 1,578 5,080 12826
25,00 1,10 0,394 12,57
2,00 8,00 1,578 5,80G 146,44
(par.ug.=2%29) 58,00 1,50 0,394 3428
2,00 8,00 1,578 5,100 128,76
(par.ug.=2*253) 50,00 1,50 0,394 29,55
2,00 8,00 1,578 5,800 146,44
2,00f 32,00 0,394 25,22
2,00 8,00 1,578 5,100 128,76
25,00 2,00 0,394 1,500 29,55
2,00 8,00 1,578 5,800 146,44
(par.ug.=2*29) 58,00 0,394 1,100 25,14
2,00 8,00 1,578 5,800 146,44
2,00 29,00 0,394 1,500 34,28
60,00 1,20 1,998 143,86
100,00 1,20 1,998 239,76
12,00 1,20 1,998 28,77
Sommano positivi kg 12°635,40
Sommanoe negativi kg -711,37
SOMMANO kg 11°924,03 1,50 17'886,05
25125 BARRE IN ACCIAIQ B450C PER CONSOLIDAMENTO. Barre di
04.04.0130  :acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite e poste in opera nelle
11/10/2016 iperforazioni Seno compresi: il faglio a misura; la posai... 1
cccorrenti; le attrezzature necessarie; o sfrido. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - Opere strutturali di adeguamento sismice
colegamento di ancoraggio al nodo ai telai *(par.ug.=76%4} 304,00 0,50 1,998 303,70
collegamento pilastri *(par.ug.=2*6*5) 60,00 0,40 2,000 48,00
(par.ug.=5%*20) 100,00 0,40 2,000 80,00
(par.ug.=4*3) 12,00 0,40 2,000 2,60
barre collegamento travi 1.69 85,00 0,40 2,000 68,00
barre collegamento travi 5.09 106,00 0,40 2,000 80,00
barre collegamento travi 8.59 10¢,00 0,40 2.000 80,00
barre collegamento travi copertura 22,00 0,40 2,000 17,60
SOMMANO kg 686,90 1,63 17119,65
Finiture e infissi (SpCat 2)
267726 INTONACO PER USCG CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFQ,
06.01.0270.0 |ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile formato da un
02 prime strato di rinzaffo, da un seconde strato, arriccio, tirato in piano
08/11/2016 |co ... erfici pizne o curve, verticali ed orizzontali. E compreso quanto
occorre per dare l'opera finita, Eseguito all'esterno,
SpCat 2 - Finiture ¢ infissi
muratura a chiusura delle finestre esistenti *(par.ug.=7+7) 14,00 0,47 1,610 10,59
SOMMANO mq 16,59 27,50 291,23
27127 RIVESTIMENTO A INTONACHING A CALCE PER ESTERNI
06.01.0390 |ED INTERNI. Rivestimento minerale a intonachino a calce,
08/11/2016 |traspirante e decorativo, assolutamente naturale, ideale per muri
umidi, €5 ... mano ¢ lisciata a regola darte con fratazzo spugnato. £
inolre compreso quanto altro occorre per dare I’opera finita.
SpCat 2 - Finiture ¢ infissi
muratura a chiusura delle finestre esistenti *(parug,=7+7) 14,00 0,47 1,610 10,59
SOMMANO mq 10,59 19,70 208,62
A RIPORTARE 177'306,59

COMMITTENTE:; Comune di Terni
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Num.Ord. DIMENSIONI , IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONEDEILAVORL Quantita
par.ug. lung, larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 177'306,59
Opere strutturali di adeguamento sismico (SpCat 1)
28/28 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE
04.04,0040.0 | DA MM 12 A MM 25. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi
03 genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza ¢ profonditd, diam ...
26/09/2016 iatimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature
di pietrame efo conglomerati cementizi non armati.
SpCat 1 - Opere strutturali di adeguamento sismico
collegamento pilastri *{par.ug.=2*6*5) 60,00 0,80 2,000 96,00
(par.ug.=5%20) 100,00 0,80 2,000 160,00
(par.upg.=4*3) 12,00 0,80 2,000 19,20
barre cellegamento travi 1.69 85,00 0,80 2,000 136,00
barre collegamento travi 5.09 100,00 0,80 2,000 160,00
barre collegamento travi 8.59 160,00 0,80 2,000 160,00
barre collegamento travi copertura 22.00 0,80 2,000 35,20
collegamento di ancoraggic dei pilastri al nodo &i telai *(par.ug.=756%
4) 304,00 1,00 304,00
perfori su ferri piatti per consolidamento tramezzature *(par.ug =3#
{(7/0,5)) 42,00 0,1¢ 1,000 420
cuftie per consolidamento telai in ca in corrispondenza degli appoggi
ave 1-5-10 +1.69 *(par.ug.=8,00*6) 48,00 0,20 2,000 19,2¢
ferri platti 1-5-10 +1.69 *{par.ug.=4*(5,05/0,5)) 40,40 0,30 2,000 24,24
cuifie per consolidamento telai in ca in corrispondenza degli appoggi
trave 2-6-8-11 +1.69 *{par.ug, =8,00*6) 48,00 0,20 2,000 19,20
ferri piatti 2-6-8-11 +1.69 *(par,ug.={2,25+1,75}/0,5%2) 16,00 0,30 2,000 9,60
cuffie 3-7-9-12 +1.69 *(par.ug.=8,00*6) 48,00 0,20 2,000 0,500 9,60
ferri piatti 3-7-9-12 +1.69 *(par.ug.=4*5,80/0,5) 46,40 0,30 2,000 27,84
cuffie 5-6-7 +1.69 *(par.ug.=8,00%9) 72,00 0,20 2,000 0,500 14,40
piatti 5-6-7 +1.69 *{par.ug.=4*5 8/0,5) 46,40 0,30 2,000 27,84
cuffie 10-11-12 +1,69 *(par.ug.=3*2*6) 356,00 0,20 2,000 0,500 7,20
piatd 10-11-12 +1.69 *(par.ug.=2%#5,80/0,5) 23,20 0,30 2,000 13,92
cuffie 1-5-10 +5.09 *(par.ug.=8,00*6) 48,00 0,26 2,000 0,500 12,48
piatti 1-5-10 +5.09 *{par.ug.=4%5,10/0,5) 40,80 0,20 2,000 16,32
cuffie 2-6-8-11 +5.09 *{par.ug.=10,00%6) 60,00 0,30 2,000 0,500 18,00
piatti 2-6-8-11 +5.09 *(par.ug.=(5,10+1,8+2,40)/0,5) 18,60 0,20 2,000 7,44
cuffie3-7-9-12 +5.09 *(par.ug.=8,00%6) 48,00 0,30 2,000 0,500 14,40
piatti 3-7-9-12+5.09 *{par.ug.=2*5,10/0,5) 20,40 0,20 2,000 8,16
cuffie 1-2-3+5.09 *(par.ug.=8,00*6) 48,00 0,30 2,000 0,500 14,40
platti 1-2-3+5.09 *(par,ug.=8%1,2/0,5) 19,20 0,20 2,000 7,68
cuffie 5-6-7+5.09 *(par.ug.=8,00%5) 48,00 0,40 2,000 0,500 19,20
piatti 5-6-7+5.09 *(par.ug.=4*1/,5) 8,00 0,20 2,000 3,20
cuffie 10-11-12+5 09 *(par.ug.=8,00%6) 48,00 0,30 2,000 0,500 14,40
piatti 10-11-12+5.09 *(par.ug.=2*4*1 2/0,5) 19,20 6,20 2,000 7,68
cuffie 1-3-10+8.59 *(par.ug.=8,00%6) 48,00 0,26 2,000 0,500 12,48
cuffie 3-7-12+8.59 *(par,ug.=8,00%6) 48,00 0,30 2,000 0,500 14,40
cuffie 1-2-3+8.59 *(par.ug.=8,00%6) 48,00 0,30 2,000 0,500 14,40
cuffie 5-6-7+8.59 *(par.ug.=8,00%6) 48,00 0,30 2,000 0,500 14,40
cuffie 10-11-12+8.39 *(par.ug.=8,00%6) 48,00 0,30 2,000 0,500 14,40
cutfie 5-6-7 copertura *(par.ug.=8,00*56) 48,06 0,30 2,000 0,500 14,40
SOMMANO mxcm 1'475,48 23,70 34'968 88
Finiture e infissi (SpCat 2)
29129 INTONACO PRONTO PREMISCELATQ PER INTERNO.
06.01.0280.0 | Intonaco pronto premiscelato per intemo, in leganti speciali, tirato in
01 piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ... €0
08/11/2016  {eurve, verticali ed orizzonfali. E inolire compreso quanic altro occorre
per dare Yopera finita. A base di cemento.
SpCat 2 - Finiture ¢ infissi
per tramezzi ps *(par.ug=14,94+%2) 29,88 29,88
per murature a chiusura finestre esistenti *(par.ug,=7+7) 14,00 0,47 1,61¢ 10,59
per murature a chiusura finestre esistenti 9,00 0,30 1,610 4,35
per murature a chiusura finestre esistenti 5,00 0,38 1,610 3,06
SOMMANQ mq 47,88 18,80 900,14
A RIPORTARE 213°175,61

COMMITTENTE: Comune di Ternt
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
?ARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORL Quantita —
par.ug. lung. farg, Hipesc unitaric TOTALE
RIPORTO 213°175,61
Opere strutturali di adeguamento sismico (SpCat 1)
30/30 Demolizione e rifacimento ¢ rimontaggio in muratura gradini scala
NPO2 seminterrato n.3-+pianerottolo (sono compresi i massetti e la
12/10/2016 | pavimentaziione)
SpCat | - Opere strutturali di adeguamento sismico
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°000,00 2°000,00
Finiture e infissi (SpCat 2)
31/31 Rimontaggio di infissi esistenti (anche REI 120)
NPO1 SpCat 2 - Finiture ¢ infissi
12/10/2016 |BS 8,00
Prialzato 1,00
Prialzato 3,00
SOMMANO cadauno 12,00 70,00 840,00
l
Opere strutturali di adeguamento sismico (SpCat 1) i
32/32 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
02.04.0120  ltelai, controtelai, ecc.. Sone compresi: le opere murarie; il calo a terra
12/10/2016  :del materiale; 'accatastamento nelfam ... fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inolfre compreso quanto altro occorze per dare
il iavore finito.
SpCat | - Opere strutturali di adeguamento sismico
pianta PS 8,00 2,000 16,00
pianta rialzato 1,30 2,100 2,73
Prialzato 7,00 2,000 14,00
Prialzato 1,00 2,000 2,00
Piano primo 7,00 2,000 14,00
Piano primo 1,00 2,060 2,00
Piano primo 3,00 2,000 6,00
SOMMANG mq 56,73 21,00 1°191,33
Imptanti {SpCat 3)
33/33 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E
02.04.0130 |RISCALDAMENTO, Rimozione di apparecchi idro-sanitari e 1
12/10/2016  |riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie ¢ idrauliche; il calo a
terra dei mat ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finita.
SpCat 3 - Impianti
4,00
SOMMANO cad 4,00 25,40 101,60
Finiture e infissi (SpCat 2)
34/34 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
12.01.0040.0 | Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo
02 opaca, solubile in acqua ¢ in tinta unica chiara, eseguita a quals ... ata.
25/09/2016 IE' inoltre compreso guanto altro occorre per dare 'opera finita. A due
strati su pareti e soffitti rasati a gesso.
SpCat 2 - Finiture e infissi
Pianta PS *(par.ug.=129,83%2) 259,66 259,66
PS (pareti tramezzi) *{par.ug,=14,94*2) 29,88 29,88
Zone consolidate 300,00
A RIPORTAREI 589,54 217°308,54

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DE1 LAVOR]I - Cuantiti
par.ug. iung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 589,54 217°308,54,
9,00 0,47 1,610 6,81
9,00 0,30 1,610 4,35
9,00 0,38 1,610 5,51
SOMMANO mq 606,21 8,10 4'910 30}
35/35 PAVIMENTO IN PTASTRELLE MONOCOTTURA, Pavimento in
106.04,0130.0 |piastrelle monocottura, per interni ¢ per esterni. Gruppo BI- norma
01 europea EN 176, oppure gruppo BITA- norma europea EN 177 - ...
25/09/2016 | trelle monocottura in pasta bianca, per interni o per esterni - gruppo
BI - in tinta unita delle dimensioni di ¢m 20x20.
SpCat 2 - Finiture ¢ infissi
pavimente in comrispondenza delle basi dai pilastri di interpiano 40,00
SOMMANG mq 40,00 46,30 1'852,00]
Opere stratturali di adeguamento sismico (SpCat 1)
36/36 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
06.01.0010 |interni, per pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con idenea malte
25/09/2016  |rispondente, se del case, alle caratferistiche di g ... l'intervento; il
lavaggio delle superfici da trattare. E inoltre compreso quante altro
occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - Opere strutturali di adeguamento sismico
200,00
SOMMANO mq 200,00 44,50 8'900,00
Finiture e infissi (SpCat 2}
377137 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni
06.01.0020 :eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche
08/11/2016  idi quella originale e secondo le indicazioni dell ... hiatura; la pulizia
generale prima e dope l'intervento. E inoltre compreso quanto alfro
occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - Finiture e infissi
80,00
SOMMANOC mq 80,00 33,00 4'240,00
38738 SOFFITTATURA FONOASSORBENTE CON PANNELLI IN
07.03.0020 MATERIALE DI FIBRE MINERALIL. Soffittatura fonoassorbente
08/11/2016  ieseguita con pannelli delle dimensioni da ctn 60x60 a cm 60x120 in
materiale di ... ggiore di cm 69; il terminale in atluminic o in legno. E:
inoltre comprese quanto aitro occorre per dare 'opera finita,
SpCat 2 - Finiture e infissi
pianta piane seminterrato 128,91
pianta piano rialzato *(par.ug =7,14+3,25+8,35+5,55+35 27+39 43+
39,36) 138,35 138,35
pianta piano primo *{par.ug.=10+22,05+26,9342,05+2 55+37 94+
37,73) 136,29 139,29
SOMMANO mg 406,53 31,40 12°765,67
39/39 FINITURA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE. Finitura di
06.04.0460.0 |pavimento industriale con pastina di idongo prodotto non tossico ad
02 alta resistenza mececanica all'usura e resistenza all'aggressione ., |
08/11/2016 |scritte proporzioni. E compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.
SpCat 2 - Finiture e infissi
piano seminterrato 128,91
A RIPORTARE 128,91 2497976,51
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Num Crd DIMENSIONI IMPORTI
TARﬁTA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 128,91 249'976 51
SOMMANO mq 128,91 11,70 1'508,25
40746 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA!
06.02.0090.0 |BIANCA, Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura -
03 pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite € poste ... o
12/10/2016 |quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a colori sfumnati
e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x25.
SpCat 2 - Finiture e infissi
rivestimento bagno seminterrato *(par.ug.=3,58+1,4+1,73+] 3+
1,85+0,92) 10,79 2,000 21,58
SOMMANO mq 21,58 41,20 889,10
Empianti (SpCat 3)
41 /4% Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e
14.01.0010.0 |posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
01 valvole di intercettaziene ubicate ... minimo della tubaziene di scaricd
08/11/2016 {mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 {1/2"}.
SpCat 3 - Tmpianti
favaho p seminterrato 1,00
SOMMANO cad 1,00 172,00 172,00
42 /42 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e
14.01.0010.0 |posto in opera all'interno di bagni, we, docee, cucine etc, a valle delle
15 valvole di intercettazione ubicate .., tta di scarico -~ diametro minimo
22/05/2012  |della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua mim
SpCat 3 - Impianti
cassetta di scarico 1,00
SOMMANO cad 1,00 113,00 113,00
43/43 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornite e
14.01.0010.0 |posto in opera all'interno di bagni, we, docee, cucine etc. a valle delle
13 valvole di infercettazione ubicate ... sanitarie con e relative
08/11/2016  {rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della
tubazione di scarico mm 90.
SpCat 3 - Impianti
1,00
SOMMANO cad 1,00 97,00 97,00
44 /44 Predisposizicne di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e
14.01.0010.0 |posto in epera all'interno di bagni, we, docee, cucine etc. a valle delle
13 vaivole di intercettazione ubicate ... sanitarie con le relative
22/05/2012  |rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo delfla
tubazione di scarico mm 90.
SpCat 3 - Impianti
vaso a cacciata 1,00
SOMMANO cad 1,00 97,00 97,00
45745 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due
14.02.0010.0 |mensole a shalzo in ghisa smaliata, completo di fori per la
02 rubinetteria, collegato allo scarico ed alie tubazio ... dizie dellaD.L.,
22/05/2012  |il rifiuto dei materiali stessi, Delle dimensioni di em 65x51 con
tolleranza in meno o in pit di cm 2.
SpCat 3 - Lmpianti
1,00
A RIPORTARE i,00 252°852,86
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Nun.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.-IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung, larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 252°852,85
SOMMANO cad 1,00 173,00 173,00
46746 Vaso igienico in porceilana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad
14.02.0050 |aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento ¢ a parete, fornito e
22/05/2012  {posto in opera. Sono compresi; l'alletia ... 42-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possone comportare, 2 giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.
SpCat 3 - Impianti
1,00
SOMMANO cad 1,00 200,00 200,00
47147 Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da
14.02.0060 |incassc a parete (nen in vista), realizzata a moneblocco con materiale
22/05/2012  |plastico antivrto del tipo pesante, delia ... 42-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi.
SpCat 3 - Impianti
1,00
SOMMANO cad 1,00 137,00 137,00
48 /48 Gruppe monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato,
14.04.0050.0 irealizzate nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI
01 EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2 ... ogazione,
22/05/2012 fomito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare if lavore
finitc. Scarico con comando a pisfone,
SpCat 3 - Impianti
1,00
SOMMANO cad 1,00 134,00 134,00
49/49 Spostamento e rimontaggio con ricellegemento autoclave e GRUPPO,
NPO3 UNI ANTINCENDIO in corrispondenza del piane seminterrato . E
12/10/2016  |comprese quanto occorre per ripristinare il funzionamento degli
impianti esistents.
SpCat 3 - Impianti
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3'090,00 3°090,00
50750 Smontaggio e rimontaggie di plafoniera esistente su nuovo
NPOS controsoffitte realizzato al p.i.ed ai p2 E' compreso tutto quanto
08/11/2016 |necessario per realizzare l'opera a perfetta regola dell'arte.
SpCat 3 - Impianti
35,00
SOMMANO cadauno 35,00 39,00 1°365,00
51/51 Revisione impianti esistent (eletiico e termo-idraulico) interessati dai
NPO4 lavori di consolidamento ¢ realizzazione impianto elettrico piano
08/11/2016  iseminterrato. E' compreso tutte quante per realizzare 'opera a perfetia
regela dell'arte.
SpCat 3 - Impianti
3,00
SOMMANO a corpo 3,00 5149,14 157447 42
Parziale LAVORI A MISURA euro 273739928
TOTALE curo 273'359.28
A RIPORTARE 27339928}
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A RIPORTARE

Num, Ord TMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEf LAVORI =
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
0] Opere strutturali di adeguamento sismico 213'052,66
002 Finiture e infissi 39°219,60
003 Impianti 21'127,02
004 0,00
005 0,60
Totale SUPER CATEGORIE euro 273739928
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Num.Ord IMPORTI

TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI == —
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

LAVORI A MISURA euro 273'399,28
M:001 Opere strutturali di adeguamento sismico euro 213°052,66,
M:002 Finiture e infissi euro 39°219,60
M:003 Impianti euro 21'127,02

Data, 30/01/2017

TOTALE euro 273°399,28

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Terni ['Computo metrico definitivo dopo revisione Comune.def (
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