

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Terni
COMUNE DI TERNI



Lavori di adeguamento sismico dell' edificio scolastico
MATERNA "R.Donatelli" di Terni,
sito in Terni, Via Vodice n.23.
Individuazione catastale N.C.E.U. del Comune di Terni
Foglio n.126 particella n.385.
PROGETTO ESECUTIVO



Progettisti :
Dott. Ing. Silvia Capaldi
Dott. Ing. Arch. Massimo Mariani
Dott. Ing. Nicola Pero Nullo
Collaboratori:
Geom. Luca Ranocchia

oggetto

QUADRO ECONOMICO

I Progettisti

Committente :
COMUNE DI TERNI

Responsabile del Procedimento :
Geom. Stefano Fredduzzi

data

AGOSTO 2016



QUADRO ECONOMICO			
<i>a</i>	Importo delle lavorazioni	€	273.399,28
<i>b</i>	Quota oparte sicurezza compresa nelle spese generali non soggette a ribasso	€	12.862,15
<i>c</i>	Costo minimo della manodopera non soggetta a ribasso		121.283,00
<i>d</i>	Costi della sicurezza non soggettui a ribasso (Vol. II Prez.Reg.)	€	9.200,00
<i>e = a+d</i>	Importo lavori a base d'asta	€	282.599,28
	Somme a disposizione		
<i>B1</i>	IVA 10% sui lavori a base d'asta	€	28.259,93
<i>B2</i>	Spese tecniche Progettazione Adeguamento sismico e D.L., IVA e oneri compresi	€	9.900,00
<i>B3</i>	Assicurazione art. 24 DLgs 50/2016	€	1.000,00
<i>B4</i>	Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui materiali IVA inclusa	€	3.000,00
<i>B5</i>	Lavori in economia IVA inclusa	€	6.500,00
<i>B6</i>	Imprevisti e arrotondamenti (max 5% di e)	€	6.892,60
<i>B7</i>	Contributo a favore dell'A.V.C.P.	€	225,00
<i>B8</i>	Spese per istruttoria e autorizzazioni	€	620,00
<i>B9</i>	Oneri pubblicità gara	€	300,00
<i>I</i>	Totale somme a disposizione	€	56.697,53
<i>m=e+I</i>	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€	339.296,81