REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Terni

COMUNE DI TERNI

Lavori di adeguamento sismico dell' edificio scolastico
MATERNA "R.Donatelli" di Terni,
sito in Terni, Via Vodice n.23.
Individuazione catastale N.C.E.U. del Comune di Terni
Foglio n.126 particella n.385.
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LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
MATERNA "R.DONATELLI"

IMPORTO DEI LAVORI: € 273.398,28
Importo lavori al netto delle spese generali ed utile d'impresa € 216.125,12

Importo relativo alle spese generali € 32.418,77

. Punteggio
Tab.1 T1% - Percentuale di base attribuito
2|Ristrutturazioni per importi da 150.000 a 500.000 € 34,5%
Tab.2 T2% - Incremento per difficolta operative Z‘ggggg;o
3|Opere edili - Area di cantiere Agevole - Mezzi da lavoro piccoli 5,0%
. —_— . Punteggio
Tab.3 T3% - Incremento per livello di rischio sttribitto
2|Livello di rischio Medio 10,0%
Tab.4 T4% - Altri incrementi l:';g:;ig?
0,0%
Psg - Percentuale spese generali
Psg=T1% x [1 + (T2% + T3% + T4%)] 39,675%

IMPORTO DELLE SPESE GENERALI € 32.418,77
PERCENTUALE DA APPLICARE 39,675%
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA € 12.862,15




Tabella 1

Reggruppamento per mlegarie' A B C D E

€ 2

E |8 |23 & |3

Importo lavori E -E f": E é 5

3 Q « 5

@ s lilg|3 |8

2 s |8 |6 |8 |8

= o
0<IL<150.000 40,0% | 34,0% | 28,9% | 24,6% [ 20,9% [17.7%
160.000=1L.<500.000 34,5% |29,3% | 24,9% | 21,2% [ 18,0% [15.3%
500.000siL<1.500.000 25,3%121,6%[18.3% [15.5% [ 13.2% | 11.2%
1.500.000<IL<€ 5.000.000 16,8%(14,3%112,2% |10,3% | 8.8%| 7.5%
1L>5.000.000 12,6% [10,7%| 9.1%| 7.8%| 6.6%| 5.6%

! Relativamente alla corretta assegnazione della categoria d'opera al giusto raggruppamento si riportano nell'allegato A
nella “Tabella delle Categorie” sia i riferimanti assaclall alle categorle EX D.P.R. n. 34/2000 sla di quelle ridefinite al sensi
del D.P.R. n,207/2010; I'assegnaziane del singolo lavoro & fatta sulla base della categaria di lavori prevalente.

Tabella 2
Mezzi impiegabili
in riferimento Area di Area di Area di Area di
all'area di cantiere cantiere cantiere cantiere cantiere
Disagevole? | Disagevole?| Agevole Agevole
Natura dei lavori Mezzi Mezzi Mezzi Mezzi
piccoli Normali Piccali Normali
Opere edili 10% 8% 5% 2%
Opere stradali 7% 5% 3% 1%

?Nel caso di opere a rete conslderara la candizione di lavoro pegglore.

Tabella 3

Basso Medio Alto

Livello di Rischio® 5% 10% 15%
Valulazlone del progettista collegata alla analisi e valutazione del rischl connessi al cantiere in esame

Tabella 4

Lavori rimozione amianto o di altre materie pericolose 10%
Demolizioni estese >70% della cubafura preesistente 10%
Opere prefabbricate 10%
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