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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Disinfezione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione
015053b superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta,

su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni: vegetazione poco radicata al m2 di
intervento.

SOMMANO m2 243,34 52,64 12´809,42 10´247,53 80,000

2 Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame etc. mediante applicazione di sostanze
015063 complessanti a tampone o a pennello; da valutare al dmq, inclusi gli oneri relativi ai s ... cessiva

rimozione dei residui di sporco e di prodotto, su opere situate sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni.

SOMMANO dm2 337,50 33,94 11´454,75 11´340,20 99,000

3 Stesura di prodotto antigraffito da applicare con una prima mano a spruzzo ed una seconda a
015106a pennello: su superfici poco lavorate.

SOMMANO m2 243,34 25,68 6´248,97 5´499,09 88,000

4 Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di mc 1,00 e legante a presa rapida
03.01.0050.0 nella misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. Il consumo di legante a presa rap ...
01 ompreso nel prezzo. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Massetto da cm

1 di spessore con boiacca.
SOMMANO mq 179,00 10,20 1´825,80 819,82 44,902

5 Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di mc 1,00 e legante a presa rapida
03.01.0050.0 nella misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. Il consumo di legante a presa rap ... er
02 mq, compreso nel prezzo. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni

cm in più e fino a cm 4.
SOMMANO mq 537,00 4,23 2´271,51 257,77 11,348

6 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori;
035025a inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: su mosaici pavimentali

SOMMANO m2 179,00 13,47 2´411,13 1´880,68 78,000

7 Rimozione di depositi parzialmente aderenti con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli,
035026a spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla

protezione delle superfici circostanti: su mosaici pavimentali.
SOMMANO m2 179,00 24,46 4´378,34 3´458,89 79,000

8 Bloccaggio singole tessere mobili mediante incollaggio con resine; propedeutica alle operazioni
035027c di pulitura; da valutare a singolo intervento su tutti i tipi di materiale, inclusi gli oneri relativi

alla successiva rimozione degli eccessi di resina: fino a 50.
SOMMANO m2 179,00 41,20 7´374,80 5´531,10 75,000

9 Ristabilimento della coesione della malta di allettamento di mosaici, nei casi di disgregazione
035056a con latte di calce su malta di calce, mediante due successive applicazioni, per mezz ...  del

prodotto consolidante. Per una diffusione del fenomeno tra il 50% ed il 100% in un metro
quadro, da valutare al mq.

SOMMANO m2 179,00 138,73 24´832,67 24´087,69 97,000

10 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione
035066b superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle tessere: vegetazione poco radicata al mq di

intervento.
SOMMANO m2 35,80 60,54 2´167,33 1´733,87 80,000

11 Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di
035069a biocida e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ... ggio

delle tessere: nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di
due applicazioni.

SOMMANO m2 179,00 135,24 24´207,96 18´882,21 78,000

12 Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore con mezzi meccanici manuali e/o strumenti
035081f di precisione; da valutare al mq su tutti i tipi di materiale, inclusi gli oneri relativi alla eventuale

protezione provvisoria di oggetti confinanti: con microsabbiatrice.
SOMMANO m2 57,00 748,02 42´637,14 40´078,91 94,000

13 Fase finale di rifinitura per l'asportazione di residui di depositi compatti e aderenti con mezzi
035082b meccanici manuali e con strumentazioni di precisione, da valutare sulle superfici  ... lativi alla

eventuale protezione provvisoria di oggetti confinanti. Con minisabbiatrice di precisione a
bassa pressione.

SOMMANO m2 25,00 348,12 8´703,00 7´919,73 91,000

COMMITTENTE: 
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14 Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, operazione eseguibile su tutti i tipi
035100d di materiale, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte i ... idraulica ed

eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento) per una superficie superiore
a 0,50 mq.

SOMMANO m2 179,00 52,87 9´463,73 8´706,63 92,000

15 Protezione superficiale per rallentare il degrado dei mosaici da valutare al mq su tutti i mq. Con
035133b resine acriliche in soluzione o polisilossano, per una applicazione: a pennello per due

applicazioni.
SOMMANO m2 179,00 28,02 5´015,58 2´608,10 52,000

16 Applicazione di bendaggi per consentire l'asportazione del mosaico con primo strato di velatino
035139a ed uno strato di tela forte mediante colla animale, colla di amido, colla vinilica o ...  di

materiale, da valutare al mq, esclusi gli oneri riguardanti la rimozione della velatura stessa:
mosaici pavimentali.

SOMMANO m2 179,00 63,81 11´421,99 9´366,03 82,000

17 Asportazione del mosaico a massetto comprendente il taglio sezioni, la relativa mappatura,
035145a l'eventuale apertura di cuciture e l'estrazione; da valutare al mq, inclusi gli oneri rel ... i la zona

di intervento: mosaici pavimentali con sottofondo in cattivo stato di conservazione. Con
spessore fino a 8 cm.

SOMMANO m2 179,00 265,19 47´469,01 41´298,04 87,000

18 Riduzione delle sezioni nel caso di sezioni strappate a massetto, propedeutica alla pulitura dal
035148b retro, da effettuare con banco da taglio o smerigliatrice angolare o altra strumentazione idonea:

massetto in buono stato di conservazione, spessore compreso tra 5 cm e 8 cm.
SOMMANO m2 179,00 220,58 39´483,82 39´483,82 100,000

19 Taglio e sagomatura pannelli, da valutare al mq: pannelli in alveolare spessore 25 mm, di forma
035161b irregolare.

SOMMANO m2 179,00 212,09 37´964,11 10´629,95 28,000

20 Preparazione dei pannelli tramite la stesura di uno strato incollante e di uno strato aggrappante
035162 propedeutica alla posa in opera del mosaico, per rendere la superficie dei pannelli adatta

all'adesione della nuova malta di allettamento, da valutare al mq.
SOMMANO m2 179,00 36,45 6´524,55 5´284,89 81,000

21 Consolidamento delle tessere e degli eventuali residui di malta di allettamento originale, nei
035163 casi di disgregazione - polverizzazione, mediante impregnazione con pennelli, siringh ... a dei

risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, su tutti i tipi di materiale, da
valutare al mq.

SOMMANO m2 179,00 72,54 12´984,66 12´724,97 98,000

22 Livellamento delle sezioni mediante malta idraulica, nel caso in cui si decida di montare il
035164b mosaico utilizzando la controforma precedentemente preparata: sezione curva.

SOMMANO m2 179,00 174,84 31´296,36 25´663,02 82,000

23 Posizionamento e montaggio del manufatto, comprendente la preparazione della sede, la
035166a protezione dei bordi, la stesura della malta di allettamento o dell'adesivo per l'incollaggio  ...

uale rimozione della controforma e la rimozione della velatura; da valutare al mq. Su nuovo
supporto: sezioni livellate.

SOMMANO m2 179,00 141,25 25´283,75 19´974,16 79,000

24 Pulitura del mosaico sia dai residui della colla di velatura, sia dai residui di malta utilizzata per
035169a il rimontaggio; da valutare al mq. Pavimentale.

SOMMANO m2 179,00 58,67 10´501,93 9´661,78 92,000

25 Rimozione bendaggi di sostegno e protezione antichi o recenti su parti consolidate; inclusi gli
045026b oneri relativi all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento dell'adesivo e ... so, su opere

situate sia in ambienti estrni sia in ambienti interni: bendaggi applicati nel corso dell'intervento
al mq.

SOMMANO m2 179,00 81,77 14´636,83 14´051,36 96,000

26 Fornitura e montaggio scaffalatura portapallets, completamente imbullonata, con tutti i
A.P.01 componenti strutturali realizzati in accio alto resistenziale, certificato 3.1B, secondo EN  ...

istribuita dalla Teknoscaf Srl). E' compreso tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 12,00 1´269,75 15´237,00 894,41 5,870

27 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti
A.P.02 friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ...

imento dei materiali in eccesso. E' compreso tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 418´606,14 332´084,65
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SOMMANO m2 179,00 151,53 27´123,87 8´915,62 32,870

28 Fornitura e messa in opera di copia di superfici musive sulla base dei cartoni forniti in scala
A.P.03 1:1. Dovranno essere utilizate tessere lapidee di dimensioni 12x12 mm altezza 10mm.  ...  alla

realizzazione del mosaico. E' compreso tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 179,00 1´845,73 330´385,67 161´459,48 48,870

29 Trasporto dei mosaici, calcolato per segno zodiacale (circa 15 mq), successivamente alle
A.P.04 operazioni di restauro e distacco. I mosaici saranno coperti con uno strato di tessuto non  ...

urativi (polizza chiodo chiodo). E' compreso tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 12,00 1´167,96 14´015,52 5´969,21 42,590

30 Rimozione e successiva ricollocazione del cordolo in marmo bianco di carrara in
A.P.05 corrispondenza del bordo inferiore dei mosaici,  propedeutica alle fasi di strappo del mosaico,

comp ... della malta da mettere in opere. E' compreso tutto quanto occorrente per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 55,00 160,55 8´830,25 5´589,55 63,300

31 Revisione ponteggio esistente mediante montaggio di sottobasetta in polietilene 20x20 cm al
A.P.06 fine di proteggere le superfici lapidee dall'assorbimento degli ossidi di ferro del ponteggio. E'

compreso tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1´196,24 1´196,24 508,04 42,470

32 Revisione guaina in corrispondenza del bordo superiore dei mosaici mediante applicazione di
A.P.07 membrana impermeabilizzante poliuretanica tipo Acquaflex Roof Premium (prodotta da Mapei

... r Acquaflex della Mapei S.p.A.). E' compreso tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 55,00 59,85 3´291,75 709,37 21,550

33 Realizzazione controforma mediante formatura diretta con vetroresina armata con angolari di
A.P.08 alluminio, in almeno tre strati sovrapposti imbevuti di resina poliestere e doppia barri ... ca,

come da grafici di progetto. E' compreso tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 179,00 195,42 34´980,18 10´091,78 28,850

34 Rimozione meccanica delle stuccature tra i giunti degli elementi lapidei, che hanno perduto la
A.P.09 loro funzione conservativa o estetica, su opere situate in ambienti esterni, inclusi  ... della malta

da mettere in opera. E' compreso tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m 269,15 42,74 11´503,47 7´213,83 62,710

35 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia,
A.P.10 dei materiali provenienti dalle demolizioni, compresa la attribuzione del codice CER e

l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali
contenenti amianto.

SOMMANO cadauno 2,00 248,60 497,20 99,44 20,000

36 Oneri per il conferimento a discarica autorizzata, nel rispetto di quanto previsto dalle normative
A.P.11 e legislazione vigenti, di materiali di risulta da demolizioni di calcestruzzo, s ... tanze

pericolose; compresi i tributi, gli adempimenti burocratici, la selezione del materiale e quanto
altro necessario.

SOMMANO m3 10,85 8,50 92,23 0,92 1,000

37 Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5/1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale
A01099 (sistema Jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5 / 300 micron, durezza  ... e

consumo medio di acqua 10/60  l/h; esclusi eventuali ponteggi: per edilizia civile, in situazioni
di media difficoltà.

SOMMANO m2 243,34 32,87 7´998,59 4´799,15 60,000

38 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
A01145 provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di

portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica

SOMMANO m3 10,85 46,14 500,62 300,37 60,000

39 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
A01151 provenienti da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del

trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli
SOMMANO m3 10,85 69,49 753,97 452,38 60,000

40 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tettoia (solido impalcato) di protezione dalla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 859´775,70 538´193,79
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S2.01.0030 caduta di oggetti dall’alto, dell’altezza massima di m 3,00, fornita e posta i ...
one.Misurataametro quadrato, per l’intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO mq 240,00 13,70 3´288,00 482,42 14,672

41 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
SR5009h zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... ; costi

di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 6.000x2.400mm con
altezza pari a 2.700.

SOMMANO cadauno 10,00 57,87 578,70 0,00

42 Trasporto in cantiere,posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
SR5010 tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi.

SOMMANO cadauno 1,00 348,54 348,54 139,42 40,000

43 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monblocco prefabbricato per bagni,
SR5011e compreso allacciamenti alle reti di servizi.

SOMMANO cadauno 1,00 348,54 348,54 139,42 40,000

44 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
SR5012 110x110x230cm, peso 75kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,

manut ...  con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali, costo di utilizzo mensile.

SOMMANO cadauno 10,00 132,26 1´322,60 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 865´662,08 538´955,05 62,259

T O T A L E   euro 865´662,08 538´955,05 62,259
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 865´662,08 538´955,05 62,259

M:000 <nessuna> euro 865´662,08 538´955,05 62,259

M:000.001      restauro artistico euro 441´323,30 325´440,07 73,742
M:000.002      realizzazione nuovo mosaico euro 335´401,25 164´067,58 48,917
M:000.003      restauro architettonico euro 81´854,91 48´178,10 58,858
M:000.004      opere provvisionali euro 7´082,62 1´269,30 17,921

TOTALE  euro 865´662,08 538´955,05 62,259

     Data, 17/05/2018

Il Tecnico
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