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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTOQO
LAVORI A MISURA
1 Disinfezione mediante applicazione di biocida e odione manuale della vegetazione
015053b superiore; esclusi gli oneri relativi al diggio delle superfici circostanti in pericolo didciéa
su tutti i tipi di opere in pietra situate in amitieesterni: vegetazione poco radicata al m2 di
intervento.
SOMMANO m2 243,34 52,64 12°809,42 107247,53 80D
2 Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, dheaetc. mediante applicazione di sostanze
015063 complessanti a tampone o a pennello; daavelat dmg, inclusi gli oneri relativiai s ... d
rimozione dei residui di sporco e di prodotto, serepsituate sia in ambienti esterni sia in
ambienti interni.
SOMMANO dm 337,50 33,94 11°454,[75 11°340,20 99|D
3 Stesura di prodotto antigraffito da applicare com pima mano a spruzzo ed una seconda a
015106a pennello: su superfici poco lavorate.
SOMMANO m 243,34 25,68 6'248,97 5499,09 88,0(
4 Massetto a presa rapida costituito da sabbia nesara di mc 1,00 e legante a presa rapida
03.01.0050.0 nella misura di Kg 400 per mc e acgtialk0-140. Il consumo di legante a presa rap ...
01 ompreso nel prezzo. E compreso quanto altro ocperrdare il lavoro finito. Massetto da cm
1 di spessore con boiacca.
SOMMANO m 179,00 10,20 1'825,80 819(82 44,p(
5 Massetto a presa rapida costituito da sabbia nesara di mc 1,00 e legante a presa rapida
03.01.0050.0 nella misura di Kg 400 per mc e acgrialR0-140. Il consumo di legante a presa ragr..
02 mq, compreso nel prezzo. E compreso quanto @ttorre per dare il lavoro finito. Per ogni
cmin piu e fino a cm 4.
SOMMANO m 537,00 4,23 2'271,51 257/77 11,84
6 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a @®ccon pennellesse, spazzole e aspiratori;
035025a inclusi gli oneri relativi alla protezionelld superfici circostanti: su mosaici pavimentali
SOMMANO m 179,00 13,47 2'411,13 188068 78,0(
7 Rimozione di depositi parzialmente aderenti comua¢c spruzzatori, irroratori, pennelli,
035026a spazzole, spugne; inclusi gli oneri reladiléd canalizzazione delle acque di scarico e| alla
protezione delle superfici circostanti: su mosaaiimentali.
SOMMANO m 179,00 24,46 4'378,34 37458,89 79,00(
8 Bloccaggio singole tessere mobili mediante ingglia con resine; propedeutica alle operazioni
035027¢ di pulitura; da valutare a singolo intereesi tutti i tipi di materiale, inclusi gli onerg¢lativi
alla successiva rimozione degli eccessi di resina:a 50.
SOMMANO m 179,00 41,20 7°374,80 5531,10 75,0(
9 Ristabilimento della coesione della malta di @li®ento di mosaici, nei casi di disgregazione
035056a con latte di calce su malta di calce, meelidne successive applicazioni, per mezz ...| del
prodotto consolidante. Per una diffusione del fenanea il 50% ed il 100% in un metro
quadro, da valutare al mq.
SOMMANO m 179,00 138,73 24°832,67 24°087,69 97/0
10 Disinfestazione mediante applicazione di biocidaineozione manuale della vegetazione
035066b superiore; esclusi gli oneri relativi al diggio delle tessere: vegetazione poco radicatajali
intervento.
SOMMANO m2 35,8 60,54 2'167,33 1'733,87 80,)(
11 Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofe eterotrofi mediante applicazione| di
035069a biocida e successiva rimozione meccanicapeng situate sia in ambienti esterni sia in io|gg
delle tessere: nel caso di pellicole, a pennelkprazzo o con siringhe, fino ad un massimo di
due applicazioni.
SOMMANO m2 179,00 135,24 24207,96 18'882,21 780
12 Rimozione di depositi coerenti di notevole spesson mezzi meccanici manuali e/o strumenti
035081f di precisione; da valutare al mq su tuipiidi materiale, inclusi gli oneri relativi allaventuale
protezione provvisoria di oggetti confinanti: concrosabbiatrice.
SOMMANO m2 57,00 748,02 42°637,14 40°078,91 94/0
13 Fase finale di rifinitura per l'asportazione diidei di depositi compatti e aderenti con mezzi
035082b meccanici manuali e con strumentazioni diipiane, da valutare sulle superfici ... lativaal
eventuale protezione prowisoria di oggetti conftha@on minisabbiatrice di precisione a
bassa pressione.
SOMMANO m2 25,00 348,12 87703,00 7°919(73 91,0(
A RIPORTARE 151°322,82 131°737,49

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTQ 151322,82 131737,49
14 Stuccatura con malta nei casi di fessuraziortiufi@zioni, operazione eseguibile su tutti i tipi
035100d di materiale, inclusi gli oneri relativi gaggi per la composizione di malte i ... idraulech
eventuale materiale di iempimento (per uno strativellamento) per una superficie superiore
a 0,50 mq.
SOMMANO m2 179,00 52,87 9°463,173 8706,63 920(
15 Protezione superficiale per rallentare il degraglontbsaici da valutare al mq su tutti i mg. Con
035133b resine acriliche in soluzione o polisilossaper una applicazione: a pennello per |due
applicazioni.
SOMMANO m2 179,00 28,02 5°015,58 2'608/10 52,0(
16 Applicazione di bendaggi per consentire I'asp@nezdel mosaico con primo strato di velatino
035139a ed uno strato di tela forte mediante collanale, colla di amido, colla vinilica o ... |di

materiale, da valutare al mq, esclusi gli oneruaigianti la rimozione della velatura stessa:
mosaici pavimentali.

SOMMANO m2 179,00 63,31 11°421,99 9'366,03 820
17 Asportazione del mosaico a massetto comprendetdglio sezioni, la relativa mappatura,
035145a l'eventuale apertura di cuciture e l'esirezida valutare al mq, inclusi gli oneri rel la zona

di intervento: mosaici pavimentali con sottofondo gattivo stato di conservazione. Con
spessore finoa 8 cm.

SOMMANO m2 179,00 265,19 47°469,01 41°298,04 87|0
18 Riduzione delle sezioni nel caso di sezioni sttga massetto, propedeutica alla pulitura dal
035148b retro, da effettuare con banco da taglio aigla¢rice angolare o altra strumentazione idonea:
massetto in buono stato di conservazione, spessorgreso tra5 cm e 8 cm.
SOMMANO m2 179,00 220,58 39'483,82 39°483,82 100|0
19 Taglio e sagomatura pannelli, da valutare alpagnelli in alveolare spessore 25 mm, di forma
035161b irregolare.
SOMMANO m2 179,00 212,09 37°964,11 10629,95 28|0
20 Preparazione dei pannelli tramite la stesura distirato incollante e di uno strato aggrappgante
035162 propedeutica alla posa in opera del mosaien,rgndere la superficie dei pannelli adatta
all'adesione della nuova malta di allettamentoyalatare al mq.
SOMMANO m2 179,00 36,45 6'524,55 5284,89 81,0(
21 Consolidamento delle tessere e degli eventusifluedi malta di allettamento originale, nei
035163 casi di disgregazione - polverizzazione, argdiimpregnazione con pennelli, siringh ... a dei

risultati ed alla rimozione degli eccessi del prégl@pplicato, su tutti i tipi di materiale, da
valutare al mq.

SOMMANO m2 179,00 72,54 12°984,66 12°724,97 980
22 Livellamento delle sezioni mediante malta idraylicel caso in cui si decida di montare il
035164b mosaico utilizzando la controforma precedeeaite preparata: sezione curva.

SOMMANO m2 179,00 174,84 31'296,36 25'663,02 82|0
23 Posizionamento e montaggio del manufatto, conderge la preparazione della sede, la
035166a protezione dei bordi, la stesura della mal&lle@itamento o dell'adesivo per lincollaggia| ..

uale rimozione della controforma e la rimozione aleklatura; da valutare al mg. Su nuovo
supporto: sezioni livellate.

SOMMANO m2 179,00 141,25 257283,[75 19°974,16 79|0
24 Pulitura del mosaico sia dai residui della cdilaelatura, sia dai residui di malta utilizzata|pe
035169a il imontaggio; da valutare al mq. Pavimental
SOMMANO m2 179,00 58,67 10'501,93 9661,78 92,0
25 Rimozione bendaggi di sostegno e protezione argicecenti su parti consolidate; inclusi| gli
045026b oneri relativi allindividuazione del solvemidatto al rinvenimento delladesivo e ... samre
situate sia in ambienti estrni sia in ambientirintebendaggi applicati nel corso dellintervento
al mq.
SOMMANO m2 179,00 81,77 14'636,83 14°051,36 96JD
26 Fornitura e montaggio scaffalatura portapalleismpletamente imbullonata, con tuti i
A.P.01 componenti strutturali realizzati in acciooatesistenziale, certificato 3.1B, secondo EN

istribuita dalla Teknoscaf Srl). E' compreso tujt@nto occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadaunp 12,00 1°269,75 157237,00 894,41 i€
27 Risanamento di calcestruzzo mediante le seglmrirazioni: demalizioni di tutte le parti
A.P.02 friabili, incoerenti o in fase di distacco,agpolatura manuale o meccanica delle armat ..

imento dei materiali in eccesso. E' compreso tut@ntp occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

A RIPORTARE 418°606,14 332°084,65

COMMITTENTE:



pag. 4

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTOQO 418'606,14 332°084,65
SOMMANO m2 179,00 151,53 27'123,87 8'915,62 328
28 Fornitura e messa in opera di copia di superfigsime sulla base dei cartoni forniti in scala
A.P.03 1:1. Dovranno essere utilizate tessere lapiielimensioni 12x12 mm altezza 10mm. ... |alla
realizzazione del mosaico. E' compreso tutto quaetmrrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 179,00 1'845,73 330°385,67 161°459,48 48,8
29 Trasporto dei mosaici, calcolato per segno zoliag@rca 15 mq), successivamente |alle
A.P.04 operazioni di restauro e distacco. | mosaicarsno coperti con uno strato di tessuto non .
urativi (polizza chiodo chiodo). E' compreso tutt@aio occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 12,00 1'167,96 14°015,52 5969,21 42t
30 Rimozione e successiva ricollocazione del cordoslo marmo bianco di carrara |in
A.P.05 corrispondenza del bordo inferiore dei mosafmiopedeutica alle fasi di strappo del mosaico,
comp ... della malta da mettere in opere. E' costptetto quanto occorrente per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 55,0( 160,55 8'830,25 5'589/55 63,8(
31 Revisione ponteggio esistente mediante montagjgsmttobasetta in polietilene 20x20 cm al
A.P.06 fine di proteggere le superfici lapidee dsgkabimento degli ossidi di ferro del ponteggio. E'
compreso tutto quanto occorrente per dare il lafinito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1'196,24 1'196,24 508,04 42|4
32 Revisione guaina in corrispondenza del bordo riangedei mosaici mediante applicazione di
A.P.07 membrana impermeabilizzante poliuretanioa fipquaflex Roof Premium (prodotta da Mapei
... r Acquaflex della Mapei S.p.A.). E' comprestidguanto occorrente per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 55,0 59,85 3'291,75 709,37 21,BF
33 Realizzazione controforma mediante formatura diretin vetroresina armata con angolayi di
A.P.08 alluminio, in almeno tre strati sovrappostbéwuti di resina poliestere e doppia barri .., ca,
come da grafici di progetto. E' compreso tutto goiastcorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 179,00 195,42 347980,118 10°091,78 288
34 Rimozione meccanica delle stuccature tra i gidegli elementi lapidei, che hanno perduto la
A.P.09 loro funzione conservativa o estetica, su@péuate in ambienti esterni, inclusi ... dellalta
da mettere in opera. E' compreso tutto quanto cectarper dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO m 269,15 42,74 11°503,47 7°213,83 62[/:
35 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazianasensi della normativa vigente in materia,
A.P.10 dei materiali provenienti dalle demolizionipngpresa la attribuzione del codice CER e
lindicazione delle modalita di smaltimento/recupgrer ciascun campione, escluso materiali
contenenti amianto.
SOMMANO cadauno 2,00 248,60 497,20 99,44 20|0
36 Oneri per il conferimento a discarica autorizza#,rispetto di quanto previsto dalle normative
AP.11 e legislazione vigenti, di materiali di risulda demolizioni di calcestruzzo, s ... tanze
pericolose; compresi i tributi, gli adempimenti deratici, la selezione del materiale e quanto
altro necessario.
SOMMANO m3 10,85 8,50 92,23 0,92 1,00
37 Pulitura di superfici con sistema a bassa press{0rb/1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale
A01099 (sistema Jos) con granulato neutro finissigranulometria 5 / 300 micron, durezza e
consumo medio di acqua 10/60 I/h; esclusi eveinoaiteggi: per edilizia civile, in situazigni
di media difficolta.
SOMMANO m2 243,34 32,87 77998,59 4°799,15 60,[0(
38 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
A01145 provenienti da demolizioni, previa caratteaziane di base ai sensi del DM 27 se ... o di
portata fino a 50 g, compresi carico, viaggio di aadatitorno e scarico con esclusione degli
oneri di discarica
SOMMANO m3 10,85 46,14 500,62 300,37 60,0C
39 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura tiriaadi qualsiasi natura e consistenza,
A01151 provenienti da demolizioni, su percorsi nonickabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superameislivelli
SOMMANO m3 10,85 69,49 753,97 452,38  60,0IC
40 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratdritettoia (solido impalcato) di protezione dalla
A RIPORTARE 859°775,7 538193,79

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTOQO 859°775,7 538"193,79
S2.01.0030 | caduta di oggetti dallalto, dellaltezzaassima di m 3,00, fornita e posta i ...
one.Misurataametro quadrato, per lintera duratée dasi di lavoro, al fine di garantire |la
sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO mq 240,00 13,70 3'288,00 482|142 1457
41 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tampamsatstrutturali, tetto in lamiera grecata
SR5009h zincata, soffitto in doghe preverniciate woa strato di lana di roccia, pareti in pann costi
di utilizzo della soluzione per un mese (esclusiagiedi): dimensioni 6.000x2.400mm ¢on
altezza pari a 2.700.
SOMMANO cadauno 10,00 57,87 578,70 0,00
42 Trasporto in cantiere,posizionamento e rimozioneatioblocco prefabbricato con pannelli di
SR5010 tamponatura strutturali, compreso allacciaindetreti di servizi.
SOMMANO cadauno 1,00 348,54 348,54 139,42 40|0
43 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozidhenonblocco prefabbricato per bagni,
SR5011e compreso allacciamenti alle reti di servizi.
SOMMANO cadauno 1,00 348,54 348,54 139,42 40|0
44 Bagno chimico portatile, realizzato in materialaspco antiurto, delle dimensioni |di
SR5012 110x110x230cm, peso 75kg, allestimento irraope successivo smontaggio a fine layori,
manut ... con disgregante chimico, fornitura cagianica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali, costo di utilizzo mensile.
SOMMANO cadauno 10,00 132,26 1'322,60 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 865'662,08 5387955,05 62,25
TOTALE euro 865'662,08 5387955,05 62,25

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Data, 17/05/2018

Il Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTQ
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 8657662,0 5387955,05 62,25¢
M:000 <nessuna> euro 8657662,0 5387955,05 62,25¢
M:000.001 restauro artistico euro 441°323,3 325°440,07 73,74
M:000.002 realizzazione nuovo mosaico euro 335'401,2 164°067,58 48,9
M:000.003 restauro architettonico euro 81°854,9 48°178,10 58,8p¢
M:000.004 opere provvisionali euro 7°082,6 1269,30 17,921
TOTALE euro 865’662,033 5387955,05 62,265¢

A RIPORTAREH

COMMITTENTE:
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