ALLEGATO 1

OGGETTO: Intervento di " Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro comunale Giuseppe Verdi - 1^ stralcio 1° lotto componente strutturale". affidamento servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CSE.

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

PRESTAZIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L'incarico riguarda la prestazione dI coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione CSE per le opere eminentemente strutturali di demolizione della torre scenica esistente e della copertura della sala, realizzazione nuova torre scenica e nuova copertura della sala spettacolo

Importo lavori € 2.112.640,00

1) Strutture

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: **2'112'640.00 €**

Categoria dell'opera: **STRUTTURE**

Destinazione funzionale: **Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche**

Parametro sul valore dell'opera [P]: **5.9517%**

Grado di complessità [G]: **0.95**

Descrizione grado di complessità: **[S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali complesse.**

Specifiche incidenze [Q]:

Coordinamento della sicurezza in esecuzione **[QcI.12=0.25]**	29'862.77 €
Totale	29'862.77 €
TOTALE PRESTAZIONI	**29'862.77 €**
	S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

2) Spese generali di studio

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per prestazioni professionali.

[10% * 29'862.77 €]	2'986.28 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	**2'986.28 €**

RIEPILOGO FINALE

Imponibile	32'849.05 €
TOTALE DOCUMENTO	**32'849.05 €**
NETTO A PAGARE	**32'849.05 €**

Diconsi euro trentaduemila-ottocentoquarantanove/05. S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Mauro Cinti