


Committente



**COMUNE DI TERNI**  
**Direzione Lavori Pubblici**  
**III<sup>a</sup> Unità Operativa**

P.zza M. Ridolfi, 1  
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.579  
Fax +39 0744. 549.658  
monica.finotto@comune.terni.it



Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

**STRUTTURE**

**DOTT. ING. GABRIELE SALVATONI (CAPOGRUPPO)**

Via Cosimo del Fante n.7 - Milano  
tel. : +39.02.58310018  
fax. : +39.02.58431226  
e-mail: g.salvatoni@studiosalvatoni.it

**ARCHITETTURA E MECCANICA DI SCENA**

**DOTT. ARCH. LUIGIA LUISELLA PENNATI**

Via Delio Tessa n.1 - Milano  
tel. : +39.02.47710021  
fax. : +39.02.36519549  
e-mail: info@studiopennati.eu

**IMPIANTI**

**DOTT. ING. LUIGI BERTI (BETA PROGETTI S.R.L.)**

Via Palazzo dei Diavoli n.2/R - Firenze  
tel. : +39.055.719441  
fax. : +39.055.7194443  
e-mail: l.berti@betaprogetti.it

**DOTT. ARCH. ROBERTA BONCIO**

Via Roma n.80 - Avigliano Umbro (TR)  
tel. : +39.0744.59918  
fax. : +39.0744.449046  
e-mail: robertaboncio@libero.it

**CONSULENTE PER L'ACUSTICA**

**PROF. ING. ROBERTO POMPOLI**

Via Comacchio n.199 - Ferrara  
tel. : +39.329.7506481  
fax. : +39.0532.974870  
e-mail: rpompoli@ing.unife.it, roberto.pompoli@unife.it

**DOTT. ING. ALICE RUBIU**

Via F.Laurana n.2 - Milano  
tel. : +39.349.8687660  
fax. : +39.02.36519549  
e-mail: alice.rubiu@yahoo.it

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
05	—	—	—	—	—
04	—	—	—	—	—
03	—	—	—	—	—
02	—	—	—	—	—
01	—	—	—	—	—
00	15/04/2014	EMISSIONE	G.S.	L.G.	G.S

Oggetto

**TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI**  
**RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO**  
**PRIMO STRALCIO COMPONENTE STRUTTURALE**

Commessa

2693

Nome file

2693STEQE\_A\_00

**PROGETTO ESECUTIVO**

Scala

-

Descrizione

**QUADRO ECONOMICO**

Elaborato

**QE**

**A**

Questo elaborato grafico è di proprietà del RTP TEATRO VERDI (G. Salvatoni, L. Pennati, R. Boncio, Betaprogetti srl, L. Berti, A. Rubiu) pertanto è vietato l'utilizzo del progetto e non può essere riprodotto nè integralmente nè in parte senza autorizzazione scritta del RTP.

QUADRO ECONOMICO			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
<b>A.1</b>	<b>importo lavori a base di computo</b>	<b>€ 2.665.071,87</b>	
A.2	importo mano d'opera	€ 932.833,20	
A.3	importo oneri sicurezza	€ 72.683,78	
A.4	Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 1.659.554,89	<b>€ 1.659.554,89</b>
A.5	Importo manod'opera	€ 932.833,20	
A.6	Importo degli oneri sicurezza	€ 72.683,78	
A.7	Costi della sicurezza	€ 300.068,62	
A.8	Importo non soggetto a ribasso d'asta	€ 1.305.585,60	<b>€ 1.305.585,60</b>
	<b>TOTALE LAVORI A</b>		<b>€ 2.965.140,49</b>