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QUADRO ECONOMICO

A |LAVORI

A.1 |importo lavori a base di computo € 2.665.071,87

A.2 |importo mano d'opera € 932.833,20

A.3 |importo oneri sicurezza € 72.683,78

A.4 [Importo soggetto a ribasso d'asta € 1.659.554,89 | € 1.659.554,89

A.5 [Importo manod'opera € 932.833,20

A.6 [Importo degli oneri sicurezza € 72.683,78

A.7 |Costi della sicurezza € 300.068,62

A.8 [Importo non soggetto a ribasso d'asta € 1.305.585,60 | € 1.305.585,60
TOTALE LAVORI A € 2.965.140,49




