



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - EDILIZIA PRIVATA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1473 del 06/06/2022

**OGGETTO:** Piano periferie □ Progetto Interest □ Intervento 2c) □ Rigenstart Bosco: nuovi servizi e Fablab □ Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Determina a contrarre semplificata Art. 32 comma 2 D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi □ affidamento d'urgenza.

**CUP:** F47I18000230001

**CIG:** ZB636ACCE6

---

### ESERCIZIO 2022

Imputazione della spesa di: € 16.017,44

CAPITOLO:	33150880
CENTRO DI COSTO:	880
IMPEGNO:	2323/2022
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.04.0002

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

**OGGETTO: Piano periferie – Progetto Interest – Intervento 2c) “Rigenstart Bosco: nuovi servizi e Fablab” – Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Determina a contrarre semplificata Art. 32 comma 2 D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi – affidamento d’urgenza.**

**CUP: F47I18000230001**

**CIG: ZB636ACCE6**

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso:**

**Che** con DCC n. 67 del 31/05/2022 e DCC n. 68 e del 31/05/2022 sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-24 ed il Bilancio di Previsione 2022-2024;

**Che** con Determina Dirigenziale n. 2818 del 7/10/2021 si è provveduto ad affidare all’RTP con mandatario Proietti Ingegneria S.r.l.s, con sede in Terni, Via A.Gramsci 6, CF e P.Iva 01543720559, i cui mandanti indicati e firmatari sono PLAN Associati (5%), Baldi e Margheriti Studio Associato (50%), Arch. Coppari Valentina (5%), il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, compreso coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente all’intervento 2c) “Rigenstart Bosco: nuovi servizi e fablab” del Piano periferie, con un ribasso sull’importo posto a base del 40,08%;

**Che** nell’ambito dell’RTP sopra richiamata il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è stato assunto dall’Ing. Marco Proietti titolare della mandataria Proietti Ingegneria S.r.l.s, in possesso dei necessari requisiti di cui al D.Lgs 9/04/2008 n. 81 e smi;

**Che** il progetto esecutivo dell’intervento 2c) è stato approvato con DGC n. 308 del 7/12/2021 e successiva Determina Dirigenziale n. 3971 del 30/12/2021 ed infine validato dal Rup con Verbale Prot. 0042471 del 16/03/2022 a cui è seguita l’attivazione della procedura di affidamento dell’appalto con Determina Dirigenziale a contrarre n. 555 del 2/03/2022 come integrata con Determina Dirigenziale n. 665 del 10/03/2022;

**Che**, a seguito dell’espletamento dell’indagine di mercato e della conseguente gara d’appalto, lo stesso è stato aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 1220 del 10/05/2022 all’operatore economico ISAM SRL P. IVA 11665510159, a cui sono seguite le procedure per la sottoscrizione del Contratto e l’avvio dei lavori;

**Che** all’interno del quadro economico del progetto esecutivo approvato, si è tenuta in debito conto l’evenienza di affidamento all’RTP sopra richiamato dei servizi propri della fase di esecuzione dei lavori ed alle stesse condizioni di quelli già affidati, con particolare riferimento alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;

**Che** il Rup, anche ai fini di quanto riportato all’Art. 24 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi, ha avviato con nota Prot. 0056433 del 07/04/2022 la ricognizione interna all’ente, ad esito della quale è emersa la possibilità di nomina del Direttore Lavori tra i dipendenti a tal fine idonei dell’Amministrazione, rimanendo da attribuire l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

**Che** in sede di espletamento del servizio di progettazione è stata richiesta all’RTP sopra richiamato ed in particolare alla Proietti Ingegneria S.r.l.s e come da corrispondenza di cui al Prot. 0166851 del

09/11/2021 e bonifico allegato a istanza Prot. 0167354 del 09/11/2021 al Comando dei VVF di Terni, l'anticipazione della spesa dei diritti di segreteria propedeutici all'istruzione della pratica in ragione di € 200,00 di cui si ritiene opportuno procedere al rimborso;

**Che** con DGC n. 34 del 16/02/2022 si è provveduto ad attivare le anticipazioni relative all'annualità 2022 per una serie di opere pubbliche del Piano periferie, tra cui l'intervento 2c) "Rigentart Bosco: nuovi servizi e fablab";

### **Considerato:**

**Che** in relazione a quanto riportato in premessa circa l'esito della ricognizione interna all'ente e la previsione riportata nel quadro economico del progetto approvato, il Rup ha proposto con nota Prot. 0084310 del 25/05/2022 al Professionista già titolare del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, Ing. Marco Proietti, alla quale lo stesso ha fornito con nota Prot. 0084385 del 26/05/2022 riscontro positivo, il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

**Che** ai fini di cui sopra, il Rup ha provveduto al calcolo della parcella professionale relativa al servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo di € 21.061,81 in accordo con quanto previsto dal DM 17/06/2016 e smi e da assoggettare al ribasso già praticato in occasione dell'espletamento del precedente servizio di progettazione;

**Che** l'appalto sopra richiamato è riconducibile alle finalità di cui all'Art. 1 comma 1 della Legge 11/09/2020 n. 120 e smi e, conseguentemente, il servizio di che trattasi rientra per importo nella fattispecie di cui al comma 2 lettera a) dello stesso Art. 1 della Legge 11/09/2020 n. 120 e smi, ricorrendo anche quanto riportato all'Art. 8, comma 1 lettera a) della stessa, ovvero la possibilità di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'Art. 32 comma 8 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi nelle more della verifica dei requisiti di cui all'Art. 80 del medesimo decreto;

**Che**, conseguentemente, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di cui all'oggetto secondo quanto appresso riportato ed anche in relazione a quanto argomentato nelle premesse di cui sopra, incaricando in tal senso il Rup Arch. Roberto Meloni e specificando a tal fine quanto segue in accordo con l'Art. 32 comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e smi:

1. Il servizio, che persegue l'interesse pubblico legato al creare le necessarie premesse per l'attuazione dell'intervento 2c) "Rigenstar Bosco: nuovi servizi e fablab" del Piano periferie, è identificato come segue:
  - o CUP: F47I18000230001;
  - o CIG: ZB636ACCE6;
  - o "Appalti pubblici di servizi" di cui alla lettera ss) comma 1 Art. 3 del D.Lgs 18/04/16 n. 50 e smi;
  - o CPV: 71000000-8 "Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione"
2. Il servizio riguarda il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in accordo con quanto previsto per tale prestazione dalla specifica normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs 9/04/2008 n. 81 e smi, relativamente all'appalto dei lavori dell'intervento 2c) "Rigenstart Bosco: nuovi servizi e fablab" del Piano periferie del Comune di Terni;
3. Il servizio di cui al precedente punto 2 in accordo con le prerogative di cui al quadro economico del progetto esecutivo approvato e ad esito della ricognizione e interlocuzione di cui alle premesse e considerazioni sopra riportate, viene affidato al Professionista Ing. Marco Proietti,

titolare della mandataria Proietti Ingegneria S.r.l.s, con sede in Terni, Via A.Gramsci 6, CF e P.Iva 01543720559, già titolare della progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

4. Il corrispettivo relativo al servizio di cui al precedente punto 2, calcolato in base al DM 17/06/2016 e smi è pari ad € 21.061,81 che, in virtù dell'applicazione del ribasso del 40,08% già praticato dall'RTP di cui al precedente punto 3 a quello relativo alla progettazione, determina un importo di € 12.620,24 (€ 21.061,81 - € 8.441,57) oltre oneri 4% ed Iva 22% per un totale di € 16.017,44 [(€ 12.620,24 + € 504,81) + € 2.888,39];
5. L'affidamento del servizio avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui all'Art. 30 del D.Lgs 18/04/16 n. 50 e smi, nonché nel rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all'Art. 29 dello stesso decreto;
6. L'affidamento del servizio all'operatore economico di cui al precedente punto 5 avviene in via d'urgenza ai sensi dell'Art. 32 comma 8 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi nelle more della verifica dei requisiti di cui all'Art. 80 del medesimo decreto, in accordo con quanto riportato all'Art. 8, comma 1 lettera a) della Legge 11/09/2020 n. 120 e smi;

**Che**, per tutto quanto sopra riportato e richiamato in premessa, si ritiene opportuno procedere ad impegnare a favore della Proietti Ingegneria S.r.l.s, con sede in Terni, Via A.Gramsci 6, CF e P.Iva 01543720559 ed a valere delle anticipazioni di cui alla DGC n. 34 del 16/02/2022, quanto segue per un totale complessivo di € 16.017,44:

- € 200,00 – rimborso anticipazione diritti di segreteria NO VVF;
- € 16.017,44 (€ 13.129,05 + € 2.888,39);

**Che**, conseguentemente, si ritiene opportuno aggiornare il QE di cui alla Determina Dirigenziale n. 1220 del 10/05/2022 di aggiudicazione dell'appalto come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO</b>			
<b>1</b>	<b>LAVORI</b>	Validazione progetto	A seguito di gara
A1	IMPORTO LAVORI al lordo degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera	€ 569.704,51	
A2	<i>di cui importo oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta</i>	€ 28.485,22	
A3	<i>di cui importo manodopera da non assoggettare a ribasso d'asta</i>	€ 104.773,64	
B	IMPORTO COSTI SICUREZZA computo derivante dal PSC	€ 17.907,71	
C	IMPORTO TOTALE da non assoggettare a ribasso d'asta (C=A2+A3+B)	<b>€ 151.166,57</b>	
A4	IMPORTO TOTALE da assoggettare a ribasso d'asta (A4=A1-A2-A3)	<b>€ 436.445,65</b>	
D	IMPORTO COMPLESSIVO comprensivo costi non soggetti a ribasso (D=C+A4)	<b>€ 587.612,22</b>	
E	IMPORTO A SEGUITO DI GARA ribasso 28,663% (A4 - [A4 x 0,28663])		€ 311.347,23
D1	IMPORTO CONTRATTUALE (D1=C+E)		<b>€ 462.513,80</b>
<b>2</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	IVA 10% su importo contrattuale		€ 46.251,38
	Imprevisti 5% su importo complessivo compresa IVA		€ 29.380,61
	Incentivazione 2% su importo complessivo (Art. 113 – D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)		€ 11.752,24
	Attività propedeutiche alla progettazione (smaltimento arredi - saggi)		€ 8.000,00
	Spese generali (compresi allacci ed oneri a discarica)		€ 94.932,97
	<i>di cui anticipazione diritti di segreteria pratica VVF</i>	€ 200,00	
	<i>di cui spese generali rimanenti</i>	€ 94.732,97	
	Spese tecniche totali comprensive di IVA ed oneri di legge, altro		€ 109.560,73
	<i>di cui progettazione e CSP (ribasso 40,08% rispetto parcella DM 17/06/2016)</i>	€ 48.713,46	
	<i>di cui CSE (ribassato 40,08% rispetto parcella DM 17/06/2016)</i>	€ 16.017,44	
	<i>di cui eventuali ulteriori spese tecniche fase appalto, lavorazioni aggiuntive</i>	€ 44.829,83	
	Forniture di arredi e attrezzature tecnologiche		€ 12.388,58
	Economie		€ 137.608,27

	di cui ribasso d'asta	€ 125.098,42	
	di cui minore incidenza Iva	€ 12.509,85	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 437.486,20</b>
	<b>TORALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		<b>€ 900.000,00</b>

**Che**, inoltre, il cronoprogramma dell'appalto di che trattasi si ritiene possa essere il seguente in accordo quello più generale dei lavori dell'intervento 2c) "Rigenstart Bosco: nuovi servizi e fablab":

- Perfezionamento affidamento e sottoscrizione contratto: entro seconda settimana giugno 2022;
- Espletamento servizio: da seconda settimana giugno 2022 a maggio 2023;

**Che**, infine, si ritiene opportuno demandare al Rup la cura di tutte le procedure attuative dell'appalto a valle del presente atto ed in coerenza con lo stesso, a partire dalla predisposizione del contratto;

### Visti

- La Determina Dirigenziale n. 2818 del 7/10/2021;
- La DGC n. 308 del 7/12/2021 e la Determina Dirigenziale n. 3971 del 30/12/2021;
- La Determina Dirigenziale n. 555 del 2/03/2022 e la Determina Dirigenziale n. 665 del 10/03/2022;
- La Determina Dirigenziale n. 1220 del 10/05/2022;
- La nota Prot. 0056433 del 07/04/2022;
- La nota Prot. 0166851 del 09/11/2021;
- L'istanza Prot. 0167354 del 09/11/2021 e relativo bonifico allegato;
- La DGC n. 34 del 16/02/2022;
- La nota Prot. 0084310 del 25/05/2022 e Prot. 0084385 del 26/05/2022;

### DETERMINA

1. **Di** fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni di cui sopra;
2. **Di** prendere atto di quanto riportato in premessa in merito all'avvenuta approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-24 ed il Bilancio di Previsione 2022-2024, nonché in merito alle anticipazioni disposte con DGC n. 34 del 16/02/2022 e riguardanti anche l'intervento 2c) "Rigenstart Bosco: nuovi servizi e fablab";
3. **Di** prendere atto di quanto anche argomentato in merito all'avvenuto affidamento dei servizi di progettazione relativamente allo stesso intervento 2c), compreso il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, all'RTP con mandataria Proietti Ingegneria S.r.l.s ed al loro espletamento;
4. **Di** prendere atto di quanto inoltre rappresentato in merito all'approvazione del progetto ed ai contenuti del suo quadro economico circa la possibilità di affidamento alla stessa RTP dei servizi collegati alla fase attuativa dell'intervento, nonché in merito alle procedure di affidamento dell'appalto e fino alla sua aggiudicazione;

5. **Di** prendere atto di quanto richiamato in premessa in merito all'avvenuta anticipazione da parte dell'RTP delle spese relative ai diritti di segreteria ai fini dell'acquisizione del NO da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Terni e della necessità di rimborsare tale importo;
6. **Di** prendere atto ed approvare tutto quanto anche argomentato in merito alla ricognizione del Rup ai fini dell'individuazione delle figure tecniche a cui affidare i servizi propri della fase attuativa dell'appalto e dell'esito che ha portato all'individuazione per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'Ing. Marco Proietti titolare della Proietti Ingegneria S.r.l.s e già Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
7. **Di** prendere atto di quanto riportato nelle considerazioni di cui sopra in merito all'inquadramento dell'appalto di cui al precedente punto 6 ed ivi argomentato rispetto alla Legge 11/09/2020 n. 120 e smi ed affidare conseguentemente il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in accordo con quanto riportato ai punti da 1 a 6 delle considerazioni di cui sopra all'Ing. Marco Proietti titolare della Proietti Ingegneria S.r.l.s;
8. **Di** affidare, pertanto, l'appalto di cui al precedente punto 7 come appresso riportato sub impegnando le relative risorse in applicazione all'art. 183 c.1 TUELL 267/2000 e del principio contabile applicabile all. 4/2 del D.lgs 118/2011:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	33150880	Descrizione	Utilizzo Contributi in c/capitale dello Stato per Investimenti specifici del settore – Qualità Urbana		
Miss./Progr.	08/ 01	PdC finanz.	U.2.02.01.04.0002	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	880			Compet. Econ.	2022
CIG	CIG: ZB636ACCE6;			CUP	F47I18000230001
Creditore	Proietti Ingegneria S.r.l.s, con sede in Terni, Via A.Gramsci 6, CF e P.Iva 01543720559				
Causale	Piano periferie – intervento 2c) “Rigenstart Bosco: nuovi servizi e Fablab” – Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e rimborso anticipo diritti di segreteria pratica NO VVF				
Modalità finan.	Da contributi statali – Anticipazione di tesoreria di cui alla DGC n. 34 del 16.02.2022		Finanz. da FPV	no	
<b>Imp./Pren. n.</b>	3245/2021	<b>Importo</b>	€ 16.017,44	Frazionabile in 12	
				<b>Accertamenti</b>	3144/2021

9. **Di** accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti per l'appalto C2-C.a è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Presunta data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
---------------------------------	--------------------	---------

30/06/2022	30/06/2022	€ 3.203,48
31/11/2022	31/12/2022	€ 12.813,96

10. **Di** accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11. **Di** dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente):

X il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

12. **Di** dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

13. **Di** rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Roberto Meloni e di demandare allo stesso quanto rappresentato nelle considerazioni di cui sopra a valle del presente atto;

14. **Di** trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

15. **Di** prendere atto che, in relazione a quanto riportato all'Art. 6-bis della Legge 7/08/1990 n. 241 e smi, non sussistono per il responsabile del procedimento e gli altri uffici competenti in merito alla presente procedura, conflitti di interesse, anche potenziali, che ne renderebbero necessaria l'astensione;

16. **Di** aggiornare il QE di cui alla Determina Dirigenziale n. 1220 del 10/05/2022 di aggiudicazione dell'appalto come riportato nelle considerazioni di cui sopra:

17. **Di** approvare il seguente cronoprogramma dell'appalto relativo al servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione:

Fasi appalto	Articolazione temporale												
	06/2022	06/2022 – 05/2023											
Perfezionamento affidamento e contratto													
Espletamento servizio													

18. **Di** demandare al Rup la cura di tutte le procedure attuative dell'appalto in coerenza con quanto riportato al precedente punto 7, a partire dalla predisposizione del contratto in secondo lo schema adottato in sede di indagine di mercato;

**Il Dirigente**

**(Arch. Claudio Bedini)**





# COMUNE DI TERNI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE\*

Numero 1473 del 06/06/2022

### ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

impegno	anno	importo	bilancio.codificaDPR11 8
2323	2022	16.017,44	08012.02.033150880

\* Documento sottoscritto con firma digitale