COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 4400 del 28/12/2017

OGGETTO: PROGRAMMA COMUNALE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 2014-2019. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI VIA DELL'ARGINE A TERNI. Affidamento lavori di segnaletica stradale.

ESERCIZIO 2017

Imputazione della spesa di: €. 1.451,88

CAPITOLO:	R3742
CENTRO DI COSTO:	880
IMPEGNO:	2996
CONTO FINANZIARIO	U.2.02.01.09.999

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 163 del 29/06/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dei giardini di Via dell'Argine;
- con Determinazione Dirigenziale n°2414 del 31/07/2017 si affidavano definitivamente i lavori in oggetto alla ditta Flaminia Garden srl con sede in via Falcade 60 – 00188 Roma e si aggiornava il QTE come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
LAVORI		
A.1)- IMPORTO LAVORI	€	143 996,64
IMPORTO MANODOPERA su lavori	€	41 477,47
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA su lavori	€	6 916,37
IMPORTO LAVORI ribassato	€	95 602,80
B)- COSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€	6 221,62
A.2)- IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (A.1+B)	€	150 218,26
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 10% su lavori	€	15 021,83
Imprevisti compresa IVA	€	10 150,38
Spese tecniche	€	2 500,00
Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%)	€	4 272,18
Contributo ANAC	€	225,00
Accantonamento L.R. 3/2010	€	7 890,22
Ribasso d'asta compresa IVA	€	69 729,79
C)- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	109 789,40
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A2+C)	€	260 007,66

- prima dell'inizio dei lavori in oggetto è necessario realizzare alcuni interventi sulla segnaletica stradale di via dell'Argine al fine di arrecare il minimo disagio alla circolazione veicolare durante il periodo di esecuzione dei lavori principali già appaltati alla ditta Flaminia Garden srl, e che tali lavori consistono nella:
  - realizzazione di 1100 ml di verniciatura su superfici stradali per formazione di strisce della larghezza di cm 12 di colore bianco e nell'installazione di dissuasori alla sosta con nastro segnaletico bianco/rosso e spezzoni di ferro cm 120 infissi nel terreno per un importo stimato pari ad € 1.396,15 oltre IVA come di seguito meglio dettagliato:

Lavori a corpo	€	989,15
Di cui Costo della Manodopera non soggetto a ribasso	€	316,73
Di cui Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	43,17
Importo lavori soggetto a ribasso	**€**	**629,25**
Costi Sicurezza non soggetti a ribasso	€	407,00
Importo lavori da appaltare al netto dell'IVA	**€**	**1.396,15**

Rilevato che:

- per i lavori in oggetto in data 04/12/2017 con nota PEC prot. n. 157542 venivano richiesti da parte del R.U.P. n°3 preventivi alle seguenti ditte:
  1) Gestione Servizi Starlux s.r.l. – via Luigi Einaudi 39 – 06049 Spoleto (PG) – PEC gestioneservizistarlux@pec.it

2) TP Rappresentanze di Montironi Lorenzo – via Molinello, n.13/H – 61030 Serrungarina (PU) – PEC lorenzo.montironi@geopec.it

3) Punto e Linea s.a.s. di Magi Maurizio & C. – strada di Collestacio 5/B – 05100 Terni – PEC puntoelineasas@arubapec.it

- entro il termine per la ricezione delle offerte fissato per le ore 12:00 del giorno 07/12/2017 perveniva all'A.C. n°1 preventivo da parte della ditta Punto e Linea s.a.s. di Magi Maurizio & C. – strada di Collestacio 5/B – 05100 Terni con prot. n. 159813/2017 con un ribasso del 12,12% sull'importo lavori.

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è possibile procedere all'affidamento diretto dei lavori da parte del RUP, all'Impresa Punto e Linea s.a.s. di Magi Maurizio & C. – strada di Collestacio 5/B – 05100 Terni P.Iva 01308850559, per un importo offerto pari ad € 1.319,89 oltre IVA 10% per un totale di € 1.451,88;
- il nuovo Quadro Tecnico Economico, a seguito del ribasso offerto, risulta così composto:

Lavori a corpo	€	912,89
Di cui Costo della Manodopera non soggetto a ribasso	€	316,73
Di cui Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	43,17
Importo lavori ribassato del 12,12%	**€**	**552,99**
Costi Sicurezza non soggetti a ribasso	€	407,00
Importo lavori da appaltare al netto dell'IVA	**€**	**1.319,89**

- ai dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo periodo, per le procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la determinazione a contrarre è assolta con il presente atto;
- la necessaria copertura finanziaria dei lavori di che trattasi è assicurata alla voce "Imprevisti compresa Iva" del QTE dell'intervento aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. 2414 del 31/07/2017 per € 1.451,88 al Cap. R3742/880 anno 2017 conto finanziario U.2.02.01.09.999;

Visto:

- Il D.lgs. n.267/00;
- Il D.lgs. n.50/16 e D.P.R. 207/10;
- l'art.44 del regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Terni;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra;

DETERMINA

1) di affidare ed impegnare in favore dell'Impresa Punto e Linea s.a.s. di Magi Maurizio & C. – strada di Collestacio 5/B – 05100 Terni P.Iva 01308850559, la realizzazione dei lavori descritti in premessa, per un importo pari ad € 1.319,89 oltre IVA 10% per un totale di € 1.451,88;

2) di prendere atto che la copertura finanziaria per l'affidamento di che trattasi è assicurata alla voce "Imprevisti compresa Iva" del QTE dell'intervento aggiornato con Determinazione

Dirigenziale n. 2414 del 31/07/2017 per € 1.451,88 al Cap. R3742/880 anno 2017 conto finanziario U.2.02.01.09.999;

3) di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico Generale dell'intervento così come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
LAVORI			
A.1)-	IMPORTO LAVORI	€	143 996,64
	IMPORTO MANODOPERA su lavori	€	41 477,47
	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA su lavori	€	6 916,37
	IMPORTO LAVORI ribassato	€	95 602,80
B)-	COSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€	6 221,62
A.2)-	IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (A.1+B)	€	150 218,26
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 10% su lavori		€	15 021,83
Imprevisti compresa IVA		**€**	**8.698,50**
Segnaletica stradale		**€**	**1.451,88**
Spese tecniche		€	2 500,00
Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%)		€	4 272,18
Contributo ANAC		€	225,00
Accantonamento L.R. 3/2010		€	7 890,22
Ribasso d'asta compresa IVA		€	69 729,79
C)- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	109 789,40
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A2+C)		€	260 007,66

4) di comunicare, ai sensi del D.lgs. 118/11, che il crono programma dei pagamenti prevede che gli stessi avvengano nell'anno 2018 in quanto i lavori dovranno terminarsi entro il medesimo anno;

5) di dichiarare che la spesa ricade tra quelle previste all'art. 3 comma 18 della L. 350/03;

6) di liquidare le lavorazioni in oggetto con apposito atto di liquidazione, su presentazione di regolare fattura elettronica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Piero GIORGINI)

IL DIRIGENTE

(Ing. Renato PIERDONATI)

COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

Numero 4400 del 28/12/2017

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo	Bilancio	Capitolo	c.d.r.	Siope	Estremi impegno/accertamento
1.451,88	08012	R3742	CC.0880	2116	2017 2996/1

* Documento sottoscritto con firma digitale

Importo	Bilancio	Capitolo	c.d.r.	Siope	Estremi impegno/accertamento

* Documento sottoscritto con firma digitale

* Documento sottoscritto con firma digitale