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Opere di urbanizzazione per la realizzazione di una residenza protetta per
anziani.
OPERE ESTERNE AL COMPARTO

PONTEGGIA HOUSING S.R.L.

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL COMPARTO

(SpCat 1)

1 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0019.0 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A DEGRADO DEL
01 CALCESTRUZZO PER CICLI DI GELO-DISGELO CON O SENZA

SALI DISGELANTI,  CLASSE DI ESPOSI ... .  E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO
CLS PER PISTA CICLABILE *(par.ug.=121*0,2) 24,20 24,20

SOMMANO mc 24,20 139,00 3´363,80

2 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI
19.02.0010 APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4 E A2-5.   Formazione di

rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4 e A2-5
provenienti da cave di pr ... cigli. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.Verrà computato il volume del rilevato
finito.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO
PISTA CICLABILE *(par.ug.=121*0,2) 24,20 24,20

SOMMANO mc 24,20 17,60 425,92

3 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22

oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,  ...
il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO
PISTA CICLABILE 105,00

SOMMANO m 105,00 19,30 2´026,50

4 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO.
03.01.0020.0 Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti
01 di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idon ... a

finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo
325 per mc di sabbia, per spessori fino a cm 7.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO
MARCIAPIEDE E CAMMINAMENTI PEDONALI 300,00

SOMMANO mq 300,00 18,80 5´640,00

5 BARRE  IN  ACCIAIO  B450C  RISPONDENTE  AI  C.A.M.   Barre
03.05.0020.C in  acciaio,  controllato  in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C
AM per strutture in C.A., fornite e poste in opera ... ono essere aggiunti

intenzionalmente  additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/
10/2017 (sostanze pericolose).
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO
(par.ug.=300*3) 900,00 900,00

SOMMANO kg 900,00 1,40 1´260,00

6 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS,
06.04.0470.0 AUTOBLOCCANTI.  Pavimentazione per esterni in masselli in cls,

COMMITTENTE: PONTEGGIA HOUSING S.R.L.
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02 autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o d ...
a. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
È escluso il massetto di sottofondo. Spessore cm 6.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO
MARCIAPIEDE E CAMMINAMENTI PEDONALI 300,00

SOMMANO mq 300,00 33,00 9´900,00

7 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22

oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,  ...
il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO
MARCIAPIEDE E CAMMINAMENTI PEDONALI 350,00

SOMMANO m 350,00 19,30 6´755,00

8 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI
19.02.0010 APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4 E A2-5.   Formazione di

rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4 e A2-5
provenienti da cave di pr ... cigli. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.Verrà computato il volume del rilevato
finito.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO
POSA IN OPERA DI RILEVATO PER ADEGUAMENTO PIANO
VIABILE *(par.ug.=50*1*1) 50,00 50,00

SOMMANO mc 50,00 17,60 880,00

9 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.  Fresatura
02 a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso o piet ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO
FRESATURA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE *(par.ug.=484*10) 4840,00 4´840,00

SOMMANO mqxcm 4´840,00 0,49 2´371,60

10 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).   Conglomerato
19.04.0030.0 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I
01 cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... vo per tutta la

superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per carreggiate.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO
TAPPETINO SU TUTTA LA CARREGGIATA  *(par.ug.=630*3) 1890,00 1´890,00

SOMMANO mqxcm 1´890,00 2,21 4´176,90

11 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).   Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
01 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. previst ...  la

compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO
(par.ug.=630*7) 4410,00 4´410,00

SOMMANO mqxcm 4´410,00 1,92 8´467,20

COMMITTENTE: PONTEGGIA HOUSING S.R.L.
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12 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
15.05.0210.0 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in
04 opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IM ...  malta

cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Diametro esterno mm 90.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO

90,00

SOMMANO m 90,00 6,30 567,00

13 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
15.08.0392 PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3).

Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di
dimensioni 850x 900mm  ... isa sferoidale e le canalizzazioni di
raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
dell’arte.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO

7,00

SOMMANO cad 7,00 183,00 1´281,00

14 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
15.04.0023.0 HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),SIGLA
36 DI DESIGNAZIONE FG16OR16 0,6/1 kV   Linea elettrica in cavo

multipolare isol ... o occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mm2
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO

90,00

SOMMANO m 90,00 3,80 342,00

15 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
17.01.0031.0 MECCANICI ENTRO LA SEDE VIABILE IN AREE NON
01 URBANE O AREE INDUSTRIALI.   Scavo a sezione obbligata, entro

la sede viabile eseguito in are ... iversi strati di scavo. E' escluso lo
scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di
m 1,50.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO
(par.ug.=90*1,1*0,5) 49,50 49,50

SOMMANO mc 49,50 8,00 396,00

16 RINFIANCO DI TUBAZIONI, CON MATERIALI INERTI DI
18.04.0182 RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONE DI OPERE IN

MURATURA O IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO.
Rinfianco di tubazioni, con material ... l carico il trasporto e lo scarico
nel luogo d'impiego. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO
(par.ug.=90*1,1*0,4*0,6) 23,76 23,76

SOMMANO mc 23,76 16,20 384,91

17 SABBIA.  Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
18.04.0190 condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e

posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata in opera.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL

COMMITTENTE: PONTEGGIA HOUSING S.R.L.
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COMPARTO
(par.ug.=90*1,1*0,3*0,4) 11,88 11,88

SOMMANO mc 11,88 25,80 306,50

18 MISTO CEMENTATO.  Misto cementato dosato a q.li 0,70 di
18.04.0180 cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto

in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO
(par.ug.=90*1,1*0,4*0,1) 3,96 3,96

SOMMANO mc 3,96 78,00 308,88

19 SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI.  Scatola
15.08.0430.0 di giunzione da palo portafusibili  con portello realizzata con corpo,
01 scatola base e morsettiera in materia plastica, da inser ...  e posta in

opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Morsettiera in doppio isolamento 1 fusibile
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO

7,00

SOMMANO cad 7,00 26,00 182,00

20 PALO CONICO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE
15.08.0360.0 BASE  MM 3.  Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione
03 terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassar ...

ita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm
4000 - Hi = mm 500 - Db = mm 105 - Dt = mm 60.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO

7,00

SOMMANO cad 7,00 155,00 1´085,00

21 ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN
15.08.0282.0 ALLUMINIO PRESSOFUSO CON SORGENTE LUMINOSA A
02 LED.  Armatura stradale con corpo e copertura in alluminio

pressofuso con innesto universale ... quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con flusso luminoso emesso dall'apparecchio compreso
fra 6000 lm e 6400 lm
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO

7,00

SOMMANO cad 7,00 633,00 4´431,00

22 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER AREE VERDI.  Impianto di
20.01.0264.0 irrigazione per aree verdi destinate per l'80% a prato e per il 20% ad
03 alberi, arbusti e tappezzanti, realizzato con sistema ad ... o altro

occorre per dare l'opera finita. Per singola area verde di nuova
costruzione con superficie da 1.000 a 5.000 mq.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO

480,00

SOMMANO mq 480,00 9,70 4´656,00

23 Demolizione e ricostruzione di rotatoria su strada esistente al fine di
NP01 adeguare il tutto alla nuova larghezza della carreggiata. Sono

comprese:
Le opere di demolizione della rot ... abile, la ricostruzione della
rotatoria con cordoli in cls e riempimento interno con terreno per la

COMMITTENTE: PONTEGGIA HOUSING S.R.L.
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formazione di prato.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

24 Opere per spostamento n. 2 pali per la pubblica illuminazione esistenti
NP02 al fine di adeguare la strada con la nuova viabilità e rimozione della

recinzione metallica esistente.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

25 RECINZIONE CON RETE METALLICA.   Recinzione con rete
20.01.0260.0 metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm
02 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2 ... a a croce di

S.Andrea. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. con rete plastificata e zincata.
SpCat 1 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL
COMPARTO

50,00

SOMMANO m 50,00 28,20 1´410,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 64´617,21

T O T A L E   euro 64´617,21
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COMMITTENTE: PONTEGGIA HOUSING S.R.L.
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL COMPARTO 64´617,21

Totale SUPER CATEGORIE euro 64´617,21

     Data, 25/05/2020

Il Tecnico
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