Schema di convenzione accessiva tra il Comune di Terni e la ditta *Rengo Franco* per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione inerenti l'intervento edilizio previsto nell'ambito dello Studio Unitario del nucleo residenziale in loc. Valenza

§ § § § §

Premesso che:

la ditta *Rengo Franco* è proprietaria di immobili in loc.Valenza, distinti presso il Catasto di Terni al Fg. 184 particelle n. 725 (ex 312/p) – 312 sub1/2/3/4/5, destinati dal P.R.G. a *Zona B - insediamenti residenziali di completamento (Bc6)*, e in parte a *Viabilità*, e ricompresi all'interno di uno specifico ambito di intervento;

la normativa di riferimento per l'ambito in oggetto, è quella costituita dall'art. 20 e dall'art. 59 delle N.T.A. del P.R.G., in base alla quale (punto 2 art. 20 "*il rilascio del primo permesso di costruire è subordinato alla redazione di un progetto unitario esteso all'intero nucleo che è approvato con determinazione dirigenziale*"), tutti gli interventi edilizi ricadenti in tali zone sono soggetti a uno specifico *Studio unitario* riferito a tutti gli immobili ivi compresi, da approvarsi con *Determinazione Dirigenziale* preventivamente al rilascio del primo dei titoli abilitativi;

in conformità a quanto disposto con il punto 2 dell'art. 20 soprarichiamato, la ditta *Rengo*- che intende realizzare il primo degli interventi edilizi ammissibili nel nucleo, ha presentato unitamente alle ditte *Canavari Monia e Stefania - Fidenzi Floriana* presenti anch'esse all'interno dell'ambito di P.R.G., una proposta di *Studio Unitario* con previsioni plano volumetriche;

la proposta prevede sostanzialmente:

- La realizzazione di un intervento residenziale previa individuazione di 2 Unità Minime di Intervento;
- La realizzazione della viabilità di allaccio al nucleo con innesto sulla strada realizzata nell'ambito del Centro sociale culturale di Valenza, in parte situata su suolo comunale (mq 129,60) e in parte su aree da cedere gratuitamente al Comune;
- la realizzazione di tutte le necessarie infrastrutture a rete;

la stessa proposta, denominata *Studio Unitario di un nucleo residenziale in loc. Valenza (ditta Rengo Franco – Canavari Monia e Stefania - Fidenzi Floriana)* è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1948 del 12.6.2019 (prot. 47434/2019), de Dirigente della *Direzione Pianificazione territoriale – Edilizia privata;*

con lo stesso atto, alla luce dei contenuti delle *Studio Unitario*, e dell'ordinata realizzazione delle opere di urbanizzazione funzionalmente agli interventi previsti, si è reso necessario stabilire la condizione di subordinare il rilascio del primo titolo abilitativo edilizio alla stipula di apposita convenzione accessiva per la realizzazione (sulla base di specifico progetto da approvarsi da parte della G.C.), della viabilità compresa tra il Centro sociale culturale di Valenza e il nucleo in oggetto (per mq 209,90), e della cessione gratuita della stessa viabilità all'Amm.ne Com.le del tratto inerente l'UMI ricadente all'interno dello *Studio unitario*, ma che rimarrà tuttavia in carico alla ditta proponente fino al momento in cui il Comune ne farà esplicita richiesta di presa in consegna;

facendo pertanto seguito all'approvazione dello Studio Unitario con le condizioni stabilite, la ditta *Rengo Franco*, che intende richiedere il primo dei titoli abilitativi edilizi, ha presentato il progetto delle opere di urbanizzazione inerenti lo *Studio Unitario*, da approvarsi da parte della GC e oggetto della convenzione accessiva da stipularsi preventivamente al rilascio del titolo edilizio;

il progetto, costituito da:

- *Relazione tecnica;*
- *Sistemazione stradale – tav. URB 01,*
- *Rete elettrica – tav. URB 02;*
- *Rete idrica – tav. URB 03;*
- *Acque nere – tav. URB 04;*
- *Acque bianche – tav. URB 05;*
- *Linea gas – tav. URB 06;*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Schema di convenzione;*

prevede sostanzialmente:

- la realizzazione della viabilità di PRG (per mq 209,90), compresa tra il Centro sociale culturale di Valenza e l'intervento edilizio previsto dallo Studio unitario;
- la realizzazione di tutte le necessarie infrastrutture a rete;
- la cessione gratuita all'Amm.ne Com.le del tratto stradale, che rimarrà tuttavia in carico alla ditta proponente fino al momento in cui il Comune ne farà esplicita richiesta di presa in consegna;

gli elaborati progettuali sono stati preventivamente sottoposti all'esame dei competenti Uffici dell'Amministrazione Com.le e delle Aziende erogatrici dei Servizi, ottenendo i relativi nulla osta/pareri favorevoli con alcune prescrizioni, che devono essere osservate nel corso dei lavori e che costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto stesso;

gli stessi elaborati costituenti il progetto sono stati ritenuti idonei e conformi anche in base alle disposizioni contenute nelle *Linee Guida per la progettazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione nell'ambito delle convenzioni urbanistiche ed edilizie*;

il costo delle opere di urbanizzazione primaria inerenti il piano attuativo, secondo quanto riportato nel *Computo metrico estimativo* relativo alle opere di urbanizzazione è di € 44.980,99, tale importo che dovrà essere garantito da apposita fidejussione bancaria o assicurativa, vincolata a favore del Comune di Terni, potrà essere scomputato dagli oneri tabellari di urbanizzazione primaria inerenti i Permessi di costruire;

Il *Progetto delle opere di urbanizzazione* inerenti l'intervento edilizio proposto dalla ditta *Rengo Franco*, nell'ambito dello *Studio Unitario del nucleo residenziale in loc. Valenza*, è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. ,,,, del ,,,, unitamente al fascicolo dei pareri nulla osta che costituisce parte integrante del progetto stesso;

occorre pertanto stipulare, con la ditta attuatrice dell'intervento, l'apposita convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti l'intervento edilizio previsto nell'ambito dello *Studio Unitario del nucleo residenziale in loc. Valenza,* contenente le condizioni stabilite con l'approvazione dello Studio unitario stesso;

tutto ciò premesso

nell'intesa che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e nel medesimo si intendono riportate e trascritte ad ogni effetto di Legge tra il Comune di Terni come appresso rappresentato ……. e la ditta *Rengo Franco* che si impegna per se stessa, eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la cessione gratuita per l'attuazione dell'intervento edilizio proposto dalla ditta *Rengo Franco*, nell'ambito dello *Studio Unitario del nucleo residenziale in loc. Valenza*, in base al progetto approvato con delib. G.C. n. del ,,,, che interessa le aree così distinte presso il Catasto di Terni:

Terr.	*Fg*	*184*	*Part.lla*	*725*	*di mq*	*110*	*di proprietà*	*Rengo Franco*				
"	*"*	*"*	*"*	*605*	*"*	*"*	*1.650*	*"*	*"*	*Comune di Terni*	*"*	*"*

Articolo 2 – Cessione delle aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione

Con il presente atto, la ditta *Rengo Franco* cede, aliena e trasferisce a titolo gratuito al Comune di Terni che accetta le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti l'intervento edilizio previsto nell'ambito dello *Studio Unitario del nucleo residenziale in loc. Valenza*, costituite dal tratto di viabilità di PRG di accesso al nucleo residenziale, così individuate presso il Catasto del Comune di Terni e del valore fiscale pari a € 4.400,00 (Euro QuattromilaQuattrocemto/00):

Terr.	*Fg*	*67*	*Part.lla*	*725*	*di mq*	*110,*

La Ditta contraente garantisce e dichiara la legittima proprietà delle aree sopra elencate e la libertà da vincoli pesi e ipoteche anche particolari.

La suddetta area unitamente alla porzione di particella n. 605 già di proprietà comunale vengono messe a disposizione della ditta sopracitata, per la realizzazione delle opere secondo le modalità e temporalità stabilite nel presente atto.

Resta fin d'ora inteso, che le suddette aree, oggetto di cessione gratuita al Patrimonio Comunale e le opere di urbanizzazione ivi realizzate rimarranno comunque a carico della ditta attuatrice dell'intervento fintanto che il Comune non procederà alla formale presa in gestione da parte dei Servizi incaricati e del Patrimonio Comunale a seguito di esplicita richiesta di presa in consegna.

Tale richiesta potrà avere luogo ad avvenuto completamento dell'intera viabilità prevista dal PRG e previ gli opportuni adeguamenti che si rendano necessari; fino a quel momento il tratto di viabilità realizzato rimarrà in carico alla ditta convenzionata sia per le manutenzioni che per le responsabilità;

Art. 3 – Realizzazione delle opere di urbanizzazione

La ditta *Rengo Franco* d'ora in avanti denominata *Ditta attuatrice*, si obbliga, per sé stessa e aventi diritto a qualsiasi titolo, ad assumere a suo completo carico l'esecuzione delle opere di urbanizzazione inerenti l'intervento edilizio previsto nell'ambito dello *Studio Unitario del nucleo residenziale in loc. Valenza*, che interessano le seguenti aree così individuate presso il Catasto Terreni del Comune di Terni:

Terr.	*Fg*	*184*	*Part.lla*	*725*	*di mq*	*110*	*di proprietà*	*Rengo Franco*				
"	*"*	*"*	*"*	*605*	*"*	*"*	*1.650*	*"*	*"*	*Comune di Terni*	*"*	*"*

All'uopo, la *Ditta Attuatrice* si impegna a realizzare le seguenti opere:

- la realizzazione della viabilità di PRG (per mq 209,90), compresa tra il Centro sociale culturale di Valenza e l'intervento edilizio previsto dallo Studio unitario, completa di segnaletica;
- la realizzazione di tutte le necessarie infrastrutture a rete e della pubblica illuminazione;

come da progetto allegato costituito dai seguenti elaborati:

- *Relazione tecnica;*
- *Sistemazione stradale – tav. URB 01,*
- *Rete elettrica – tav. URB 02;*
- *Rete idrica – tav. URB 03;*

- *Acque nere – tav. URB 04;*
- *Acque bianche – tav. URB 05;*
- *Linea gas – tav. URB 06;*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Fascicolo pareri Uffici;*

che dopo essere stato sottoposto preventivamente all'esame dei competenti Uffici dell'Amministrazione Com.le e delle Aziende erogatrici dei Servizi, e aver ottenuto da parte di ognuna per le proprie competenze, il relativo nulla osta/parere favorevole con prescrizioni, che pur non comportando varianti al progetto, devono essere comunque recepite e osservate nel corso dei lavori e costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del progetto stesso delle opere di urbanizzazione, è stato approvato dalla Giunta Comunale.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati approvati, le prescrizioni impartite dai competenti uffici comunali in sede di rilascio dei relativi pareri contenute nello specifico fascicolo pareri compreso nel progetto delle opere di urbanizzazione, e quelle eventuali, dei tecnici dell'A.S.M. e/o di altri gestori dei pubblici servizi interessati.

Le suddette opere verranno realizzate e ultimate a cura e spese dalla ditta attuatrice entro e non oltre anni *4 (quattro)* dalla stipula della presente convenzione e comunque prima del rilascio del certificato di agibilità relativo all'ultima costruzione edilizia.

Le opere medesime dovranno essere eseguite contestualmente e in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dei fabbricati.

La *Ditta Attuatrice* non potrà apportare alcuna variante se non previa approvazione del Comune. Resta inteso che il Comune potrà approvare quelle varianti che, su indicazioni dei tecnici, si rendessero necessarie per adeguare le opere a disposizioni, normative e non, sopravvenute nel corso della realizzazione dei lavori stessi.

La *Ditta Attuatrice* si impegna a realizzare tutte le opere di sistemazione esterna e quelle relative ai fabbricati nel rispetto della Legge 9.1.1989 n. 13 e successivo D.M. del 14.6.1989 n. 236 e L. 5.12.1992 n. 104, D.P.R. 24.6.1996 n. 503 ed eventuali successive integrazioni e modifiche relative al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche previo accordo preliminare con gli uffici competenti.

La *Ditta Attuatrice* non potrà mai accampare pretese per danni od altro contro il Comune di Terni sia per i casi di cambiamento di quota sia per eventuali infiltrazioni di acque nelle murature o negli eventuali piani interrati delle costruzioni, quale possa essere l'origine delle infiltrazioni stesse.

Il costo delle opere di urbanizzazione, stabilito dagli elaborati progettuali e relativo computo metrico estimativo il cui importo è stato determinato in € 44.980,99 potrà essere scomputato dagli oneri concessori di urbanizzazione primaria, fermo restando che non si potrà in alcun modo procedere a detrazioni dagli oneri tabellari della urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione.

Art. 6 – Modalità di esecuzione delle opere

Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte secondo le precise disposizioni che verranno impartite dall'Amministrazione Comunale ed essere conformi alle prescrizioni dei vari servizi emerse in sede di esame degli elaborati, quale parte integrante e sostanziale del progetto delle opere di urbanizzazione, da realizzare.

La *Ditta Attuatrice* si impegna a realizzare tutte quelle opere necessarie ad allacciarsi ai pubblici servizi anche se le categorie dei lavori da eseguire non risultino previste nei computo metrici estimativi e/o nei disegni esecutivi esonerando il Comune di Terni da ogni responsabilità e da ogni onere di spesa relativo alle suddette opere necessarie alla funzionalità dell'intervento.

Prima dell'inizio dei lavori la *Ditta Attuatrice* dovrà indicare un Direttore dei lavori e comunicarne il nominativo al Comune, unitamente a lettera di accettazione dell'incaricato che

dichiari di essere a conoscenza di quanto stabilito dal presente contratto e dai suoi allegati. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso in cui, in corso d'opera, sia necessario sostituire il professionista.

Il Comune si riserva la facoltà di controllare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante sorveglianza in corso d'opera da attuarsi con l'ausilio di tecnici dei competenti uffici. E' fatto, comunque obbligo di procedere a qualsiasi controllo solo in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e mediante redazione di verbale in duplice copia.

Su richiesta del Comune il *Direttore dei lavori* dovrà inviare una dettagliata relazione sui lavori compiuti ed ultimati nel caso in cui gli stessi non fossero stati verificati in corso d'opera dai tecnici preposti dall'Amm.ne Com.le.

Le quantità previste nel computo metrico sono comunque a carico della *Ditta Attuatrice* a prescindere da eventuali variazioni dei prezzi.

A cura e spese della *Ditta Attuatrice* dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni e/o certificazioni necessarie per l'agibilità ed il funzionamento degli impianti.

La *Ditta Attuatrice* dovrà altresì farsi carico dello spostamento delle reti dei servizi e della sistemazione del soprassuolo.

Il *Comune* resta estraneo a tutti i rapporti della società con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra la società e detti soggetti senza che mai si possa da chiunque far assumere una responsabilità diretta o indiretta del Comune.

Il *Comune di Terni* potrà richiedere alla *Ditta Attuatrice*, che fin da ora con la presente accetta, la realizzazione di quelle opere integrative e di adeguamento alle normative vigenti, anche se le categorie dei lavori richiesti non siano contenute negli elaborati progettuali o nei computi metrici estimativi.

La *Ditta Attuatrice* si impegna a far pervenire al Comune la dichiarazione di fine lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione delle opere e la conformità delle stesse ai progetti approvati, giurata presso il Tribunale di Terni e sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice.

Il *Direttore dei lavori* certifica l'avvenuto completamento dei lavori relativo alle opere di urbanizzazione entro giorni 30 (trenta) dalla ultimazione dei lavori.

Entro e non oltre il termine di sei mesi dalla stessa ultimazione, il *Direttore dei lavori* dovrà altresì inviare oltre la dichiarazione di fine lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione delle opere e la conformità delle stesse ai progetti approvati e/o eventuali varianti, giurata presso il *Tribunale di Terni* e sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice, producendo contestualmente nel caso di variazioni rispetto ai progetti approvati, le tavole tecnologiche, con l'indicazione dei tracciati definitivi degli impianti, delle reti e dei servizi,

Art. 7 – Collaudi e verifiche

Le opere di urbanizzazione primaria ed allaccio ai pubblici servizi realizzate in attuazione della presente convenzione saranno oggetto di collaudo da parte di uno o più tecnici a ciò abilitati nominati *Ditta Attuatrice*.

Tutti gli oneri relativi al collaudo statico e amministrativo, ivi compresi i compensi per i collaudatori, saranno a totale carico della *Ditta Attuatrice* alla quale dovrà essere inviato il verbale di collaudo in originale.

La *Ditta Attuatrice* resta comunque obbligata al controllo della funzionalità delle opere da parte della DL per sei mesi successivi all'emissione del certificato di ultimazione lavori.

In tale periodo i lavori di manutenzione, riparazione e completamento eventualmente necessari saranno compiuti dalla *Ditta attuatrice* a propria cura e spese e sarà pure a carico della stessa la responsabilità civile per eventuali danni a cose e persone derivanti da cattiva realizzazione delle opere o difformità rispetto ai progetti approvati.

Scaduto il semestre, il *Direttore dei lavori*, sotto la sua responsabilità, redigerà il verbale attestante la perfetta funzionalità delle opere, ovvero i difetti riscontrati e, in tale ultimo caso, le opere necessarie per porvi rimedio, che dovranno essere intraprese tempestivamente e comunque entro i termini indicati in proposito specificatamente dal Direttore dei lavori. Tali opere sono a totale carico e cura della *Ditta Attuatrice*.

Le successive verifiche da parte degli organi della Pubblica Amministrazione propedeutiche alla presa in carico delle aree e delle opere realizzate, dovranno essere effettuate entro 60 giorni decorrenti dalla data in cui la *Ditta Attuatrice* ne farà esplicita richiesta. Dette verifiche dovranno essere concluse entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio delle stesse.

Si precisa comunque che la *Ditta Attuatrice* è tenuta a eseguire tutte le opere previste negli elaborati grafici anche se le categorie di lavori da eseguire non risultassero previste nel computo metrico, rimanendo comunque, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, responsabili in solido l'Impresa ed il Progettista per le conseguenze che eventuali differenze fra gli elaborati grafici ed i preventivi allegati comportassero. Le quantità previste nel computo metrico sono comunque a carico della *Ditta Attuatrice* a prescindere da eventuali mutamenti dei prezzi.

Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 229 c. 3 del D.P.R. 207/2010, sia per quanto riguarda l'acquisizione al termine dei due anni del carattere definitivo del certificato di collaudo delle opere realizzate, sia delle garanzie circa le difformità e i vizi dell'opera da parte della *Ditta Attuatrice.*

Art. 8 – Garanzie fidejussorie

Per l'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione delle opere di cui alla presente convenzione, la *Ditta Attuatrice* ha prestato una garanzia fidejussoria assicurativa stipulata con la ....., polizza n....., cod. agenzia n....., per l'importo pari a € …… (Euro ……..) corrispondente all'importo risultante dai computi metrici allegati al progetto delle opere di urbanizzazione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporne nel modo più ampio e immediato, autorizzata dalla *Ditta Attuatrice* che rinuncia espressamente a qualsiasi opposizione giudiziale e stragiudiziale ed esonera il comune, fin d'ora, da ogni responsabilità a qualsiasi titolo per i prelievi che suddetta garanzia dovesse effettuare, in caso di inadempienza, per interventi relativi a:

esecuzione diretta totale e/o parziale e/o di adeguamento alle indicazioni di collaudo delle opere di urbanizzazione, sistemazione del soprassuolo e arredo urbano, previste nel progetto approvato;

rimessa in pristino, nello stato ex-ante, dell'area convenzionata nel caso di esecuzione parziale di opere e di risoluzione contrattuale;

La *Ditta Attuatrice* dovrà essere messa a conoscenza delle eventuali inadempienze e dell'intenzione dell'Amministrazione comunale di intervenire direttamente ai sensi del comma precedente, previo avviso, mediante R.A.R., in ogni caso, non inferiore a gg 90 (novanta) e con possibilità entro tale periodo di presentare difese e controdeduzioni.

Il Comune rinuncerà alle garanzie prestate procedendo allo svincolo della fidejussione relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, solo dopo il compimento del collaudo e delle verifiche conclusesi favorevolmente da parte dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale e delle Aziende erogatrici dei Servizi.

Art. 9 – Termini convenzionali

Le opere di urbanizzazione primaria oggetto della presente convenzione, dovranno essere realizzate ed ultimate, entro e non oltre *anni 4 (quattro)* dalla stipula dell'atto stesso e comunque prima del rilascio del certificato di agibilità relativo all'ultima costruzione edilizia.

La *Ditta Attuatrice* potrà comunque richiedere al Comune un'eventuale motivata proroga dei termini ai sensi della vigente normativa.

Art. 10 – Variazioni dei lavori

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dalla *Ditta Attuatrice* varianti senza la preventiva approvazione del Comune. Tale approvazione potrà essere rifiutata solo per fondati motivi e, comunque, mai nel caso in cui la variante sia necessaria per la corretta esecuzione delle opere stesse, anche in ragione delle sopravvenute necessità/carenze determinatesi nel corso dei lavori.

Gli eventuali ulteriori lavori che, nel corso della realizzazione delle opere, si rendessero necessari per l'osservanza di disposizioni sopravvenute, nonché l'eventuale progettazione ed esecuzione dello spostamento e del ripristino funzionale delle utenze in genere e delle infrastrutture dei servizi pubblici e privati dovranno essere eseguiti a cura e spese della *Ditta Attuatrice*.

La *Ditta Attuatrice* (e/o i loro aventi causa), per tutta la durata delle opere deve provvedere a propria cura e spese, all'assicurazione per responsabilità civile nei riguardi di terzi per danni causati o comunque riconducibili direttamente e/o indirettamente alle strutture dell'impianto e/o alle sue infrastrutture. Essa (e/o i loro aventi causa), inoltre, per tutta la durata delle opere è obbligata a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque responsabilità al riguardo

Art. 11 – Adempimenti funzionali

A cura e spese della *Ditta Attuatrice* dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni e/o certificazioni necessarie per l'agibilità e funzionamento degli impianti.
La stessa Ditta dovrà altresì farsi carico dello spostamento delle reti dei servizi e della sistemazione del soprassuolo.

Il Comune resta estraneo a tutti i rapporti della società con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra la società e detti soggetti senza che mai si possa da chiunque far assumere una responsabilità diretta o indiretta del Comune.

La *Ditta Attuatrice* inoltre, rimane obbligata a osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 12 – Controversie e Risoluzioni

Il Comune viene sollevato da eventuali danni che durante e dopo l'esecuzione dei lavori potrebbero essere arrecati a persone o cose per causa diretta o indiretta o, in ogni modo, riconducibili all'opera convenzionata e/o alle sue infrastrutture ad esclusione dei danni imputabili a successivo uso pubblico delle opere o alla manutenzione delle medesime dopo l'avvenuto collaudo.

Art. 13 – Cessione a terzi

La *Ditta Attuatrice* si obbliga espressamente a rendere nota ed inserire la presente convenzione in qualsivoglia atto di cessione, totale o parziale, a qualsiasi titolo, effettuato nei confronti di terzi e/o qualsivoglia atto di costituzione di diritto a favore di terzi. L'inadempimento a tale clausola comporta responsabilità della *Ditta Attuatrice* e/o successori aventi causa. Con tale

adempimento resta invece esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da violazioni agli stessi da parte del cessionario/avente causa.

Resta inteso che la *Ditta Attuatrice* con la cessione/costituzione del diritto a favore dell'avente causa, è liberata da ogni onere/obbligo/responsabilità inerente a quanto ceduto.

Art. 14 – Trascrizione e spese

Ai sensi dell'art.18 della Legge 47/1985 per la stipula del presente atto le parti producono il certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento edilizio, rilasciato dal Comune di Terni in data ..... prot. n ..... che si allega al presente atto.

La presente Convenzione sarà trascritta integralmente presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione, sono a carico della *Ditta attuatrice*

Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale ed all'uopo sollevano il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non contenuto nella presente Convenzione, si fa riferimento alle Leggi e regolamenti sia generali che comunali in vigore.