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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA
02.01.0031.C PROFONDITÀ DI M 1,50 RISPONDENTE AI C.A.M. Scavo a sezione obbligata,
AM eseguito con uso di mezzo meccanico, di materi ... e trasportato nel luogo indicato dal

Direttore lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 180,00 12,54 2´257,20 918,00 40,670

2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA
02.01.0040 PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di

utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezz ... iere anche su rilevato, se ritenuto
idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 2,61 179,82 469,33 261,00 55,611

3 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI. Scavo di
02.01.0070 fondazione a sezione obbligata, eseguito con l’impiego di mini-escavatori, piccoli

trattori, mini-pale anche a campioni ...  compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.

SOMMANO mc 29,40 75,48 2´219,11 0,00

4 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di
02.02.0010.0 buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01.CAM costipazione e la pilo ... 7). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO mc 135,00 3,54 477,90 172,80 36,158

5 RINTERRO O RIEMPIMENTO DI CAVI O DI BUCHE, CON MATERIALI INERTI
02.02.0020.C DI RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONE DI OPERE IN MURATURA O
AM IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO RISPONDENTE AI C.A. ... l carico il

trasporto e lo scarico nel luogo d'impiego. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO mc 153,71 16,10 2´474,73 205,97 8,323

6 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
02.03.0020.0 qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
01 l'impiego di mezzi d'opera ...  materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 64,67 58,30 3´770,26 1´739,62 46,141

7 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO. Demolizione totale o parziale
02.03.0030.0 di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di
01 mezzi d'opera adeguati  ...  materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 17,15 75,90 1´301,69 608,83 46,772

8 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione totale o parziale di
02.03.0040.0 calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
01 d'opera adeguati alla mole ...  materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 17,58 99,00 1´740,42 798,13 45,859

9 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo.
02.03.0080.0 Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il
01 battiscopa. I trame ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
SOMMANO mq 176,58 11,55 2´039,50 1´130,11 55,411

10 DEMOLIZIONE DI INTONACO. Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia
02.03.0090.0 interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi
01 dei giun ... eriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Demolizione di intonaco con calce
SOMMANO mq 396,91 7,92 3´143,53 1´762,28 56,061

11 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e
02.03.0100.0 rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a
03 rifiuto, fino a q ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento

in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO mq 319,52 13,64 4´358,25 2´300,54 52,786

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 24´251,92 9´897,28
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R I P O R T O 24´251,92 9´897,28

12 DEMOLIZIONE DI SPORTO DI GRONDA. Demolizione di sporto di gronda eseguito
02.03.0120 a qualsiasi altezza, costituito da mensole in legno, di cemento o di altro materiale,

pianelle in laterizi ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 39,24 42,13 1´653,18 906,44 54,830

13 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a sezione obbligata su
02.03.0130.0 murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il
02 conglomerato cementizio ...  esclusi: la formazione delle spalle in mattoni multifori.

Eseguito su muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio.
SOMMANO mc 1,96 621,50 1´218,14 609,56 50,040

14 DEMOLIZIONE DI SOLAIO MISTO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO.
02.03.0160 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce

netta e ubicato a qualunque alte ... corre per dare il lavoro finito. La misurazione è
eseguita al metro quadrato per ogni centimetro di spessore del solaio.

SOMMANO mqxcm 12´777,55 2,27 29´005,04 15´971,94 55,066

15 RIMOZIONE DI BATTISCOPA IN LEGNO O PLASTICA SEMPLICEMENTE
02.04.0040 CHIODATO. Rimozione di battiscopa in legno o plastica semplicemente chiodato alle

murature. Sono compresi: la rimozione de ... , fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 135,41 0,73 98,85 46,04 46,575

16 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
02.04.0120.C mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del
AM materiale; l' ... lavoro finito rispondente ai C.A.M (D.M. 11/10/2017) E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 113,56 23,21 2´635,73 1´340,01 50,840

17 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E RISCALDAMENTO. Rimozione
02.04.0130 di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e

idrauliche; il calo a terra dei mate ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 37,00 29,04 1´074,48 510,60 47,521

18 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA. Smontaggio e rimozione
02.04.0140 di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono

compresi: la rimozione deg ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 80,78 2,97 239,92 113,90 47,475

19 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI. Smontaggio e
02.04.0150 rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non

incassati nelle murature. Sono c ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 23,40 1,95 45,63 21,76 47,692

20 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere,
02.04.0160 grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto

e lo scar ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO kg 207,90 0,33 68,61 33,26 48,485

21 RIMOZIONE DI SOGLIE, PEDATE ED ALZATE DI GRADINI. Rimozione di soglie
02.04.0200 di porte, finestre, etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile, predelle di

altari, rivestimenti  ... e per dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita tenendo
conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi.

SOMMANO mq 34,93 28,82 1´006,68 496,01 49,271

22 SCOMPOSIZIONE DI SOLO MANTO DI TETTO RISPONDENTE AI C.A.M.
02.05.0010.C Scomposizione di solo manto di tetto di qualsiasi tipo in tegole e coppi, marsigliesi o di
AM altri tipi e materiali a quals ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito con modalità rispondenti ai C.A.M. (D.M. 11/10/2017).
SOMMANO mq 367,58 22,66 8´329,36 4´631,51 55,605

23 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali
02.07.0171.0 di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
01 impianti di recup ...  del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre.

Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01 01 "Cemento".

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 69´627,54 34´578,31
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R I P O R T O 69´627,54 34´578,31

SOMMANO q 1´849,25 0,99 1´830,76 0,00

24 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali
02.07.0171.0 di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
02 impianti di recup ...  del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre.

Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 01 02 "Mattoni".
SOMMANO q 1´008,95 0,99 998,86 0,00

25 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali
02.07.0171.0 di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
03 impianti di recup ... to. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di

materiali codice C.E.R. 17 01 03 "Mattonelle e ceramiche".
SOMMANO q 639,04 0,99 632,65 0,00

26 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali
02.07.0171.0 di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
07 impianti di recup ...  07 "Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,

diversi da quelli di cui al codice C.E.R. 17 01 06".
SOMMANO q 2´211,74 1,21 2´676,21 0,00

27 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali
02.07.0172.0 di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
01 impianti di recup ... ne del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre.

Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 02 01 "Legno".
SOMMANO kg 162,49 0,11 17,87 0,00

28 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 02. Conferimento di materiali
02.07.0172.0 di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
02 impianti di recup ... del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre.

Conferimento di materiali di codice C.E.R. 17 02 02 "Vetro".
SOMMANO kg 567,80 0,11 62,46 0,00

29 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento di materiali
02.07.0179.0 di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
04 impianti di recup ... uti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli

di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03".
SOMMANO q 200,56 0,99 198,55 0,00

30 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,
03.01.0010.0 eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
03 finita. Con calce idraulica naturale nelle proporzioni di q.li 3,5 di calce per mc di sabbia

per spessori fino a cm 7.
SOMMANO mq 256,16 17,75 4´546,84 1´793,12 39,437

31 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,
03.01.0010.0 eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
04 finita. Con c ... ulica naturale nelle proporzioni di q.li 3,5 di calce per mc di sabbia

spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
SOMMANO mq 512,32 0,98 502,07 56,36 11,224

32 MASSETTO FIBRORINFORZATO RISPONDENTE AI C.A.M. (fibre metalliche
03.01.0049.C amorfe inossidabili lunghezza 20 mm) a ritiro controllato per massetto ad elevata
AM conducibilità termica (1=1,83 W/m ... evono essere aggiunti intenzionalmente additivi e

sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO mq 278,70 33,50 9´336,45 3´706,71 39,701

33 DRENAGGIO IN ELEMENTI FORATI. Drenaggio eseguito in elementi di laterizio,
03.01.0060 forati, posti a secco, da assestare a mano in file sovrapposte fino a raggiungere la quota

stabilita. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 22,50 82,95 1´866,38 310,50 16,637

34 DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA O PIETRISCO. Drenaggio eseguito con
03.01.0070.0 ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50
01 entro cavi. E' compreso l'asses ... to con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata.
SOMMANO mc 22,50 28,14 633,15 105,30 16,631

35 DRENAGGIO CON SCHEGGIONI DI CAVA. Drenaggio con scheggioni di cava, di
03.01.0080 natura silicea e calcarea, esclusa la sistemazione a mano, dietro muri di sostegno o pareti

contro terra. Sono compresi: la cernita del materiale; i tiri. E' inoltre compreso quanto

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 92´929,79 40´550,30
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altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 176,21 35,70 6´290,70 1´039,64 16,527

36 MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI A DUE O PIÙ TESTE
03.02.0123.C RISPONDENTE AI C.A.M . Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore
AM superiore a due o più teste con malta  ... vono essere aggiunti intenzionalmente additivi e

sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO mc 53,92 411,60 22´193,47 6´362,56 28,669

37 COMPENSO ALLA MURATURA DI MATTONI PER SOTTOFONDAZIONI O
03.02.0141 ESEGUITA IN CONDOTTI CHIUSI. Compenso alla muratura di mattoni pieni e malta

a prestazione garantita mimnimo M5 a uno o più  ... tti chiusi è compreso anche l'onere
per l'illuminazione artificiale ed i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.

SOMMANO mc 4,03 85,20 343,36 189,01 55,047

38 MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON ELEMENTI NON
03.02.0353 DERIVANTI DA SINTESI PETROLCHIMICA E NON CONTENENTI PRODOTTI

DI ALTO FORNO DA TAMPONATURA Muratura in blocchi di lateriz ... i: la
formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 22,36 262,80 5´876,21 1´811,16 30,822

39 MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORI. Muratura di mattoni
03.02.0364.0 forati in laterizio a 6 fori uniti con malta a resistenza garantita minimo M5. E' compresa
01 la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Posti a coltello.
SOMMANO mq 0,00 32,88 0,00 0,00 28,589

40 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA,
03.03.0011.0 PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA
01 DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1. Calcestruzzo  ... pa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).

SOMMANO mc 77,75 181,20 14´088,30 622,00 4,415

41 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA,
03.03.0012.0 PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA
01 DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo  ... a.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).

SOMMANO mc 2,63 181,20 476,56 21,04 4,415

42 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
03.03.0130.0 sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
02 opera fino ad  ... o del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una

luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.
SOMMANO mq 108,95 36,12 3´935,27 1´601,56 40,698

43 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
03.05.0020.C migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli,
AM gli sfr ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato secondo

l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
SOMMANO kg 2´853,48 2,53 7´219,30 513,63 7,115

44 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.05.0030.C quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
AM sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 1´818,45 2,54 4´618,87 363,69 7,874

45 ARCHITRAVI. Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o
04.02.0010.0 porte, forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di
04 recupe ... comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato. Architravi in

putrelle in ferro e tiranti di collegamento.
SOMMANO mq 2,49 870,10 2´166,55 996,00 45,972

46 ARCHITRAVI. Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o
04.02.0010.0 porte, forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di
06.CAM recupe ... evono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3

del D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose).

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 160´138,38 54´070,59
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SOMMANO mq 0,12 518,10 62,17 30,60 49,218

47 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A MM
04.04.0040.0 25. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
03 altezza e profondità, diame ... centimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori

in murature di pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO mxcm 45,06 27,39 1´234,19 653,37 52,939

48 ESECUZIONE DI PERFORI IN STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE DEL
04.04.0050.0 DIAMETRO MINIMO MM 25.  Esecuzione di perfori in strutture di qualsiasi genere,
03 forma e consistenza, a qualsiasi altezza  ... tro di lunghezza. Misura minima del

diametro mm 25. Perfori in murature in pietrame e conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO mxcm 214,10 27,94 5´981,95 3´168,68 52,971

49 INIEZIONI, DI MISCELA COMPOSTA DI CEMENTO TIPO 425 E ACQUA.
04.04.0070.0 Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua.
02 Sono compresi: la miscela fino a tr ... ione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Iniezioni per perfori da mm 26 a mm 37.
SOMMANO m 21,60 27,94 603,50 263,52 43,665

50 INIEZIONE DI CALCE PRIVA DI COMPONENTI SALINI, POZZOLANA SUPER
04.04.0090.0 VENTILATA. Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti
01 salini, pozzolana super ventilata ... tervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Iniezioni per perfori fino a mm 25.
SOMMANO m 77,00 23,98 1´846,46 808,50 43,786

51 BARRE IN ACCIAIO B450C PER CONSOLIDAMENTO. Barre di acciaio ad
04.04.0130 aderenza migliorata B450C, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il

taglio a misura; la posa in ... ali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 165,64 2,34 387,60 74,54 19,231

52 PAVIMENTO AERATO CON CASSERI MODULARI A PERDERE. Pavimento
05.01.0091.0 aerato da eseguire con casseri modulari in polipropilene riciclato, fornito e posto in
03 opera. Sono compresi: i tagli, gli ... occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi: la

predisposizione del sottofondo piano. Elementi modulari altezza cm 27.
SOMMANO mq 256,16 52,56 13´463,77 3´176,38 23,592

53 GROSSA ORDITURA DI TETTI. Grossa orditura di tetti in travi squadrate di
05.02.0030.0 qualunque lunghezza e sezione di abete o castagno uso Trieste forniti e posti in opera
01 per puntoni, terzere ... ; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. In legno di abete.
SOMMANO mc 13,75 1´856,25 25´523,44 6´792,50 26,613

54 SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE NATURALE IGNIFUGO
05.02.0054.C RISPONDENTE AI C.A.M. Spalmatura di idoneo prodotto impregnante ignifugo, per
AM elementi in legno, a base di oli e resine vegetali c ... ificazioni  di quanto  sopra  indicato

devono  essere  fornite  secondo  quanto  riportato  nelle  avvertenze generali.
SOMMANO mq 544,58 12,75 6´943,40 2´995,19 43,137

55 ZAMPINI IN LEGNO. Zampini in legno di castagno, forniti e posti in opera, sagomati
05.02.0070.0 secondo le prescrizioni della D.L. Sono compresi: i collegamenti e gli ancoraggi alle
02 murature pe ... lunque altezza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Per sporto di gronda da cm 51 a cm 75.
SOMMANO cad 34,00 28,13 956,42 448,80 46,925

56 ORDITURA DI TETTI IN LEGNO LAMELLARE. Costruzione della struttura portante
05.02.0080.0 del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche
01 secondo le nor ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con schema statico

semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).
SOMMANO mc 9,28 2´323,75 21´564,40 4´621,44 21,431

57 MANTO DI COPERTURA CON TEGOLE DI CEMENTO. Manto di copertura del
05.03.0050 tetto con tegole piane o curve di cemento colorato, fornito e posto in opera. Sono

compresi: i pezzi speciali di co ...  sistemazione all'estremità delle falde. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita con le tegole.

SOMMANO mq 405,00 30,71 12´437,55 3´928,50 31,586

58 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ANTICADUTA TIPO A IN
05.05.0011.0 ACCIAIO INOX Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo A, puntuale
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04 con uno o più punti di ancoraggio no ... acciaio, calcestruzzo armato, legno, muratura.
Lamiera e pannelli sandwich - Dispositivo per lamiere grecate o sandwich.

SOMMANO cad 19,00 248,40 4´719,60 161,50 3,422

59 FORNITURA E POSA IN OPERA DI AGGANCIO O FERMASCALA IN ACCIAIO
05.05.0051 INOX PER SCALA FISSA O AMOVIBILE Fornitura e posa in opera di aggancio o

fermascala in acciaio INOX. Per scala fissa o ... arie e le impermeabilizzazioni
connesse; quest'ultime sono da valutare in base alla specifica tipologia della copertura.

SOMMANO cad 1,00 299,00 299,00 16,70 5,585

60 SCALA A PIOLI FISSATA SU PARETI O INCASTELLATURE VERTICALI.
05.07.0010.0 Fornitura e posa di scala realizzata con struttura in alluminio progettata e costruita
01 secondo quanto disposto dall'art. ... scala posta in opera (da misurarsi escluso il

parapetto di sbarco). Per ogni scala posta in opera fino a 5 m di altezza.
SOMMANO m 2,00 1´436,35 2´872,70 124,00 4,316

61 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
06.01.0270.0 ULTIMO STRATO. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
01 secondo strato, arriccio, tirato in piano con ... erfici piane o curve, verticali ed

orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.
SOMMANO mq 0,00 30,25 0,00 0,00 50,248

62 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto
06.01.0280.0 premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con
02 contemporanea rasatura e finitura, eseguit ... verticali ed orizzontali. È inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di grassello di calce.
SOMMANO mq 744,93 23,81 17´736,78 9´013,65 50,819

63 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto
06.01.0280.0 premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con
03.CAM contemporanea rasatura e finitura, eseguit ... nzionalmente    additivi   o   sostanze    di

cui   al   p.   2.4.1.3   del   D.M.   11/10/2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO mq 744,93 0,12 89,39 0,00

64 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di
06.03.0070.0 travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per
03 mensole, soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. È compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 4.
SOMMANO mq 14,14 153,60 2´171,90 626,40 28,841

65 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI BALCONI E DAVANZALI
06.03.0080.0 DI FINESTRE. Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera
01 con malta comune, per sogl ... ve occorrono; la smussatura in costa. È inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 3.
SOMMANO mq 10,94 206,40 2´258,02 656,40 29,070

66 PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES. Pavimento di piastrelle di gres fornite e
06.04.0110.0 poste in opera. Sono compresi: la malta di allettamento nelle proporzioni di q.li 3,5 di
02 cemento "325", p ... sioni di cm 7,5x15 di cm 15x15 o di cm 10x10 e spessore di mm

12, con superficie rigata, bugnata, scanalata o zigrinata.
SOMMANO mq 23,44 47,04 1´102,62 365,66 33,163

67 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Pavimento
06.04.0121.0 in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 posato a
01.CAM cassero con boiacca di puro ... ta. È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per

interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
SOMMANO mq 132,28 56,40 7´460,59 2´420,72 32,447

68 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO RISPONDENTE AI C.A.M.. Pavimento
06.04.0121.0 in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 posato a
04.CAM cassero con boiacca di puro ... 'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.

Piastrelle solo per interni, levigate, delle dimensioni di cm 30x30.
SOMMANO mq 278,70 74,40 20´735,28 6´716,67 32,392

69 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO. Zoccolino battiscopa in
06.04.0520 gres porcellanato, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa

cm 8x30 fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO cad 163,41 11,76 1´921,70 480,43 25,000
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70 SCHERMO FRENO AL VAPORE. Membrana impermeabile, strato di tenuta all’aria,
07.01.0022 freno al vapore, antiscivolo, antiriflesso e calpestabile, idoneo per applicazione interna

(parete, soffi ...  1-30 Resistenza a trazione L/T [N] ≥ 210/140 - 50 mm. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 405,00 6,93 2´806,65 996,30 35,498

71 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA AUTOADESIVA.
07.01.0091.0 Membrana impermeabilizzante bitume distillato – polimero elastomerica armata con
01 “tessuto non tessuto “ di poliestere da filo  ... ente. E’ inoltre compresa la fornitura , la

posa in opera e quanto altro occorre per dare l’ opera finita. Spessore mm 2
SOMMANO mq 405,00 11,99 4´855,95 996,30 20,517

72 MEMBRANA IN P.V.C. BULLETTONATA. Fornitura e posa in opera di membrana in
07.01.0097 P.V.C. bullettonata, posata a secco a protezione di ulteriori impermeabilizzazioni di

opere in c.a. controterra.
SOMMANO mq 112,50 4,98 560,25 59,36 10,596

73 REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER OPERE CONTRO TERRA IN
07.01.0570 PRESENZA DI FALDA FREATICA. DOPPIO STRATO. Esecuzione di manto

impermeabile per opere contro terra in presenza di fald ... ratteristiche da certificare. E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 112,50 21,45 2´413,13 514,13 21,305

74 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW – EN 13162].
07.02.0400.0 FELTRI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati
01 mediante pannelli is ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5.
SOMMANO mq 201,65 5,50 1´109,08 381,12 34,364

75 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA
07.02.0430.0 ROCCE FELDSPATICHE [MW – EN 13162]. FELTRI. Isolanti termici in fibre
02 minerali, per pareti e tetti in intercapedin ...  in legno (da compensare a parte). E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più.
SOMMANO mq 1´795,45 0,55 987,50 71,82 7,273

76 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA
07.02.0440.0 ROCCE FELDSPATICHE [MW – EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI. Isolanti
01 termici in fibre minerali, per pareti e tetti in ... telli in legno (da compensare a parte). E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3.
SOMMANO mq 363,60 8,17 2´970,61 836,28 28,152

77 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA
07.02.0450.0 ROCCE FELDSPATICHE [MW – EN 13162]. PANNELLI RIGIDI. Isolanti termici in
01 fibre minerali, per pareti e tetti in int ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5.
SOMMANO mq 393,47 17,60 6´925,07 904,98 13,068

78 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA
07.02.0450.0 ROCCE FELDSPATICHE [MW – EN 13162]. PANNELLI RIGIDI. Isolanti termici in
02 fibre minerali, per pareti e tetti in int ...  in legno (da compensare a parte). E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più.
SOMMANO mq 5´902,05 2,54 14´991,21 236,08 1,575

79 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS – EN
07.02.0460.0 13163]. PANNELLI. Isolanti  termici,  per  pareti  e  tetti in intercapedine, realizzati
01 mediante pannelli isolanti in ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3.
SOMMANO mq 210,70 7,36 1´550,75 484,61 31,250

80 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS – EN
07.02.0460.0 13163]. PANNELLI. Isolanti  termici,  per  pareti  e  tetti in intercapedine, realizzati
02 mediante pannelli isolanti in ...  in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più.
SI DETRAGGONO mq -210,70 1,10 -231,77 -8,43 3,636

81 ISOLANTI TERMICI. LANA DI LEGNO MINERALIZZATA. [WW – EN 13168].
07.02.0530.0 PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante
01 pannelli isolanti in lana di le ... lli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 1,5.
SOMMANO mq 393,47 14,15 5´567,60 904,98 16,254
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82 ISOLANTI TERMICI. LANA DI LEGNO MINERALIZZATA. [WW – EN 13168].
07.02.0530.0 PANNELLI. Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante
02 pannelli isolanti in lana di le ...  parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per ogni cm in più, e non superiore a cm 7,5.
SOMMANO mq 786,94 2,70 2´124,74 31,48 1,481

83 RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A
07.02.0795.C CAPPOTTO [ETICS - External Thermal Insulation Composite System secondo
AM specifiche ETAG 004 (linee guida europee per Si ... ze pericolose di cui al p.2.4.1.3 del

D.M. 11/10/2017. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 269,51 85,10 22´935,30 7´923,59 34,548

84 COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO
07.02.0796.0 ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante termico
03.CAM eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al pre ... l p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017

(sostanze pericolose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 269,51 15,53 4´185,49 0,00

85 COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO
07.02.0796.0 ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante termico
04.CAM eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al pre ... l p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017

(sostanze pericolose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 1´617,06 2,66 4´301,38 64,68 1,504

86 STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE E
07.04.0010.0 TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e
02 tamponature a secco, fornita e posta in opera, di s ... sore di cm. 5, costituita da profilati

a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm.
SOMMANO mq 183,16 31,40 5´751,22 1´337,07 23,248

87 STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE E
07.04.0010.0 TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e
09 tamponature a secco, fornita e posta in opera, di s ... ore di cm. 10 costituita da profilati

a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x100x50 spessore 0,6 mm. interasse 30 cm.
SOMMANO mq 42,73 47,04 2´010,02 363,21 18,070

88 STRUTTURA METALLICA PER CONTROSOFFITTI. Struttura metallica per
07.04.0030.0 controsoffitti, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1)
01 orditura perimetrale co ... io e quanto altro occorre per dare l'opera finita . Struttura con

orditura primaria posta ad interasse di cm. 100 o 120.
SOMMANO mq 73,30 32,32 2´369,06 535,09 22,587

89 STRUTTURA METALLICA PER CONTROSOFFITTI. Struttura metallica per
07.04.0030.0 controsoffitti, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1)
02 orditura perimetrale co ... ggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita . Struttura

con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.
SOMMANO mq 4,17 38,99 162,59 37,11 22,826

90 LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RISPONDENTE AI C.A.M..
07.04.0051.0 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile,
11.CAM per la realizzazione di p ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra

prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm
SOMMANO mq 321,85 15,41 4´959,71 820,72 16,548

91 LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RISPONDENTE AI C.A.M..
07.04.0051.0 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile,
12.CAM per la realizzazione di p ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le

stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
SOMMANO mq 258,39 11,16 2´883,63 248,05 8,602

92 LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RESISTENTE AL FUOCO.
07.04.0080.0 Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle
01 caratteristiche, per la re ...  occorre per dare l'opera finita. Lastra prefabbricata in gesso

cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.
SOMMANO mq 320,87 13,80 4´428,01 818,22 18,478

93 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o
08.01.0010.0 circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad
03 interas ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm
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10x10 o diametro mm 100, spessore mm 6/10.
SOMMANO m 10,00 23,92 239,20 88,00 36,789

94 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o
08.01.0010.0 circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad
05.CAM interas ... evono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3

del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose)
SOMMANO m 10,00 0,12 1,20 0,00

95 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Canale di gronda, liscio o sagomato,
08.01.0020.0 in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
03 formazione di giunti  ...  previa mano di minio. E' inoltre compreso quanto occorre per

l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.
SOMMANO m 51,50 29,33 1´510,50 535,60 35,459

96 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Canale di gronda, liscio o sagomato,
08.01.0020.0 in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
05.CAM formazione di giunti  ... evono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui

al p.2.4.1.3 del D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO m 51,50 0,12 6,18 0,00

97 TERMINALE DI PLUVIALE IN GHISA. Tubo di ghisa per terminali di pluviali,
08.01.0080.0 dell'altezza di m 1,50, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale verniciatura
02 ad olio a due man ... iatto murate con idonea malta. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Del diametro di mm 100.
SOMMANO cad 4,00 83,95 335,80 87,60 26,087

98 SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo
08.01.0090.0 minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono
02 comprese: le chiodature; le ... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.
SOMMANO mq 14,60 83,95 1´225,67 420,48 34,306

99 SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo
08.01.0090.0 minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono
03.CAM comprese: le chiodature; le ... vono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze

di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose).
SOMMANO mq 14,60 0,12 1,75 0,00

100 TUBAZIONI FONOASSORBENTI IN PVC POSATE CON STAFFAGGI IN
08.02.0041.0 VERTICALE O ORIZZONTALE PER SCARICO ALL’INTERNO DI FABBRICATI.
02 Sistema di tubi e raccordi fonoassorbenti per condotte di sca ... nteggiatura. Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s
= 50 x 3,0.

SOMMANO m 23,00 55,20 1´269,60 296,70 23,370

101 TUBAZIONI FONOASSORBENTI IN PVC POSATE CON STAFFAGGI IN
08.02.0041.0 VERTICALE O ORIZZONTALE PER SCARICO ALL’INTERNO DI FABBRICATI.
07 Sistema di tubi e raccordi fonoassorbenti per condotte di sca ... teggiatura. Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s
= 125 x 5,0.

SOMMANO m 23,00 103,20 2´373,60 552,00 23,256

102 PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FINITURA IN LAMINATO.
09.01.0051.0 Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in
05 legno di Abete e struttura c ... rate per finitura del laminato effetto legno, da calcolarsi

per lo sviluppo della superficie su ambo i lati della porta.
SOMMANO mq 22,05 25,65 565,58 0,00

103 PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE CON FINITURA IN LAMINATO.
09.01.0051.0 Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in
06.CAM legno di Abete e struttura c ...  i componenti in materia plastica utilizzati. Da calcolarsi

per lo sviluppo della superficie su ambo i lati della porta.
SOMMANO mq 44,10 2,70 119,07 0,00

104 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER FINESTRE E PORTE-
09.04.0110.0 FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-
01 antiurtizzato e stabilizzato second ... niere, le maniglie. E’ inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l’opera finita. E' escluso il vetro. Colore bianco
SOMMANO mq 63,70 324,00 20´638,80 2´384,93 11,556

COMMITTENTE: Comune di Terni
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105 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER FINESTRE E PORTE-
09.04.0110.0 FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-
02 antiurtizzato e stabilizzato second ... oltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera

finita. E' escluso il vetro. Maggiorazione per colore PVC rivestito
SOMMANO mq 63,70 73,00 4´650,10 0,00

106 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER FINESTRE E PORTE-
09.04.0110.0 FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-
07 antiurtizzato e stabilizzato second ... etro. Maggiorazione per predisposizione e fornitura

di serratura e maniglia singola o doppia (interno / interno-esterno)
SOMMANO cad 6,00 199,00 1´194,00 105,00 8,794

107 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER FINESTRE E PORTE-
09.04.0110.0 FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi esterni “a due guarnizioni” in PVC rigido-
08 antiurtizzato e stabilizzato second ... e compreso quanto altro occorre per dare l’opera

finita. E' escluso il vetro. Maggiorazione per apertura ad anta-ribalta
SOMMANO cad 12,00 27,40 328,80 57,60 17,518

108 VETRO FLOAT. Vetro float, fornito e posto in opera su infisso in qualsiasi materiale
09.05.0011.0 (legno, ferro, PVC, alluminio, stratificato). Sono compresi la sigillatura con polimero
04 silicon ... E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Cristallo float

spessore mm 5, madras bianco satinato.
SOMMANO mq 10,92 72,80 794,98 62,24 7,830

109 VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata termo-
09.05.0062.0 isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla camera, distanziatori plastici/
13 metallici saldati con sil ...  38÷39; Peso vetrata [kg/mq] = 40; Resistenza agli urti (EN

12600) = 1(B)1 / 1(B)1; Attacchi manuali (EN 356) = P1A/P2A.
SOMMANO mq 63,70 150,80 9´605,96 528,71 5,504

110 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. ControteIai in Iegno di Abete per porte,
09.06.0040.0 compIeti di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
01 comprese Ie opere murarie. E' inoItre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.
SOMMANO cad 16,00 78,10 1´249,60 512,00 40,973

111 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. ControteIai in Iegno di Abete per porte,
09.06.0040.0 compIeti di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
02 comprese Ie opere m ... Itre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Compenso per ogni cm in più oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0.
SOMMANO cm 24,00 4,69 112,56 45,84 40,725

112 CONTROTELAIO PER PORTA SCORREVOLE. Fornitura e posa in opera di
09.06.0050.0 controteIaio metaIIico in Iamiera zincata per I'aIIoggiamento aII'interno di porta
01 scorrevoIe rigida standard, avent ... sposto per pareti da intonacare deIIo spessore aI

grezzo da cm 8 a cm 12, per porta interna singola dimensioni standard.
SOMMANO cad 2,00 292,60 585,20 70,60 12,064

113 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M.. Acciaio FE 00 UNI 7070-
10.01.0010.0 72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e
02.CAM posto in opera.S ... colose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg 119,25 9,98 1´190,12 679,73 57,114

114 PANNELLI IN RETE DI LAMIERA DI FERRO O IN TONDINI SALDATI. Pannelli
10.01.0020 in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i

relativi telaietti in ferr ...  mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 147,68 7,56 1´116,46 417,93 37,434

115 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI.
11.01.0011.0 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA,
03.CAM HEB, HEM, UPN, angola ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a

parte. In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg 923,27 2,82 2´603,62 212,35 8,156

116 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI.
11.01.0011.0 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA,
07.CAM HEB, HEM, UPN, angola ...  computati a parte. Compenso per manufatti in acciaio da

COMMITTENTE: Comune di Terni
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installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni.
SOMMANO kg 923,27 1,07 987,90 424,70 42,991

117 PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI (OSB). Fornitura
11.04.0130.0 e posa in opera di tavolato di impalcato o posato verticalmente formato da pannelli di
02 legno stratificati con s ... porto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale

specializzato. Pannello dello spessore nominale di 18 mm
SOMMANO mq 202,50 22,99 4´655,48 222,75 4,785

118 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su
12.01.0020.0 intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni,
01 volte e ...  primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su pareti e

soffitti intonacati a civile e gesso.
SOMMANO mq 562,02 4,49 2´523,47 1´399,43 55,457

119 TINTEGGIATURA CON PITTURA ALLA CASEINA NATURALE LAVABILE
12.01.0065 OPACA PER INTERNI. Tinteggiatura con pittura alla caseina naturale lavabile opaca

per interni, assolutamente naturale, adat ... alletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 154,00 5,36 825,44 458,92 55,597

120 CIRCUITO DI RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO
13.01.0030.0 ESCLUSA LA CENTRALE TERMICA. Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a
01 pavimento, esclusa la centrale termica, dimen ... o al netto delle strutture murarie

(pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.
SOMMANO cad 2,00 3´496,80 6´993,60 490,00 7,006

121 CIRCUITO DI RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO
13.01.0030.0 ESCLUSA LA CENTRALE TERMICA. Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a
02 pavimento, esclusa la centrale termica, dimen ... o al netto delle strutture murarie

(pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota aggiuntiva per pannello radiante a pavimento.
SOMMANO mq 210,70 86,40 18´204,48 1´264,20 6,944

122 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA.
13.01.0210.0 Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria costituita dalle tubazioni di
01 adduzione acqua a partire dal pun ... ascun edificio dotato della rete, più una quota

aggiuntiva per ciascuna unità servita. Quota fissa per ciascun edificio.
SOMMANO cad 1,00 393,60 393,60 27,60 7,012

123 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA.
13.01.0210.0 Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria costituita dalle tubazioni di
02 adduzione acqua a partire dal pun ... cio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per

ciascuna unità servita. Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.
SOMMANO cad 2,00 346,80 693,60 48,60 7,007

124 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. Rete
13.01.0220.0 principale di distribuzione acqua calda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione e
01 ricircolo acqua calda a ... ascun edificio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per

ciascuna unità servita. Quota fissa per ciascun edificio.
SOMMANO cad 1,00 552,00 552,00 38,70 7,011

125 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. Rete
13.01.0220.0 principale di distribuzione acqua calda sanitaria costituita dalle tubazioni di adduzione e
02 ricircolo acqua calda a ... cio dotato della rete, più una quota aggiuntiva per ciascuna

unità servita. Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.
SOMMANO cad 2,00 486,00 972,00 68,00 6,996

126 SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE
13.02.0010.0 TECNOLOGICHE. Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche
01 costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti  ... ellamento   più  una  quota

aggiuntiva   in funzione del peso del materiale smantellato. Quota fissa per ciascun
luogo.

SOMMANO cad 1,00 393,60 393,60 181,00 45,986

127 SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE
13.02.0010.0 TECNOLOGICHE. Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche
02 costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti  ... mento   più  una  quota

aggiuntiva   in funzione del peso del materiale smantellato. Quantità di materiale
smantellato.

SOMMANO kg 695,00 1,93 1´341,35 618,55 46,114
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128 SMALTIMENTO DI RESIDUI OLEOSI CONTENUTI IN CISTERNE. Smaltimento di
13.02.0040.0 residui oleosi di combustibili liquidi contenuti in cisterne, comprendente l'eventuale
01 preriscaldamento del mate ... sterna più una quota aggiuntiva in funzione del

quantitativo in kg del prodotto smaltito. Quota fissa per ogni cisterna.
SOMMANO cad 1,00 313,20 313,20 144,00 45,977

129 SMALTIMENTO DI RESIDUI OLEOSI CONTENUTI IN CISTERNE. Smaltimento di
13.02.0040.0 residui oleosi di combustibili liquidi contenuti in cisterne, comprendente l'eventuale
02 preriscaldamento del mate ... ù una quota aggiuntiva in funzione del quantitativo in kg

del prodotto smaltito. Quota aggiuntiva per prodotto smaltito.
SOMMANO kg 120,00 2,04 244,80 112,80 46,078

130 TERMOARREDO DA BAGNO, MODELLO STANDARD A TUBI ORIZZONTALI
13.03.0078.0 LISCI, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali
01 lisci in acciaio verniciato di colore b ... va HxL. Potenza resa a norma EN 442

(deltaT=50°C) non inferiore a P (W). Altezza x Larghezza = cm 818x450. Potenza 360
W

SOMMANO cad 4,00 173,65 694,60 110,80 15,952

131 TERMOARREDO DA BAGNO, MODELLO STANDARD A TUBI ORIZZONTALI
13.03.0078.0 LISCI, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali
05 lisci in acciaio verniciato di colore b ... va HxL. Potenza resa a norma EN 442

(deltaT=50°C) non inferiore a P (W). Altezza x Larghezza = cm 1248x450. Potenza
538W

SOMMANO cad 1,00 221,95 221,95 27,70 12,480

132 PRODUTTORE DI ACQUA CALDA A POMPA DI CALORE MONOBLOCCO A
13.10.0252.0 TERRA, CAPACITA' DI ACCUMULO 200/250 LITRI. Produttore di acqua calda
01 sanitaria a pompa di calore, modello monoblocco a ter ... rcettazione e valvola di ritegno

sull'acqua fredda, valvola di sicurezza. Modello monoblocco a terra, capacità 200 litri
SOMMANO cad 1,00 3´964,80 3´964,80 147,00 3,708

133 IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A
13.11.0076.0 SVUOTAMENTO DA ABBINARE A SERBATOI DI ACQUA TECNICA. Impianto
01 solare di produzione acqua calda sanitaria a svuotamento da coll ...  valutato in funzione

della superficie utile esposta al sole (superficie di apertura). Impianto con 1 pannello da
2,0 mq

SOMMANO cad 1,00 3´176,40 3´176,40 217,20 6,838

134 GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ACQUA PER PICCOLI IMPIANTI, TIPO CON
13.13.0130.0 COMANDO A PRESSOSTATO E UNA ELETTROPOMPA AD ASSE
01 ORIZZONTALE. Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, costitu ... za

corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW). Q = 0/
1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44.

SOMMANO cad 1,00 517,20 517,20 22,20 4,292

135 ADDOLCITORE DOMESTICO AUTODISINFETTANTE, PN6, CON
13.14.0130.0 RIGENERAZIONE AUTOMATICA A VOLUME Addolcitore domestico
03 autodisinfettante a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, ...

nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C
(mc x F). DN 25 (1") Q = 2,4 C = 150.

SOMMANO cad 1,00 3´201,60 3´201,60 90,00 2,811

136 TUBAZIONI IN RAME RIVESTITE CON GUAINA ISOLANTE IDONEE PER
13.15.0160.0 FLUIDI E GAS, CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in rame fornito in
06 rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per d ...  s (mm). Spessore dell'isolante con

conducibilità di 0,040 W/mC a 40 C: S (mm). D x s = 22 x 1 - S = 9 (tubo in rotoli).
SOMMANO m 12,00 22,44 269,28 56,16 20,856

137 SET DI TUBAZIONI PER COLLEGAMENTO DI IMPIANTI SOLARI. Set di
13.15.0181.0 tubazioni per collegamento di impianti solari ad acqua costituito da coppia di tubi in
02 acciaio inox (o rame) opportunam ...  pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della

tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Coppia di tubi DN 20.
SOMMANO m 18,00 54,81 986,58 205,20 20,799

138 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, ESEGUITE
13.15.0276.0 ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito
05 (alluminio + PE per complessivi 5 strati con b ... intonaco, della tinteggiatura e

dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 26 x 2,5.

COMMITTENTE: Comune di Terni

A   R I P O R T A R E 516´973,27 133´604,31



pag. 14

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 516´973,27 133´604,31

SOMMANO m 20,00 19,84 396,80 116,00 29,234

139 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA CON ATTACCHI FLANGIATI,
13.18.0060.0 PASSAGGIO TOTALE, PN = 16. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale,
02 attacchi flangiati, corpo e sfera in ott ...  liquidi e gas da -20° C a +180° C, completa di

controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 25 (1"), PN = 16.
SOMMANO cad 4,00 186,00 744,00 12,32 1,656

140 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA CON ATTACCHI FLANGIATI,
13.18.0060.0 PASSAGGIO TOTALE, PN = 16. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale,
03 attacchi flangiati, corpo e sfera in ott ... quidi e gas da -20° C a +180° C, completa di

controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16.
SOMMANO cad 2,00 243,60 487,20 8,10 1,663

141 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE CON COMANDO ELETTROTERMICO AD
13.18.0290.0 AZIONE ON-OFF. Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione
04 ON-OFF. Valvola di intercettazione a 2 vie o ... llegamenti elettrici. Portata caratteristica

con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). DN 20 (3/4") KV = 3,6 a 3 vie.
SOMMANO cad 2,00 159,60 319,20 5,32 1,667

142 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE
13.21.0060.0 TECNOLOGICHE, ESEGUITO IN VISTA CON TUBI IN PVC. Collegamento elettrico
04 di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in ... esclusione di tracce su solette,

muri in c.a. o in pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento trifase max 32 A.
SOMMANO cad 2,00 134,40 268,80 18,80 6,994

143 ASPIRATORE PER MONTAGGIO IN BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO. Aspiratore
13.23.0040.0 per portate fino a 275 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di
01 servizio, da collegare a  ... i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non

inferiore a: Q (mc/h). Numero velocità: V. Q = 90 V = 1.
SOMMANO cad 1,00 162,00 162,00 0,00

144 POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA PER RISCALDAMENTO,
13.28.0101.0 RAFFRESCAMENTO E PREDISPOSIZIONE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA
05 CALDA SANITARIA CON MOTOCONDENSANTE ESTERNA CONNESSA

TRAMITE TUBAZIONI DI GA ... e  elettriche, delle tubazioni frigorifere, idrauliche e
scarico condensa. PT = 12,0 kW - PF = 12,0 - monofase o trifase

SOMMANO cad 1,00 10´241,90 10´241,90 208,15 2,032

145 POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA PER RISCALDAMENTO,
13.28.0101.0 RAFFRESCAMENTO E PREDISPOSIZIONE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA
11 CALDA SANITARIA CON MOTOCONDENSANTE ESTERNA CONNESSA

TRAMITE TUBAZIONI DI GA ... iche, delle tubazioni frigorifere, idrauliche e scarico
condensa. disgiuntore idraulico con volume inerziale da 50 litri

SOMMANO cad 1,00 587,65 587,65 41,75 7,104

146 POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA PER RISCALDAMENTO,
13.28.0101.0 RAFFRESCAMENTO E PREDISPOSIZIONE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA
13 CALDA SANITARIA CON MOTOCONDENSANTE ESTERNA CONNESSA

TRAMITE TUBAZIONI DI GA ... ni frigorifere, idrauliche e scarico condensa. kit
disgiuntore idraulico + 2 circuiti secondari diretti con elettropompa

SOMMANO cad 1,00 2´076,90 2´076,90 104,65 5,039

147 POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA PER RISCALDAMENTO,
13.28.0101.0 RAFFRESCAMENTO E PREDISPOSIZIONE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA
15 CALDA SANITARIA CON MOTOCONDENSANTE ESTERNA CONNESSA

TRAMITE TUBAZIONI DI GA ...  elettriche, delle tubazioni frigorifere, idrauliche e
scarico condensa. cronotermostato con gestione remota tramite App

SOMMANO cad 2,00 271,40 542,80 34,73 6,398

148 FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU PIETRA O CEMENTO
13.31.0051.0 ARMATO. Foratura di pareti in pietra o cemento armato eseguita con macchina
01 carotatrice a secco oppure ad acqua per diametri f ...  una quota aggiuntiva in funzione

della profondità del foro in centimetri. Quota fissa per fori fino al diametro 140 mm.
SOMMANO cad 27,00 34,20 923,40 510,30 55,263

149 FORATURA CON CAROTATRICE ESEGUITA SU PIETRA O CEMENTO
13.31.0051.0 ARMATO. Foratura di pareti in pietra o cemento armato eseguita con macchina
03 carotatrice a secco oppure ad acqua per diametri f ... quota aggiuntiva in funzione della

profondità del foro in centimetri. Quota aggiuntiva per fori fino al diametro 140 mm.
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SOMMANO cm 550,00 3,67 2´018,50 1´116,50 55,313

150 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-
14.01.0010.0 SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
01 in opera all'interno di bagni, wc ... o minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro

minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 9,00 189,20 1´702,80 693,00 40,698

151 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-
14.01.0010.0 SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
02 in opera all'interno di bagni, wc ...  minimo della tubazione di scarico mm 50 diametro

minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 213,40 213,40 86,00 40,300

152 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-
14.01.0010.0 SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
13 in opera all'interno di bagni, wc ... sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per vaso

a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
SOMMANO cad 11,00 106,70 1´173,70 473,00 40,300

153 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-
14.01.0010.0 SANITARI. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
15 in opera all'interno di bagni, wc ... arico - diametro minimo della tubazione di scarico

mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 10,00 124,30 1´243,00 500,00 40,225

154 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA. Lavabo in porcellana vetrificata
14.02.0010.0 (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per
01 la rubinetteria, coll ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di

cm 70x55 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
SOMMANO cad 3,00 217,80 653,40 54,30 8,310

155 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA. Lavabo in porcellana vetrificata
14.02.0010.0 (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per
03 la rubinetteria, coll ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di

cm 60x47 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
SOMMANO cad 5,00 174,90 874,50 73,00 8,348

156 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI. Lavabo in porcellana
14.02.0020.0 vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
01 architettoniche, co ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di

cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
SOMMANO cad 1,00 313,50 313,50 26,10 8,325

157 VASO IGIENICO CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE. Vaso igienico in
14.02.0050 porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a

pavimento o a parete,  ... orme UNI Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cad 11,00 220,00 2´420,00 202,40 8,364

158 VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA APPOGGIATA.
14.02.0053 Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di

abbattimento delle barr ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cad 1,00 880,00 880,00 73,00 8,295

159 CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA. Cassetta di scarico per il lavaggio di
14.02.0070 vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana

vetrifica ... orme UNI Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio
della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cad 10,00 116,60 1´166,00 97,00 8,319

160 LAVELLO DA CUCINA. Lavello per cucina, fornito e posto in opera, completo di
14.02.0210.0 troppo pieno, di mensola di sostegno di ferro o ghisa smaltata se posizionato a sbalzo, di
01 pilette, sif ...  stessi. In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile,

questo compreso, delle dimensioni di circa cm 80x50.
SOMMANO cad 1,00 254,10 254,10 21,20 8,343

161 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le
14.03.0020.0 vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
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01 tubo di nylon ... reso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.

SOMMANO cad 1,00 126,50 126,50 10,60 8,379

162 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Accessori per bagni per disabili (secondo le
14.03.0020.0 vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
02 tubo di nylon ... corrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso

orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.
SOMMANO cad 1,00 93,50 93,50 7,80 8,342

163 GRUPPO MONOFORO PER LAVABO CON BOCCA GIREVOLE. Gruppo monoforo
14.04.0060.0 per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN
01 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o d ... ipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso

quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.
SOMMANO cad 9,00 159,50 1´435,50 233,10 16,238

164 GRUPPO MONOFORO PER LAVELLO CUCINA. Gruppo monoforo da installare sul
14.04.0110.0 lavello in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN
03 200, UNI EN 246, UNI EN ... a, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre

per dare il lavoro finito. Bocca della lunghezza di circa cm 25.
SOMMANO cad 1,00 127,60 127,60 20,70 16,223

165 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA Canalizzazione per punto luce
15.01.0001 in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60

m misurate in piant ... zione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.

SOMMANO cad 68,00 12,39 842,52 0,00

166 CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA Canalizzazione per
15.01.0002 punto di comando in traccia fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di

zona per distanze non su ... rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.

SOMMANO cad 24,00 6,62 158,88 0,00

167 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI
15.01.0003.0 COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.
01 Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di coma ... so quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per
punto luce

SOMMANO cad 68,00 5,88 399,84 0,00

168 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI
15.01.0003.0 COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.
02 Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di coma ... nto altro occorre

per dare l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto di
comando

SOMMANO cad 24,00 3,26 78,24 0,00

169 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE A SEZIONE
15.01.0006.0 CIRCOLARE. Canalizzazione per punto luce in vista fornita in opera dal quadro di
02 piano o di zona per distanze non supe ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP55
SOMMANO cad 1,00 20,27 20,27 3,08 15,195

170 CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN VISTA SU TUBAZIONE A
15.01.0007.0 SEZIONE CIRCOLARE. Canalizzazione per punto di comando in vista fornita in opera
02 dalla scatola di derivazione del locale ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In tubazione in PVC IP55
SOMMANO cad 1,00 11,45 11,45 2,31 20,175

171 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON
15.01.0012.0 CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO
02 BASSO. Punto luce semplice con o senza conduttore di pr ... inita. Sono escluse le

canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di
protezione

SOMMANO cad 2,00 23,31 46,62 5,72 12,269

172 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON
15.01.0013.0 CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO
02 MEDIO. Punto luce semplice con o senza conduttore di pr ... inita. Sono escluse le
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canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di
protezione

SOMMANO cad 68,00 40,11 2´727,48 0,00

173 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU
15.01.0016.0 CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO
01 IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO/

ALTO ... orre per dare l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie
compensate a parte. Per punto di comando

SOMMANO cad 23,00 16,07 369,61 0,00

174 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU
15.01.0016.0 CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO
02 IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO/

ALTO ... no escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto
di comando aggiuntivo sulla stessa scatola

SOMMANO cad 12,00 13,23 158,76 0,00

175 INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER RELÈ PASSO-PASSO O MONOSTABILE.
15.01.0120 Incremento al punto luce per relè passo-passo o monostabile da applicare su scatola

portafrutto per portata 10A (AC1), completo di accessori e cablaggio. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 7,00 24,68 172,76 0,00

176 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA Canalizzazione per punto
15.02.0001 presa in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori

a 60 m misurate in lin ... rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.

SOMMANO cad 30,00 14,49 434,70 0,00

177 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE
15.02.0002 MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE Incremento alla canalizzazione per

punto presa per opere murarie su murature non intonac ... inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura.

SOMMANO cad 30,00 5,99 179,70 0,00

178 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN TUBAZIONE IN PVC O IN
15.02.0005.0 ACCIAIO Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o
02 di zona per distanze non sup ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono

esclusi: i conduttori; le opere murarie. In tubazione in pvc IP55
SOMMANO cad 2,00 23,00 46,00 7,94 17,261

179 PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU
15.02.0031.0 CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON CAVO UNIPOLARE DERIVATO DA
09 LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA Punto allaccio per presa ...

allaccio monofase con carico max 32A con cavo idoneo alla posa in luoghi a livello di
rischio basso su tubazione in pvc

SOMMANO cad 1,00 28,14 28,14 2,22 7,889

180 PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI
15.02.0041.0 ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO
03 Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto predisposta da collega ... ezione IP55.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Punto presa elettrica 2P+
T 10/16A + UNEL.

SOMMANO cad 26,00 13,23 343,98 0,00

181 PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO. Presa
15.02.0100.0 fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di protezione minimo IP44
05 fino a IP67, del tipo semplice o  ... hi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A IP55.
SOMMANO cad 2,00 51,35 102,70 0,00

182 PRESA FISSA CEE CON CUSTODIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO. Presa
15.02.0100.0 fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di protezione minimo IP44
07 fino a IP67, del tipo semplice o  ... blaggi per gruppi di apparecchi. E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Presa semplice 2P+T 32A IP67.
SOMMANO cad 1,00 16,17 16,17 3,69 22,820

183 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE. Punto di
15.02.0150.0 allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in rame di sezione minima
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02 pari a 6mm2, nel caso di collegam ... ra. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per ogni collegamento principale incluse le opere murarie.

SOMMANO cad 2,00 57,75 115,50 42,00 36,364

184 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA ESCLUSE
15.03.0010 LE OPERE MURARIE. Canalizzazione per punto presa di servizio in traccia dal punto

di smistamento di piano o di zona pe ... llica. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.

SOMMANO cad 38,00 27,50 1´045,00 0,00

185 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO IN TRACCIA PER OPERE
15.03.0020.0 MURARIE. Incremento al punto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le
02 opere di scasso ed il ripristino dell ...  l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura

e la tinteggiatura. Per presa di servizio su murature intonacate.
SOMMANO cad 37,00 14,19 525,03 0,00

186 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA.
15.03.0040.0 Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a
01 pressione o a tirante. Sono ... i alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Per ogni punto di chiamata.
SOMMANO cad 3,00 97,90 293,70 0,00

187 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI CHIAMATA.
15.03.0040.0 Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a
02 pressione o a tirante. Sono ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Incremento per segnalazione acustica e luminosa supplementare
SOMMANO cad 3,00 29,70 89,10 0,00

188 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO
15.03.0052.0 O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio
03 per impianto citofonico o videocitofonico ...  derivatore di piano o alla colonna montante

e quanto altro occorre a dare l'opera finita. Per ogni posto audio interno.
SOMMANO cad 1,00 130,90 130,90 0,00

189 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO
15.03.0052.0 O VIDEOCITOFONICO, SISTEMA A DUE FILI. Incremento al punto presa di servizio
05 per impianto citofonico o videocitofonico ... olonna montante e quanto altro occorre a

dare l'opera finita. Per ogni posto esterno audio (porter) fino a due chiamate.
SOMMANO cad 1,00 371,80 371,80 0,00

190 IMPIANTO DI RICEZIONE TV DIGITALE TERRESTRE. Impianto di ricezione di
15.03.0151.0 segnale TV digitale terrestre costituito da antenna di ricezione TV in banda UHF o VHF,
01 idonea alla ricezione  ... uali opere murarie per il fissaggio ed il ripristino di eventuali

parti di copertura interessate. Sistema con un'antenna
SOMMANO cad 4,00 251,90 1´007,60 0,00

191 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE
15.03.0220.0 DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi
06 la quota di cavo fino al box di  ... , la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SOMMANO cad 5,00 100,10 500,50 0,00

192 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO
15.04.0023.0 GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OR16
29 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolat ... o occorre per dare l'opera finita.

Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mmq
SOMMANO m 18,00 4,68 84,24 26,82 31,838

193 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO
15.04.0023.0 GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OR16
30 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolat ... occorre per dare l'opera finita. Sono

escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mmq
SOMMANO m 15,00 3,60 54,00 19,65 36,389

194 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO
15.04.0092.0 GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE
02 FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isola ...  occorre per dare

l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
5x25 mmq

SOMMANO m 66,00 26,04 1´718,64 0,00
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195 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO
15.04.0092.0 GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s1b,d1,a1),SIGLA DI DESIGNAZIONE
03 FG16OM16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isola ...  occorre per dare

l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
5x16 mmq

SOMMANO m 66,00 18,24 1´203,84 0,00

196 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Tubo rigido medio in
15.05.0020.0 PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386,
02 classificazione 3321 (750N) fornito e posto ... otti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 20.
SOMMANO m 33,00 5,06 166,98 84,48 50,593

197 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI LINEE DI
15.05.0110.0 ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
02 alimentazione elettrica conforme alle Nor ... osata su cavedi, atta al tipo di posa. E'

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 63.
SOMMANO m 22,00 4,87 107,14 0,00

198 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI LINEE DI
15.05.0110.0 ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
03 alimentazione elettrica conforme alle Nor ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E'

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 100.
SOMMANO m 180,00 5,83 1´049,40 0,00

199 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo
15.05.0260.0 di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto
05 in opera compl ... di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. In cemento 500 x 500 mm.
SOMMANO cad 6,00 133,10 798,60 0,00

200 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo
15.05.0260.0 di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto
07 in opera compl ... nza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25.
SOMMANO cad 5,00 10,89 54,45 0,00

201 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo
15.05.0260.0 di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto
08 in opera compl ... nza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 40.
SOMMANO cad 1,00 17,16 17,16 0,00

202 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0020.0 POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.
12 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, po ... noltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 40 a
63A.

SOMMANO cad 1,00 111,10 111,10 0,00

203 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0020.0 POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.
14 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, po ... tre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a
32A.

SOMMANO cad 3,00 102,30 306,90 0,00

204 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0020.0 POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.
15 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, po ... tre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a
63A.

SOMMANO cad 3,00 139,70 419,10 0,00

205 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
15.06.0051.0 AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO
04 NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... nto altro

occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a
25A Id: 0,03A tipo A.
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SOMMANO cad 2,00 161,70 323,40 0,00

206 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
15.06.0051.0 AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO
09 NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... o occorre

per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id:
0,1/0,3/0,5A tipo A.

SOMMANO cad 1,00 146,30 146,30 0,00

207 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
15.06.0051.0 AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO
13 NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... to altro

occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a
32A Id: 0,03A tipo AC.

SOMMANO cad 1,00 140,80 140,80 0,00

208 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO ,
15.06.0053.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE     6KA,    NORME    CEI
05 EN61009.     Interruttore     magnetotermico     differenz ... re per dare l'opera finita. E'

esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe A, Id:
30mA.

SOMMANO cad 28,00 146,30 4´096,40 0,00

209 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
28 compresi: il cablaggio, gli ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’

esclusa la quota di carpenteria. Relè monostabile 1 contatto 16A
SOMMANO cad 4,00 26,40 105,60 11,44 10,833

210 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
45 compresi: il cablaggio, gli ... o altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di

carpenteria. Scaricatore di tensione trifase fino a 10kA
SOMMANO cad 1,00 297,00 297,00 0,00

211 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN PVC 160A.
15.06.0181.0 Carpenteria per quadro elettrico da parete in PVC completo di pannelli, guide DIN,
01 barrature fino a 160 A, profondità max 20 ... esclusi i dispositivi di comando e di

protezione. Misure assimilabili a (lxh): 515 x 400 mm fino a 48 moduli senza porta
SOMMANO cad 1,00 326,70 326,70 0,00

212 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN PVC 160A.
15.06.0181.0 Carpenteria per quadro elettrico da parete in PVC completo di pannelli, guide DIN,
03 barrature fino a 160 A, profondità max 20 ... esclusi i dispositivi di comando e di

protezione. Misure assimilabili a (lxh): 515 x 750 mm fino a 96 moduli senza porta
SOMMANO cad 1,00 431,20 431,20 0,00

213 PORTA IN VETRO PER QUADRI 160A IN CARPENTERIA IN PVC O IN
15.06.0184.0 LAMIERA Porta in VETRO per la chiusura dei quadri 160A in lamiera ed in PVC, da
02 parte o da incasso. Sono inclusi gli acces ... gio e di chiusura (serratura, maniglia) e

quant'altro per dare l'opera finita. Misure assimilabili a (lxh): 515 x 550 mm
SOMMANO cad 1,00 159,50 159,50 0,00

214 PORTA IN VETRO PER QUADRI 160A IN CARPENTERIA IN PVC O IN
15.06.0184.0 LAMIERA Porta in VETRO per la chiusura dei quadri 160A in lamiera ed in PVC, da
05 parte o da incasso. Sono inclusi gli acces ... io e di chiusura (serratura, maniglia) e

quant'altro per dare l'opera finita. Misure assimilabili a (lxh): 515 x 1000 mm
SOMMANO cad 1,00 242,00 242,00 0,00

215 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN LAMIERA 400A
15.06.0196.0 IP65. Carpenteria per quadro elettrico da parete in lamiera completo di pannelli, guide
08 DIN, barrature fino a 400 A, prof ... si i dispositivi di comando e di protezione. Misure

assimilabili a (lxh): 600 x 1200 mm completo di porta in vetro piano
SOMMANO cad 1,00 1´780,90 1´780,90 0,00

216 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN POLIESTERE IP65.
15.06.0201.0 Carpenteria per quadro elettrico da parete in poliestere IK10 con grado di protezione
03 IP65, completo di pannelli, gui ...  esclusi i dispositivi di comando e di protezione.

Dimensioni (hxlxp) 800mm x 600mm x 300mm (108 moduli) con porta piena
SOMMANO cad 2,00 607,20 1´214,40 0,00
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217 CENTRALINO DA PARETE IP40. Centralino da parete IP40 realizzato in materiale
15.06.0220.0 isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN 17,5 mm.
02 Sono compresi: il fissaggio, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Dimensioni da 13 a 24 moduli
SOMMANO cad 1,00 35,20 35,20 0,00

218 COMPENSO PER CABLAGGIO DI USCITA DAL QUADRO ELETTRICO.
15.06.0270.0 Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal
01 quadro elettrico, per i collegamenti di ... gli oneri di allacciamento per i capicorda e per

la movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 25A
SOMMANO cad 98,00 2,86 280,28 0,00

219 COMPENSO PER CABLAGGIO DI USCITA DAL QUADRO ELETTRICO.
15.06.0270.0 Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di uscita dal
02 quadro elettrico, per i collegamenti di ... li oneri di allacciamento per i capicorda e per la

movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 63 A
SOMMANO cad 8,00 4,18 33,44 0,00

220 CORDA IN RAME NUDO. Corda in nudo, per impianti di dispersione e di messa a
15.07.0011.0 terra fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su tubazione in vista o
02 incassata o su ca ... rre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni e le opere

murarie. Di sezione pari a 50 mm2 (7x Ø 3,0 mm).
SOMMANO m 40,00 7,81 312,40 0,00

221 PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE. Puntazza a croce per dispersione
15.07.0060.0 realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni minime 50x50x3 mm, da conficcare
03 in terreno di media consiste ... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 2,5 m.
SOMMANO cad 4,00 89,43 357,72 0,00

222 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E SCHERMO IN
15.08.0021.0 POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED
01 E GRADO IP65. FLUSSO LUMINOSO = 1500 lm. Plafoniera di qualsiasi form ... a

max  m 3,50, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Apparecchio illuminante

SOMMANO cad 4,00 81,90 327,60 0,00

223 PLAFONIERA CON MODULO SINGOLO A LED CON CORPO E SCHERMO IN
15.08.0031.0 POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E GRADO DI PROTEZIONE MIN.
01 IP65. Plafoniera dotata di modulo singolo a LED con corpo in  ... ssario per dare il

lavoro finito. Lunghezza fino a 700 mm e flusso luminoso emesso dall'apparecchio
superiore a 1500 lm.

SOMMANO cad 1,00 79,80 79,80 9,90 12,406

224 PLAFONIERA CON MODULO DOPPIO A LED CON CORPO E SCHERMO IN
15.08.0033.0 POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2 E GRADO DI PROTEZIONE MIN.
01 IP65. Plafoniera dotata di modulo doppio a LED con corpo in po ... ssario per dare il

lavoro finito. Lunghezza fino a 700 mm e flusso luminoso emesso dall'apparecchio
superiore a 3000 lm.

SOMMANO cad 22,00 110,25 2´425,50 0,00

225 Pannello LED a forma quadrata o rettangolare di basso spessore, completo di
15.08.0043.0 alimentatore, installabile a controsoffitto o in vista, dotato di sorgente a LED, corpo in
01 alluminio; sc ...  di alimentazione. ad un'altezza non superiore a 3,5m. Pannello di forma

quadrata di misure assimilabili a 600mm x 600mm
SOMMANO cad 11,00 110,25 1´212,75 0,00

226 ILLUMINATORE AD INCASSO DI SEZIONE CIRCOLARE A LED Illuminatore di
15.08.0142.0 sezione circolare a diametro massimo pari a 25 cm, incassati a controsoffitto, incluso
04 l'onere per il foro ed il  ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per flusso luminoso

emesso compreso fra 1100 e 2000 lm, 50000 h (L80-B10) VO: IP44
SOMMANO cad 5,00 90,30 451,50 0,00

227 PROIETTORE PER LAMPADA A SCARICA, AD ELEVATO RENDIMENTO
15.08.0160.0 ENERGETICO. Proiettore per lampada a scarica, ad elevato rendimento energetico,
01 realizzato in corpo in alluminio pressofuso, ... fe, grado di protezione min. IP66. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada SAP 70W
SOMMANO cad 8,00 129,15 1´033,20 0,00
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228 PLAFONIERA DI EMERGENZA IP65 CON SORGENTE A LED Plafoniera di
15.08.0193.0 emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione IP65, schermo in vetro o in
03 policarbonato trasparente o serig ... on flusso luminoso nominale emesso nella prima ora

pari a: Con flusso luminoso emesso minimo pari a 450 lm - versione SE
SOMMANO cad 14,00 143,85 2´013,90 0,00

229 PLAFONIERA DI EMERGENZA IP65 CON SORGENTE A LED Plafoniera di
15.08.0193.0 emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione IP65, schermo in vetro o in
04 policarbonato trasparente o serig ... on flusso luminoso nominale emesso nella prima ora

pari a: Con flusso luminoso emesso minimo pari a 180 lm - versione SA
SOMMANO cad 10,00 171,15 1´711,50 0,00

230 PLAFONIERA DI EMERGENZA PER SEGNALAZIONE. Plafoniera di emergenza
15.08.0201.0 per segnalazione posizionabile a parete, a soffitto o a bandiera, realizzata in materiale
06 plastico autoestinguente ... sori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Incremento per staffa a sospensione
SOMMANO cad 10,00 44,10 441,00 0,00

231 PLAFONIERA DI EMERGENZA PER SEGNALAZIONE. Plafoniera di emergenza
15.08.0201.0 per segnalazione posizionabile a parete, a soffitto o a bandiera, realizzata in materiale
07 plastico autoestinguente ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8
SOMMANO cad 10,00 6,30 63,00 0,00

232 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA A
15.08.0260 PARETE. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a parete

comprensivo di collegamenti di fase e di terra da ...  l'opera finita, incluso l'uso di
piattaforma elevatrice o di altro mezzo analogo. E' esclusa la scatola di derivazione.

SOMMANO cad 12,00 66,15 793,80 0,00

233 COMPENSO PER LA RIMOZIONE DI APPARECCHIO ILLUMINANTE DA
15.08.0263 INTERNO. Compenso per la rimozione di apparecchio illuminante da interno posto a

soffitto o a parete, comprensivo degli oner ... ci per permettere l'installazione di un
nuovo apparecchio. É inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 30,00 13,65 409,50 0,00

234 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo di
15.08.0530 fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 V, fornito e posto in opera.

Sono compresi: il monta ... o al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 1,00 55,65 55,65 0,00

235 SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOALIMENTATA CON
15.14.0080 LAMPEGGIATORE. Sirena di allarme da esterno autoprotetta alimentata a Volt c.c.

12÷24, con contenitore in ABS in custodia metallica  ...  cavo resistente al fuoco 30'
conforme a EN 50200 e CEI 20,37. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO cad 1,00 185,90 185,90 0,00

236 SIRENA DI ALLARME DA INTERNO CON LAMPEGGIATORE. Sirena di allarme
15.14.0090 da interno alimentata a Volt c.c. 24, con contenitore in ABS o in custodia metallica

verniciata, completa di lampe ... la centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo
fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 1,00 111,10 111,10 0,00

237 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in contenitore
15.14.0110.0 termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave speciale di ripristino atto
02 ad azionare un segna ...  fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. In custodia stagna IP55 da esterno.
SOMMANO cad 1,00 73,70 73,70 0,00

238 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in contenitore
15.14.0110.0 termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave speciale di ripristino atto
03 ad azionare un segna ... l tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Analogico ad indirizzamento.
SOMMANO cad 7,00 122,10 854,70 0,00

239 RILEVATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO. Rilevatore di stato analogico
15.14.0130.0 indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale al valore
06 della grandezza ril ... issaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare
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l'opera finita. Duale di fumo e di temperature fissa.
SOMMANO cad 13,00 195,80 2´545,40 0,00

240 CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO DI RILEVAZIONE INCENDI
15.14.0170.0 FINO AD UN MASSIMO DI 396 RILEVATORI. Centrale analogica ad indirizzamento
01 di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e  ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita e funzionante. Ad una linea fino a 99 sensori
SOMMANO cad 1,00 1´593,90 1´593,90 0,00

241 PANNELLO FOTOVOLTAICO CON CELLE IN SILICIO MONO O
15.15.0010.0 POLICRISTALLINO MONOFACCIALE. Fornitura e posa in opera di pannello
01 fotovoltaico con celle in silicio mono o policristallino monof ... sostegno. Policristallino

o monocristallino PERC/PERT Dimensione 60/72 celle standard, potenza picco STC da
280 a 350 Wp

SOMMANO wp 6´000,00 0,62 3´720,00 0,00

242 SISTEMA DI ANCORAGGIO SU TETTO DI EDIFICI PER PANNELLI
15.15.0050.0 FOTOVOLTAICI Fornitura e posa in opera di struttura di ancoraggio fissa per pannelli
07 fotovoltaici di dimensioni fino a m. 2,1 ... er tetti a falda per inclinazioni da 26° a 45°,

ancorata mediante tassellature meccaniche/chimiche per ciascun pannello.
SOMMANO cad 15,00 85,00 1´275,00 0,00

243 INVERTER MONOFASE DC/AC. Fornitura e posa in opera di Inverter monofase DC/
15.15.0070.0 AC per impianti fotovoltaici connesso alla rete del distributore, completo di dispositivo
02 anti-isola, pro ... lato DC completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo,

scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo.
SOMMANO cad 1,00 1´186,00 1´186,00 0,00

244 PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD. Porta
16.02.0010.0 antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma
02 UNI 9723, fornita e posta in opera ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro

muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x 2150.
SOMMANO cad 4,00 607,10 2´428,40 296,00 12,189

245 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da
16.02.0070.0 conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono
03 compresi: la fornitura ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i

collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.
SOMMANO cad 4,00 257,40 1´029,60 110,00 10,684

246 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI
17.01.0030.0 DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non
01 urbane eseguito con qualsiasi mezzo me ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a

rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
SOMMANO mc 54,08 6,79 367,21 96,81 26,362

247 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI
17.01.0030.0 DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non
02 urbane eseguito con qualsiasi mezzo me ... . E' escluso lo scarico a rifiuto fino a

qualsiasi distanza. Scavi dalla profondità di m 1,51 alla profondità di m 3,00.
SOMMANO mc 12,28 9,55 117,27 30,95 26,387

248 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI
17.01.0030.0 DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non
03 urbane eseguito con qualsiasi mezzo me ... . E' escluso lo scarico a rifiuto fino a

qualsiasi distanza. Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00.
SOMMANO mc 14,11 12,65 178,49 40,64 22,767

249 TUBO DRENANTE PER INTERVENTI OLTRE LA PROFONDITÀ DI M 4. Tubi di
17.03.0280.0 drenaggio in PE duro (PEAD) di costruzione cellulare, secondo norme DIN 10961 con
03 piede di posa preformato; la sezi ... nte di scabrezza pari a mm 0,135 +/- 0,017. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 150.
SOMMANO m 86,25 20,28 1´749,15 292,39 16,716

250 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA. Compenso per
17.03.0290.0 tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi, limo-sabbiosi o con
03 riempimenti di inerte non lavato)  ... tessile filtrante in polimero 100% di polipropilene

da filo continuo di massa areica di circa gxmq 140. Diametro mm 150.
SOMMANO m 86,25 2,82 243,23 40,54 16,667
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251 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80). Tubazione in polietilene
18.01.0122.0 alta densità PN 16 bar, PE 100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201–2, con
01 marchio di conformità di pro ... ilizzati come indicato nella premessa del presente

capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 32.
SOMMANO m 60,00 2,06 123,60 16,80 13,592

252 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80). Tubazione in polietilene
18.01.0122.0 alta densità PN 16 bar, PE 100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201–2, con
02 marchio di conformità di pro ... ilizzati come indicato nella premessa del presente

capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 40.
SOMMANO m 13,80 3,23 44,57 6,07 13,622

253 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 8. Tubo estruso con miscela a base di
18.02.0050.0 policloruro di vinile non plastificato   (PVC   rigido)   con  caratteristiche   e  spessori
02 conformi  all ... l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del

presente capitolo. Diametro esterno mm 200.
SOMMANO m 72,50 24,71 1´791,48 223,30 12,465

254 TUBO IN PVC STRUTTURATO PER FOGNATURE SERIE SN Tubo estruso con
18.02.0080.0 miscela a base di policloruro   di   vinile   non   plastificato   (PVC  rigido)  a  parete
02 strutturata,   liscio   ... l rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella

premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 200.
SOMMANO m 53,22 23,63 1´257,59 155,94 12,399

255 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non
18.04.0010.0 diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso
01 in cemento, fornito e  ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
SOMMANO cad 31,00 63,80 1´977,80 310,00 15,674

256 POZZETTO DI RACCORDO DIAFRAMMATO. Pozzetto prefabbricato in cemento
18.04.0020.0 vibrato diaframmato, completo di chiusino, sempre in cemento, carrabile o non carrabile
03 a scelta della D.L., for ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
SOMMANO cad 5,00 88,00 440,00 68,50 15,568

257 PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO. Elemento prefabbricato in cemento
18.04.0030.0 vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e
01 la frattura dei d ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40.
SOMMANO cad 8,00 20,46 163,68 25,60 15,640

258 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche,
18.04.0190 fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.
SOMMANO mc 51,40 28,49 1´464,39 56,03 3,826

259 FOSSA IMHOFF. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo
18.04.0210.0 prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo
01 fanghi, fornita  ... quidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Con capacita' di circa l 2000 per n. 12 utenti.
SOMMANO cad 1,00 1´629,10 1´629,10 257,00 15,776

260 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in opera di nastro
18.04.0240 segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 400, del colore

specifico del sottoservizi ... lla  profondita'   di cm 15 20 dal piano di calpestio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 100,00 0,47 47,00 0,00

261 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO DEGRASSATORE IN
18.06.0010.0 POLIETILENE DA INTERRO PER TRATTAMENTO BIOLOGICO PRIMARIO
07 Fornitura e posa in opera di pozzetto degrassatore in polietilene   ... un Ente Terzo

accreditato. Pozzetto Degrassatore compatto a doppia vasca, Volume tot. 500 litri,
potenzialità n° 10 A.E.

SOMMANO cad 1,00 338,00 338,00 28,50 8,432

262 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERBATOI IN POLIETILENE DA INTERRO
18.06.0100.0 PER ACCUMULO ACQUA PER USI CIVILI Fornitura e posa di serbatoio in
04 polietilene da interro per il contenimento di acq ... ma UNI EN ISO 9001, certificato da

un Ente Terzo accreditato. Serbatoio da interro modulare di Volume tot ≥ 10000 litri.

COMMITTENTE: Comune di Terni
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SOMMANO cad 1,00 3´458,00 3´458,00 132,00 3,817

263 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMATE
19.03.0010.0 E PER RINFIANCHI. Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di
01 fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, ... opera finita.Sono escluse le

casseforme. Impasto con q.li 2,00 di cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/
cmq 150.

SOMMANO mc 5,64 133,90 755,20 78,40 10,381

264 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
19.03.0070.0 sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
02 opera fino ad  ... strutture in elevazione quali muri di sostegno,pile, spalle, travi, solette

di impalcato, pareti anche sottili e simili.
SOMMANO mq 6,52 37,57 244,96 123,23 50,306

265 GRUPPO DI AGGANCIO COSTITUITO DA UNA STAFFA E DUE BULLONI.
19.08.0910 Gruppo di aggancio costituito da una staffa e due bulloni per pali ad "U" mm 50x100x6

e mm 45x80x4, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il gruppo
di aggancio completo in opera.

SOMMANO cad 7,00 1,88 13,16 0,00

266 FORMAZIONE DI SCALINATE. Formazione di scalinate con pedata in battuto di
20.01.0250 calcestruzzo cementizio fratazzato spessore cm 10, su massicciata anche essa di cm 10,

ed alzate con cordo ... o devono essere di cm 30 di pedata e cm 17 di alzata. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 22,06 30,36 669,74 92,87 13,867

267 COMPENSO PER LO SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO DI APPARECCHIATURE
np 1 ELETTRICHE e non , compreso le staffe di sostegno, i collegamenti edaccessori,

compreso l'onere per lo spostamento e l'acc ... cato dalla D.L. nell'ambito del
cantiere.Nel prezzo è compreso anche l'onere per lo smaltimento a discarica autorizzata.

SOMMANO cad 40,00 41,96 1´678,40 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 619´786,08 141´052,95 22,758

T O T A L E   euro 619´786,08 141´052,95 22,758
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 619´786,08 141´052,95 22,758

M:001 DEMOLIZIONI / RIMOZIONI / SMALTIMENTI euro 68´146,63 33´020,54 48,455

M:001.001
 
    DEMOLIZIONI / RIMOZIONI / SMALTIMENTI - EL. NON STRUTTURALI euro 26´846,33 13´190,68 49,134

M:001.002
 
    DEMOLIZIONI / RIMOZIONI / SMALTIMENTI - EL. STRUTTURALI euro 41´300,30 19´829,86 48,014

M:002 STRUTTURE euro 175´711,53 42´972,00 24,456

M:002.003
 
    INTERVENTI IN FONDAZIONE euro 50´471,93 12´104,85 23,983

M:002.004
 
    NUOVE MURATURE euro 20´534,72 5´887,02 28,669

M:002.005
 
    ARCHITRAVI E CERCHIATURE euro 5´758,07 1´633,05 28,361

M:002.006
 
    CORDOLI E TRAVI IN C.A. euro 11´312,22 2´043,10 18,061

M:002.007
 
    NUOVA COPERTURA euro 87´634,59 21´303,98 24,310

M:003 EDILIZIA euro 232´690,36 54´982,91 23,629

M:003.008
 
    OPERE EDILI GENERALI euro 109´221,76 35´904,67 32,873

M:003.010
 
    DRENAGGIO PERIMETRALE euro 18´498,25 3´547,93 19,180

M:003.012
 
    RAMPE DISABILI euro 4´468,90 1´669,64 37,361

M:003.013
 
    INFISSI euro 39´470,66 3´794,88 9,614

M:003.014
 
    ISOLAMENTI TERMICI euro 61´030,79 10´065,79 16,493

M:004 IMPIANTI IDRICI / SANITARI / TRATTAMENTO ACQUE euro 36´001,88 5´163,14 14,341

M:004.009
 
    IMPIANTO IDRO SANITARIO euro 27´238,53 4´427,92 16,256

M:004.011
 
    ACCUMULO ACQUE PIOVANE euro 8´763,35 735,22 8,390

M:005 IMPIANTI TERMICI / RAFFRESCAMENTO / SOLARE euro 54´629,04 4´902,92 8,975

M:005.015
 
    IMPIANTO TERMICO euro 50´466,06 4´480,52 8,878

M:005.015.001
 
         SMANTELLAMENTO IMPIANTO TERMICO euro 2´292,95 1´056,35 46,069

M:005.015.002
 
         REGOLAZIONE euro 542,80 34,73 6,398

M:005.015.003
 
         CENTRALE TERMICA euro 20´196,70 1´020,56 5,053

M:005.015.004
 
         PAVIMENTO RADIANTE euro 27´433,61 2´368,88 8,635

M:005.016
 
    IMPIANTO SOLARE euro 4´162,98 422,40 10,147

M:005.016.003
 
         CENTRALE TERMICA euro 4´162,98 422,40 10,147

M:006 IMPIANTI ELETTRICI / RIL. INCENDI / FOTOVOLTAICO euro 52´606,64 11,44 0,022

M:006.017
 
    RIMOZIONI euro 1´668,30 0,00 0,000

M:006.017.008
 
         ELETTRICO euro 1´668,30 0,00 0,000

M:006.018
 
    IMPIANTO LUCI euro 15´437,49 0,00 0,000

M:006.018.005
 
         CORPI ILLUMINANTI euro 10´529,40 0,00 0,000

M:006.018.007
 
         PREDISPOSIZIONI euro 4´908,09 0,00 0,000

M:006.019
 
    IMPIANTO FORZA MOTRICE euro 1´223,08 0,00 0,000

M:006.020
 
    IMPIANTI TECNOLOGICI euro 9´341,49 0,00 0,000

M:006.020.006
 
         RILEVAZIONE INCENDI euro 5´377,86 0,00 0,000

M:006.020.007
 
         PREDISPOSIZIONI euro 3´963,63 0,00 0,000

M:006.021
 
    QUADRI ELETTRICI euro 8´787,08 11,44 0,130

M:006.022
 
    FOTOVOLTAICO euro 6´181,00 0,00 0,000

M:006.023
 
    COLLEGAMENTO A CONTATORE euro 9´298,08 0,00 0,000

M:006.024
 
    IMPIANTO DI TERRA euro 670,12 0,00 0,000

TOTALE  euro 619´786,08 141´052,95 22,758

 
    Data, 21/12/2022
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