



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1348 del 11/05/2023

OGGETTO: PNRR - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Realizzazione nuovo asilo nido Campomaggiore - Finanziato dall'Unione europea NextGenerationUE. CUP: F45E22000020006

Approvazione Verbali Manifestazione d'Interesse e presa d'atto del sorteggio degli Operatori Economici

ESERCIZIO 2023

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0076297 del 11/05/2023 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: e58b96f51ae81335e4a59efcac20bbae470c3474c2b089041e6347d2b0bcb1e2

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

OGGETTO: PNRR - Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. Realizzazione nuovo asilo nido “Campomaggiore” Finanziato dall’Unione europea “NextGenerationUE”. CUP: F45E22000020006
Approvazione Verbali Manifestazione d’Interesse e presa d’atto del sorteggio degli Operatori Economici

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L’ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell’Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto Il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 118 di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06.04.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 20232025;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06.04.2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20232025;

Visto il decreto prot. n. 185425/2020 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Premesso che:

- Questa A.C. ha partecipato all’avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR in oggetto, candidando la “Realizzazione di nuovo asilo nido a Campomaggiore”, per un importo complessivo di intervento pari ad € **1.341.571,00**;
- con Decreto Direttoriale n. 57 del 8 settembre 2022 la suddetta richiesta è stata ammessa a finanziamento per l’importo complessivo di € **1.341.571,00** lavori, IVA e somme a disposizione inclusi;
- è obbligo garantire l’avvio tempestivo delle attività e delle procedure per l’affidamento dei lavori nel rispetto dei milestone e target del PNRR e secondo le indicazioni del Ministero dell’istruzione per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti;
- ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, dei milestones e dei target previsti per l’intervento in oggetto, il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR pone in essere tutte le iniziative necessarie a correggere e sanzionare le irregolarità, ovvero avvia le più opportune forme di riduzione o revoca dei contributi, come previsto dall’articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e secondo quanto previsto dallo schema di convenzione;

- L'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'istruzione procede a dichiarare la decadenza dal finanziamento concesso nei seguenti casi:
 - mancata aggiudicazione dei lavori, da parte dell'Amministrazione, entro il termine del 31 maggio 2023 e/o eventuale diverso termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
 - mancata conclusione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2025;
 - collaudo lavori entro il 30 giugno 2026.
- I tempi di attuazione degli interventi rientranti nel PNRR, come si evince da quanto sopra riportato, sono stringenti e tutti i casi di riduzione o revoca del contributo comportano l'obbligo per l'Amministrazione di restituire le somme di finanziamento, secondo le indicazioni dettate dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
- Con Determina Dirigenziale n. 3388 del 06.12.2022 si è provveduto ad accertare in parte entrata al cap. 2064 accertamento n. 4347 anno 2022 la somma di € 134.157,10 e anno 2023 la somma di € 1.207.413,90 per complessivi € **1.341.571,00** pari al contributo concesso;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 16.03.2023 avente ad oggetto: "Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell'esercizio precedente. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), d.lgs. n. 267/2000 è stata, tra l'altro, deliberata la variazione di bilancio connessa all'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da economia di spesa nell'esercizio precedente pari ad €134.157,10 Cap. 2064/1130 Acc. 4347/2022;
- Con Decreto n. 124 del 13.03.2023 il Ministero dell'Economia e delle finanze ha approvato la preassegnazione dell'incremento del finanziamento del 10% per l'incremento dei costi dovuto all'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali pari ad € 134.157,10;
- Con Determina Dirigenziale n. 816 del 24.03.2023 si è provveduto ad accertare in parte entrata al Cap. 20641130 l'importo relativo alla preassegnazione dell'incremento del 10% di cui al Fondo Opere Indifferibili 2023 incrementando l'accertamento 4347/2022-2023 di € 134.157,10 per un totale di € 1.475.728,10;
- Con D.D. 835/2023 e successiva D.D. 1003/2023 si è proceduto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, ad affidare al R.T.P. Arch. Matteo Romanelli (Mandatario), Arch. Francesco Nicolai (Mandante), Arch. Moira Buzziccotti (Mandante), Ing. Giorgio Capperio (Mandante), Ing. Valentina Adornato (Mandante), Geom. Andrea Bassetti (Mandante), Geom. Stefano Liti (Mandante), Ing. Emma Vagaggini (Mandante);

Visto che:

- Il D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, ha introdotto deroghe all'art. 36 co. 2 del D.Lgs 50/2016 per quanto riguarda le modalità di affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria, in particolare l'art. 51 co. 2.2 lett. b) della L. 108/2021, prevede per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiori a 1.000.000,00 Euro, l'affidamento tramite la Procedura Negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 (cinque) Operatori Economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese;
- Per quanto sopra con D.D. 397 del 08.02.2023 si è approvato di procedere all'avvio di una indagine di mercato, volta alla individuazione di 15 (quindici) Operatori Economici, tramite pubblicazione di apposito Avviso a Manifestare interesse in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sulla piattaforma "Net4market";
- Entro la data di scadenza del 27.04.2023 ore 12:00 sono pervenute, tramite piattaforma digitale "Net4market", le richieste di partecipazione di 177 (centosettantasette) Operatori Economici;
- In data 28.04.2023, in seduta pubblica, si è preso atto delle 177 (centosettantasette) Manifestazioni di Interesse pervenute e si è proceduto a scaricare la documentazione presentata dagli Operatori Economici (Verbale n. 1);
- Nelle sedute del 28.04.2023 si è proceduto alla verifica amministrativa delle istanze pervenute, dalle quali è emersa la necessità di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 Dlgs 50/2016, per alcuni O.E. (Verbale n. 2)

- Nelle sedute del 03.05.2023 e del 08.05.2023 si è proceduto a verificare la documentazione integrativa presentata dagli O.E. per i quali era stato attivato il Soccorso Istruttorio (Verbale n. 3 e 4)
- Come risulta dal Verbale n. 5, in data 08.05.2023 in seduta pubblica si è proceduto all'ammissione di n. 176 O.E. e all'esclusione, per non aver presentato la documentazione integrativa, di n. 1 O.E. e successivamente, attraverso la specifica funzionalità della piattaforma "Net4market", ad effettuare il sorteggio in forma anonima dei 15 (quindici) Operatori Economici da invitare alla successiva Procedura Negoziata per l'aggiudicazione dei lavori;

Ritenuto per i motivi sopra riportato procedere:

- Ad approvare, ancorché non allegati, il Verbale n. 1 del 28.04.2023, il Verbale n. 2 del 28.04.2023, il Verbale n. 3 del 03.05.2023, il Verbale n. 4 del 08.05.2023 e il Verbale n. 5 del 08.05.2023, il cui diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 fino alla data di scadenza per la presentazione delle Offerte;
- A prendere atto dei risultati dell'Avviso pubblico per l'individuazione dei 15 (quindici) Operatori Economici da invitare alla Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 51, co. 2.2 lett. b) del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 di modifica al D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020;
- A prendere atto del Report del Sorteggio in forma anonima, marcato temporalmente, con l'indicazione dei 15 O.E. estratti disponibile sulla piattaforma digitale "Net4market" ed allegato al Verbale n. 5;

Visto l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto tra le parti, acquisito al protocollo generale dell'A.C. in data in data 15.10.2022 n. 163509;

Visto l'Addendum all'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto tra le parti, acquisito al protocollo generale dell'A.C. in data in data 10.01.2023 n. 4269;

Visto il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Vista la direttiva del Segretario Generale del Comune di Terni sull'esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità contabile – interventi PNRR, prot. 48315 del 23.3.2023;

Viste le indicazioni operative per la redazione degli atti concernenti il procedimento di spesa, di cui alla nota della Direzione Attività Finanziarie prot. 49146 del 24.3.2023;

Vista la DGC n. 58 del 8.3.2023 avente per oggetto "approvazione del protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento ed investimento previste dal PNRR tra il Comune di Terni e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni;

Vista la dichiarazione rilasciata dal RUP in merito all'insussistenza di conflitti d'interesse in ordine all'intervento in oggetto;

Visto l'art.107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/00;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto in premessa riportato è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. Di approvare, ancorché non allegati, il Verbale n. 1 del 28.02.2023, il Verbale n. 2 del 28.02.2023, il Verbale n. 3 del 06.03.2023, il Verbale n. 4 del 07.03.2023 e il Verbale n. 5 del 15.03.2023, il cui diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 53 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 fino alla data di scadenza per la presentazione delle Offerte;
3. Di prendere atto dei risultati dell'Avviso pubblico per l'individuazione dei 15 O.E. da invitare alla Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 51 co. 2.2 lett. b) del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 di modifica al D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 avvalendosi della piattaforma telematica di negoziazione "Net4Market";

4. Di prendere atto del Report del Sorteggio in forma anonima, marcato temporalmente, con l'indicazione dei 15 O.E. estratti disponibile sulla piattaforma digitale "Net4market" ed allegato al Verbale n. 5 del 08.05.2023;
5. Di precisare che la presente Determinazione non comporta al momento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non viene sottoposta al parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
6. Di demandare a successivo atto l'Avvio della Procedura Negoziata vera e propria tramite invito agli O.E. individuati a seguito dell'indagine di mercato;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013;
8. Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano Fredduzzi.

Il Dirigente
(Arch. Piero Giorgini)