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COMUNE DI TERNI

Oggetto: Contratto di appalto per lavori di

Impresa Aggiudicataria:

Lanno duemila..... e guesto di .... del mese di ......... presso gli uffici dell’Area Affari Generali con
sede in Via Pertichetti n. 6 di Palazzo Orfini

--omissis...
PREMETTONO
- che con deliberazione di G. C. n° .....del ..., , valida ed efficace, depositata agli atti del
Comune, & stato approvato il progetto esecutivo, redatlo da ..., relativo ai
lavori di ......ceeeene. Per un importo a base d’asta pari ad €. . oltre LV.A. (di cui
€ . per oneri di sicurezza, €.............per costi della sicurezza ed
€.ovrernninees . pT costi della manodopera tutti non soggetti a ribasso) ;
- che con determinazione dirigenziale n. ... del ..., valida ed efficace, conservata agli

atti del Comune, & stato deciso di esperire procedura apertal procedura negoziata per
affidamento dei lavori di che trattasi, effettuata ai sensi dell’art. 59 del decreto legistativo 18
arile 2014 n. 50;

- che esperite le procedure di gara, come risulta dal verbale redatto in data ..., con
determinazione dirigenziale Area ......ccee N, ..l o, , valida ed efficace, conservata
agli atti del Comune, & stata disposta la definitiva aggiudicazione dei lavori premessi della ditta
............................ . per Uimporto di €., oltre LV.A, calcolato <a seconda dell’ipotesi> al
netto del ribasso del ... % sull’importo base d’asta /sull’elenca prezzi posto a base di gara
<oppure> mediante offerta prezzi unitari;

- che sono stati acquisiti tutti | documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed

economica e finanziaria dell'impresa affidataria;

- che e stata acquisita la comunicazione antimafia n. ...... del ......... . attestante |’insussistenza,
a carico del rappresentante legale del{’impresa, $Ig. e s sveeveenennee. NALO @
J | AT . codice fiscale....c i, di cause di divieto,

decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del decreto legislative 6 settembre 2011, n. 159.

TUTTO CIO* PREMESSO e parte del presente contratto

Le parti convengono e stipulano quanto segue:
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Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, Pappalto per
Pesecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui at presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito <Codice
dei contratti»).

2. Costituiscono parte integrate del presente contratto e sono a guesto allegati | seguenti documenti:

° capitolato speciale d’appalto - Allegato sub. A

o elenco prezzi unitari - analisi nuovi prezzi - Allegato sub. B

3. Costituiscono altresi parte integrante del presente atto, ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010,

gli elaborati di progetto esecutivo di seguito elencati che, anche se non materialmente allegati,

'impresa sottoscrive per accettazione:

° - piano di sicurezza e fascicolo dell’opera previsti di cui al decreto legislativo 9 aprile 200, n. 81;
° - cronoprogramma dei lavori;
® - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere {eventuale}.

Sono esclusi dal conltratlo tuiti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati 4. Sono esclusi dal contratto
gli elaborati diversi da quelti sopra elencati. Sono estranei al contratto e non he costituiscono in alcun
modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto

5. Anche ai fini delt’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento € il seguente: ;

b} il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento & il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. Uimporto contrattuale ammonta ad 3 (diconsi €
Vdi ¢
a) € per lavori veri e propri;
b} € per oneri della sicurezza su spese generali.
<) € per costi della manodopera
d} 3 per costi aggiuntivi per la sicurezza

L’importo contrattuale é al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liguidazione finale.
Il contraito & stipulato “a misura” di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50.
Per ie prestazioni a misura, || prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva

della prestazione.
Per l'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unita di misura e per agni tipologia di prestazione

sono quelli stabili dall'elenco dei prezzi unitari e dal capitolato speciale allegati al contratto.
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Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto & concesso ed accettato sotto losservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delte
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
dappalto Allegato sub. ..., integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati e delle
tavole grafiche progettuali facenti parte integrante del presente contratto, che limpresa,
sottoscrive per accettazione con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione,

L’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo, allegato sub ..., ai quali & applicato ad ogni
singola voce il ribasso del ...% offerto dall’appaltatore in sede di gara al netto degli oneri della
sicurezza su spese generali e dei costi della manodapera non soggetti a ribasso, costituisce 'elenco

prezzi contrattuale,

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

. Per tutti gli effetti del presente atto, l'appaltatore ha eletto domicilic nel comune di ,
all'indirizzo , presso L

. Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente
corrispondente al seguente codice IBAN IT **,

. L'appaltatare dichiara altresi che le persone delegate ad operare sul citato conto corrente sono ** |
nata a ** il ** ed ivi residente alla Via ** n. * C.F. *.

L’identita delle persone autorizzate alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dat

certificato della Camera di commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali,

. L'appaltatore dichiara che il conto corrente suddetto & dedicato, anche non in via esclusiva, alla
presente commessa pubblica e si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilitd di cui alla suddetta
legge per tutta la durata del contratto impegnandosi altresi a comunicare ogni modifica relativa ai
dati di cui sopra.

. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza,
per atto pubblico e deposito presse la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita
tecnici e morali, per lesercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavari a norma del
contratte. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il
suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire ta presenza sul luogo dei lavori.
La stazione appattante puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante defl’appaltatore,
previa motivata comunicazione.

. Qualungue eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalitd o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la

quale, in caso contrario, é solievata da ogni responsabilita.
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Articolo 5. Termini per l'inizio e l'uitimazione dei lavori.

1. I lavori deveno essere consegnati e iniziati entro ____ giorni ' datla presente stipula.

L’affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni (diconsi quindici} dalla data
del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in
giorni ...... (diconsi giomi ..o ) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna ovvero dalla data dell’uttimo verbale di consegna parziale.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. ™

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per U'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutive di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma

“ per mille dell’importo contrattuale.

temporale dei lavori & appticata una penale pariallo _____

2. La penale verra applicata nei casi e con le modalita previste dall’art. ____ del capitolato speciale
d'appalto. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dell’importo del contratto,
pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

3. Non sono ammessi premi di accelerazione.

Articolo 7. Proroghe e sospensioni e riprese dei lavori.

1. L’Appaltatore pud chiedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori ai sensi e con le
modalita di cui all’art. 159 del d.P.R. n. 207/2010 e detl’art. ___ del capitolato speciale d'appalto
Allegato sub. ... al presente contratto.

2. In applicazione delt’art. 43, comma 1, lettera ¢} del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno
essere sospesi (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrano

le circostanze di cui dell’art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaitatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a
tui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei tavori e percid a carico dell’appaltatore le spese generali di
cui all’art. 32 comma 4 del d.P.R. n. 207/2010.

3. L’appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento,

4, La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnice dell’impresa o da altro tecnico, abilitato

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

Articolo 9. Contabilitd dei lavori.

1. la contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

5/12



2. la contabhilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste
dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione, H corrispettivo & determinato moltiplicando le
quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. (5)

3. La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di [avorazione in cui il lavoro & stato
suddiviso, secondo la guota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
ritevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud
controliare l'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo
metrice non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo é
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandone il risultato ali’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se U'appaltatore
rifiuta di presenziare atle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimani, i quali devono firmare i libretti o broghiacci
suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo te relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori.

Articolo 10. Discordanze negli Atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
’affidatario ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta aila stazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento
grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione
minore. In ogni caso, dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima
con it contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, |’affidatario rispettera, nell’ordine, quelle
indicate dagli atti seguenti:

- cantratto;

- capitolato speciale d’appalto;

- elenco prezzi;

- disegni.

Articolo 11. Variazioni al progetto & al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse

modifiche o varianti in corso d’opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
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sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

. In tal caso trova applicazione, verificandosene te condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43,
comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pasamenti a saldo.

. Non & dovuta alcuna anticipazione.

. L’affidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual voita il suo credito, al

netto del ribasso d’asta e delle ritenute di tegge, raggiunga la cifra di @UT0 w.viieeoececcceosrsienee, (ELFO
s /00); - contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di

sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verrd detratto, proporzionalmente alla

percentuale dei lavori eseguiti, I'importo dell’anticipazione di cui al primo comma del presente

articolo.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

IL termine per Pemissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto

¢ fissato, in giorni quarantacingue a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei

tavori. Il termine per disparre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in giorni

trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista

dall’art. 103, comma 6, del decreto legistativo 18 aprile 2016, n. 50, & fissato in GOMNT oeeeeeeererrroreeeeee.

dalla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione

e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi

contributivi e assicurativi.

Il pagamento della rata di saldo non costituira comunque presunzione di accettazione delt’opera, ai

sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud, quindi, essere rettificata o corretta

gualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Articolo 13, Ritardo nei pagamenti.

Nel caso di ritardo nei pagamenti desgli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all’appaltatore gti
interessi nella misura e nel termini previsti dalle vigenti dispesiziani di legge.
In ogni case, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario di sospendere o di

rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.
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Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione,

. It certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio.

. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi
oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, lappaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ', trascorsi
due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

. L'appaltatore deve provvedere aila custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dellappalto fino allapprovazione, esplicita o tacita, del
certificate di collaudo prowvisario/di regolare esecuzione ; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

. Il completamento delte operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra avvenire entro € non
oltre mesi sei dall’ultimazione dei lavori con Uemissione del relativo certificato di coliaudo tecnico-
amministrativo provvisoric e Uinvio del documenti alla stazione appaltante, cosi come prescritto

dall’art. 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n, 50.

Articolo 15. Cessione dei contratto. Subappalto

Il contratto d’appalto non pud essere ceduto totalmente o parziatmente, a pena di nullita.

Hon & ammesso it subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla

Stazione appaltante,

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei dannia 1ui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

Tutte le controversie che insorgeranno neil’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti

rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n, 50, saranno risolte in sede

giurisdizionale ordinaria.

E* esclusa la competenza arbitrale.

H presente contratte non contiene la clausola compromissoria di cui all’art, 209, comma 2, det decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. Lappaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
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2. L'appaltatore é altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appattatore per Pesecuzione dei lavori,
nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di
crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte e norme contenute nel
contratta nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori,

5. Aisensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato
XV, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dalbarticolo 2 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, é stato acquisito apposito

Documento unico di regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. l'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alfarticolo 131,
comma 3, del decreto legistativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del
2008, del quale assume agni onere e obbligo; *®

b) un proprio piano operativo di sicurezza per guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

—

responsabilita  nellorganizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza B di cui alla lettera b).

2. It plano di sicurezza e di coordinamento / sostitutive '® di cut al comma 1, lettera b} e il piano
operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera ¢) formano parte integrante del presente contratto

dappalto.

(11}

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al carmma 1, ogni volta che mutine le condizioni del cantiere oppure i processt
lavorativi utilizzati.

4. le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. DU'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltateri, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

-

L'impresa prende atto che |'affidamento dell’attivita oggetto del presente contratto é subordinata
all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In

articolare, 'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti
3
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definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui
alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per ['applicazione delle medesime disposizioni,
ovvero condanne che comportino 'incapacita di contrarre con la pubblica amministrazione.

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di
diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa
avvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti det proprio organo di amministrazione,
anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% {(due per cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalia legislazione emanata successivamente alla stipula

del presente contratto.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
Uappaltatore, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decrelo legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha prestato

apposita cauzione definitiva mediante 82 humero in data

rilasciata dalla societa/dall'istituto
{13

(14)

agenzia/filiale di per Uimporto di euro pari al

per cento dellimporto del presente contratto.

Articolo 2. Obblighi assicurativi.

1. Lappaltatore assume la responsabilitd di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivitd connesse, sotlevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

2. L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha altresi
stipulato una polizza di assicurazione della sociefa ........... N. vveeeeeeeee. 10 data ... per importo
(indicato nel bando di gara} di eUro....ece {crvennnenen ), Che tiene indenne la stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede
anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sina alla data

di emissione del certificato di collaude provvisorio.

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, fasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, che dichiara di accettarle.
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2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno delta consegna a quetlo di emissione del certificato di collaudo prowvisorio /
regolare esecuzione 1%,

3. A fini fiscali si dichiara che i tavori di cui al presente contratto sono soggetti atl'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, é a carico della stazione appaltante.

Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale,

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su
RUMETD v, fogli resi legali, comprendenti n. ....... facciate intere e ....... righe della pagina escluse le
firme, viene letto alle parti, i quali - dichiarandolo conforme alla loro volontd - lo approvanc e lo
sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per

averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa L’ufficiale rogante Il dirigente
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15

Nel luogo dells direzione lavori, presso gif uffici cotmunall, presso lo studio df un professionista a /a sede df una societs.

Non superiore a 45 glorii.

Cancellare fe parole «Premio di accelerazione» qualora questo non sia previsto.

Non inferiore allo 8,3 per mifle @ non superiore ali’l per mifle defttmporto contraltuale.

In caso df appalta col criterio delfofferta df prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribassos.

Cancellare fe paroke «[di regolare esecuzione» par lavori soggelti a collaudo, cancellare fe parole «di collaudo provvisorio/>
per favori non soggelti a collaude.

Cancelfare fe parofe «{di regolare esecuzione» per favori soggetti a collaudo, cancellare fe parole «di collaudo prowisorio/»
per lavori non soggetti a collaudo.

Clausola applicatiite gualora | lavori siano soggetti alla redazione del piano df sicurezzs e coordinamento df ool allarticolo 100 del
decreto fegisiativo n. 81 def 2008.

Compietare con le parofe «e di caordinamento» gustora, in ragione dellentita presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di
presenza di Hschi, 1 lavort siano soggelli alla redazione def piano df sicurezza e coordinamento df cur all articolo 100 del decrefo
lagislative n. 81 del 2008, oppure completare con 13 parola «sostitutivor» se if cantiere & sofiratto al preaetty obblighi.

Per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui alfart. 94, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/
sostitutivas © per cantieri non rientranti tra le faltlspecie di cuf alfart, 96, comma 3, sopprimere 13 paroja «e di coordinamento
/.

Completare con le parole «direttore dei lavari» oppure «coatdinatore per |a sicurezza nella fase esecutiva», a seconda che i
cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agh adernpimenti di cui agli articoli da 90 2 100 del decrefo legislalivo n. 81 del
2008.

Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fidelussione bancaria» a seconda del case.

Indicare 1a sodietd o listituto, bancario o assicurativo, che rifascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere parf al 10% delfimporto del contratto; qualora laggiudicazione sia fafta in favore df unlsfferta
inferiore altimporte & base d'asta in misura superiore 3l 10 per cento, Iz garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti
percentual quanti sono quell eccedenti i 10 per cento; qualora if ribasso sia superiore al 20 per cento, Faumento & di due
punti percentuall per ogei punto di ribasso eccedente 1a predetta misura percentuale; qualora lappaltatore sia in possesso i
certificazione i qualitd, la garanzia é ridotta della meta.,

Cancellare le parole «/di reqolare esecuzione» per [avori soggetli @ collaudo, cancellare le parsle «di collaudo provvisario/»
per laveri non soggetti a collatido,
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