



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LL.PP. - MANUTENZIONI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

CAMPO SCUOLA " F. CASAGRANDE"

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1
RIGENERAZIONE URBANA

CUP F44H16000340007



Committente: **COMUNE DI TERNI**

P.zza M. Ridolfi, 1 - 05100 Terni
C.F. 00175660554



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

R.U.P. **Geom. STEFANO FREDDUZZI**

Corso del Popolo n. 30 - 05100 Terni

Collaboratore: **Dott.ssa Marta Di Filippo**

R.T.P.

Mandatario e Capogruppo:

Coord. e Progetto Architettonico: **arch. Alberto Tiberi**

05100 Terni Via Sabotino, 7 - e-mail : albertotiberi@gmail.com

Mandanti:

Progetto impianti:

Studio Tecnico Associato Paganelli

Viale B. Brin, 10 - 05100 TERNI - e-mail: info@stap.it

Progetto strutture:

ing. Simone Monotti

Strada della Quercia 6/b - 05100 Terni - e-mail: segreteria@studiomonotti.it

Progetto sicurezza:

C.S.P. - C.S.E.

ing. Alessandro Passetti

Via Del Daino, 19 - 05100 - Terni - e-mail: passetti.ale@gmail.com

Collaborazioni:

Prog. impianti termotecnici

ing. iunior Alberto Lausi

Via Lombardo Radice, 19 - 05100 - Terni - e-mail: alberto.lausi@gmail.com

Direttore dei Lavori:

arch. Andrea Della Sala

Strada di S. Martino, 104 - 05100 Terni - e-mail : info@andreadellasala.com

Il progettista:

Contenuto del disegno:

**PROGETTO
ESECUTIVO**

Oggetto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

tavola numero:

QTE

data	aggiornato al	disegnato da	visto R.U.P.	indice file	scala
18.01.2023	6.03.2023				

Il contenuto del presente elaborato è di proprietà esclusiva del Progettista. Senza autorizzazione scritta dello stesso non può essere diffuso a terzi né riprodotto totalmente o parzialmente.

CAMPO SCUOLA - RIQUALIFICAZIONE

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	LAVORI		
A.1	Lavori a misura soggetti a ribasso		
	OG1 - Opere strutturali, edili e finiture	464 779,08 €	
	OG11 - Impianti tecnologici	375 626,63 €	
	OS6 - Opere specialistiche (pista e opere di finitura connesse)	399 924,03 €	
	Totale importo lavori soggetto a ribasso		1 240 329,74 €
A.1.1	di cui Costo manodopera soggetto a ribasso	234 229,04 €	
A.1.2	di cui Oneri Sicurezza ricompresi in Spese Generali soggetti a ribasso	39 814,58 €	
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	18 222,72 €	
	Totale sicurezza		18 222,72 €
	Sommano lavori e Sicurezza		1 258 552,46 €
	Maggiorazione M2 come da Prezzario Regionale 2021 - Lavori	21 085,61 €	
	Maggiorazione M2 come da Prezzario Regionale 2021 - Sicurezza	309,79 €	
A.3	Totale maggiorazione		21 395,40 €
	Sommano Lavori, sicurezza e maggiorazioni		1 279 947,86 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1.	Iva Lavori (10%)		127 994,79 €
B.2.	Fondo (1,6%) funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) su appalto lavori		17 600,00 €
B.3.	Spese tecniche per progettazione esecutiva + DL + CSP + CSE, oneri inclusi		137 689,51 €
	Indagini e prove materiali su manufatti in elevazione	10 910,00 €	
	Indagini e prove su terreno	6 671,80 €	
	Analisi, prove di laboratorio, collaudi statici	10 000,00 €	
B.4.	Totale spese per indagini in sito, accertamenti e prove di laboratorio:		27 581,80 €
	Iva 22% su spese tecniche (B.3)	30 291,69 €	
	Iva 22% su indagini, accertamenti e prove (B.4)	6 068,00 €	
B.5	Totale Iva 22% su B.3 + B.4		36 359,69 €
B.6	Spese amm.ve, pubblicazioni, acquisizione pareri enti terzi, ecc...		14 252,00 €
B.7	Imprevisti ed arrotondamenti		8 574,35 €
	Sommano a disposizione		370 052,14 €
	TOTALE INTERVENTO		1 650 000,00 €