



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1990 del 30/06/2026

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 – ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI. PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI. CESI, PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE. OPEN DOORS FOR OUTDOOR. LINEA DI AZIONE N. 5

INT. N. 1 - RECUPERO EX CONVENTO "MADRE FRANCESCA PETICCA"

AFFIDAMENTO DIRETTO PER NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N°36/2023 SMI - CIG BC36C8BDB8 - CUP F47B22000040004



IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 32721 del 27/02/2026 di conferimento dell'incarico di dirigente della Direzione GOVERNO DEL TERRITORIO: DECORO – MANUTENZIONE PATRIMONIO - VIABILITA'-

MOBILITA' – PROTEZIONE CIVILE – IGIENE E BENESSERE ANIMALE, al dott. Federico Nannurelli;

Visto il decreto prot. n. 32721 del 27/02/2026 in vigore dal 01/03/2026, relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi del vigente CCNL del personale dirigente Area Funzioni locali;

Vista:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 14/04/2025 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024 ai sensi dell'art. 227, d. lgs. n. 267/2000;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.174 del 04/08/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione- DUP - Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2026-2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 240 del 15/12/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. SeS 2023-2028 e SeO 2026-2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 241 del 15/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2026, nella quale è stato approvato il P.E.G. 2026-2028;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 22/01/2026 aggiornato e approvato il modello organizzativo dell'Ente;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 29/01/2026 di approvazione dei dati di preconsuntivo 2025;
- la Delibera di Giunta Comunale. n. 31 del 29/01/2026 di approvazione del P.I.A.O. 2026-2028;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 74 - Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025 (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118/2011) e variazione necessaria alla reimputazione di accertamenti e impegni
- la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 16/03/2026 approvazione dello schema del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2025 e della relazione della giunta
- la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 16/03/2026 approvazione schemi contabili del rendiconto della gestione 2025 per la fase pilota accrual;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 23/04/2026 di approvazione del Rendiconto della Gestione 2025;

Premesso che

- con DGR n° 212 del 09/03/2022 la regione dell'Umbria è stato individuato quale progetto pilota Umbria per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, nell'ambito delle Linea A dell'intervento 2.1 denominato "Attrattività dei Borghi" (M1C3 – turismo e cultura del PNRR), il borgo di Cesi ricadente nel Comune di Terni;
- con DGC n° 61 del 14/03/2022 è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnica economica dell'intervento di cui all'oggetto della presente determinazione ed integrato il gruppo di lavoro costituito con DGC n°12/2022;
- con Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato generale n° 453 del 07/06/2022 sono state assegnate le risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – (M1_C3) Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale "Intervento 2.1 "Attrattività dei borghi";
- in relazione a predetto decreto il Comune di Terni con il progetto pilota "Cesi, porta dell'Umbria e delle meraviglie" risulta assegnatario di un contributo pari ad € 20.000.000,00 come individuato nell'allegato A al decreto;
- che il Comune di Terni, la Regione dell'Umbria ed il Ministero della Cultura hanno sottoscritto un disciplinare d'obblighi, il quale all'art. 6 prevede le modalità di erogazione del contributo concesso, stabilendo:

- un acconto del 10% sul finanziamento totale entro 30gg dalla registrazione del disciplinare d'obblighi, da parte degli organi competenti;
- una o più tranches intermedie fino al raggiungimento del 90% del totale del finanziamento, sulla base delle richieste di rimborso di spese sostenute effettivamente sostenute ed a fronte dell'avanzamento nel perseguimento del target associato all'intervento PNRR;
- erogazione finale, a saldo entro 30 gg dalla rendicontazione di spesa per il 100% del costo complessivo del progetto corredata della documentazione tecnico-amministrativa e contabile attestante la effettiva conclusione.

Preso atto:

- delle schede n. 2, n. 5, n. 12 e n. 18 dell'Allegato A "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", della Circolare n. 33 del 13/10/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in riferimento all'intervento in oggetto PNRR M1C3 - Intervento 2.1 - Attrattività dei borghi storici;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2811 del 18.10.2022 si è provveduto ad accertare in entrata al cap.2030 conto finanziario E.4.02.01.01.001 denominato "PNRR M1C3- Cesi – Entrata parte investimenti", l'importo complessivo pari ad € 20.000.000,00 relativo al contributo concesso con il Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato generale n° 453 del 07/06/2022 sono state assegnate le risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – (M1_C3) Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale "Intervento 2.1 "Attrattività dei borghi", secondo quanto stabilito all'art. 6 del disciplinare d'obblighi sottoscritto tra Comune di Terni, Regione Umbria e MiC. Accertamento 3343 anno 2022;

Considerato che, in base al cronoprogramma condiviso con il MIC, sono stati attuati gli interventi inseriti nel programma del 2023, indicati nella determinazione dirigenziale n. 432 del 14.2.2023 con la quale veniva approvata la procedura di scelta dei contraenti per i vari servizi di ingegneria ed architettura relativi agli interventi del Progetto Pilota in oggetto;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1136 del 19/04/2023, si è provveduto ad aggiudicare il S.I.A. per la redazione del PFTE rafforzato compreso di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a favore dell'R.T.P. arch. Elio Conte - P.iva 04415261215 (mandatario);
- con contratto prot. 101277 del 22/06/2023 si è conferito l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico e economica (PFTE) all'R.T.P. arch Elio Conte - P.iva 04415261215 (mandatario);
- l'art 5 del Contratto prot. 101277 del 22/06/2023 "Termini per l'inizio e l'ultimazione del servizio" prevede, come normato da disciplinare di gara, che "potrà essere esercitata, discrezionalmente dalla stazione appaltante, opzione ai sensi dell'art. 106, co. 1 – lettera a) del D.lgs. 50/2016 riguardo le prestazioni professionali di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per tutta la durata dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione. Si applica in caso di attivazione, lo stesso ribasso offerto per le prestazioni principali";
- con determinazione dirigenziale n. 851 del 28/03/2024 è stato affidato l'appalto integrato predetto alla società G.E.R. S.r.l., con sede legale in Via Mirtillo n. 255, 00155 Roma (RM), P.iva 11466641005 che prevedeva oltre all'esecuzione dei lavori la componente del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione da parte dell'arch. Danilo Novelli - P.iva n° 05654381002 (mandatario);
- con contratto prot. n. 207533 del 10/12/2024 si è conferito l'affidamento che prevede oltre all'esecuzione dei lavori la componente del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione alla società G.E.R. S.r.l., con sede legale in Via Mirtillo n. 255, 00155 Roma (RM), P.Iva 11466641005;

- con nota prot. 17918 del 01/02/2025, l'RTP arch. Danilo Novelli (mandatario), incaricato del servizio di progettazione, ha provveduto alla consegna formale del progetto esecutivo;
- con determinazione dirigenziale n. 358 del 10/02/2025, si è proceduto quindi all'approvazione del Progetto esecutivo oggetto di affidamento come da Verbale di verifica preventiva della progettazione (art. 26 del Dlgs 50/2016) prot. 21056 del 06/02/2025 e del Verbale di Validazione di cui al prot. 21723 del 07/02/2025 comportante una rimodulazione e un incremento dei lavori comportante adeguamento dell'importo contrattuale;
- con contratto prot. n. 50209 del 26/03/2025 si è proceduta alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo tra il Comune di Terni la società G.E.R. S.r.l., P.Iva 11466641005 inerente la rimodulazione contrattuale stabilita con la Determinazione sopra richiamata;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3882 del 17/12/2024 codesta S.A. da atto di:

- usufruire dell'opzione cui sopra, ai fini dell'affidamento della Direzione lavori-Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai progettisti aggiudicatori del servizio di progettazione di fattibilità;
- affidare la Direzione Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'Int. 1 Recupero ex Convento "Madre Francesca Peticca", all'RTP aggiudicatario della redazione del PFTE rafforzato, con capogruppo. arch Elio Conte - P.iva 04415261215 (mandatario).

Visto il contratto prot. n. 27830 del 19/02/2025 attraverso il quale si è conferito l'affidamento della Direzione lavori - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'R.T.P arch Elio Conte - P.iva 04415261215 (mandatario).

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 175 del 27/01/2025 e successivo contratto prot. n. 16695 del 30/01/2025 attraverso la quale si è proceduto all'affidamento del servizio di Collaudo amministrativo e del Collaudo in corso d'opera all'ing. Pier Giorgio Imperi con sede legale a Terni (TR), in Via Istria n. 9, P.Iva 01362980557;

Considerato che in data 13/02/2025, sono stati avviati i lavori (Prot. 255668/2025);

Considerato che con Determina Dirigenziale n. 358 del 10/02/2025, si è proceduto quindi all'approvazione del Progetto esecutivo ed ampliato l'importo dei lavori al fine di garantire la rifunionalizzazione ottimale del fabbricato per un importo contrattuale pari ad € 2.140.743,82 oltre iva;

Considerato che l'ultimo QTE dell'intervento approvato con D.D. 1719 del 03/06/2026 è il seguente:

Int. 1 – Peticca		TOTALI IVA ESCLUSA	TOTALI IVA INCLUSA
a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi			
a.1. Lavori (corpo/misura) - comprensivi dell'aumento 1,7% prezzario Umbria		€ 2.296.020,58	2.525.622,64
a.2. Costi sicurezza - comprensivi dell'aumento 1,7% prezzario Umbria		€ 163.463,73	179.810,10
a.3. Oneri Sicurezza			
a.5. Progettazione Definitiva/esecutiva		€ 134.904,34	171.166,63
Tot. Voce a. (a.1+a.2+a.4+a.5+a.6)		€ 2.594.388,65	2.876.599,37
b. contributo ANAC			
Tot. Voce b.		€ 920,00	920,00
c. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;			
Tot. Voce c.		€ 0,00	0,00
d. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni tecniche;			
d.1. Progettazione PFTE rafforzato		€ 43.000,21	54.558,67
d.2. Direzione Lavori - CSE		€ 54.847,21	69.590,14
d.2a Direzione Lavori - CSE variante		€ 27.106,76	34.393,06
d.3. Archeologo		€ 3.350,00	4.250,48
d.4. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (PFTE rafforzato) – 1,6%		€ 1.296,60	1.296,60
d.5. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (appalto integrato) – 1,6%		€ 16.597,44	16.597,44
d.5a Funzioni incentivanti Ex art. 113 (appalto integrato)validazione e varianti – 1,6%		€ 4.454,63	4.454,63
d.6. Collaudo		€ 20.742,46	26.318,03

d.6a variante 1	€ 3.238,11	4.108,52
d.6b variante 2	€ 4.070,74	5.164,96
Tot. Voce d.	€ 178.704,16	220.732,53
e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);		
Tot. Voce e.	€ 34.008,30	37.409,13
f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;		
f.1. Indagini PFTE (Gruppo PLP)	€ 12.206,50	14.891,93
f.2. Indagini Def. Esec. (ISMES)	€ 5.740,58	7.003,51
f.3. Indagini Gru (Fontana)	€ 8.411,20	10.261,66
f. Residuo	€ 7.618,08	9.294,06
Tot. Voce f.	€ 33.976,36	41.451,16
g. spese per attrezzature		
Tot. Voce g.	€ 138.360,65	168.799,99
h. spese per la realizzazione delle attività		
Tot. Voce h.	€ 0,00	0,00
i. spese per la realizzazione di studi/ricerche		
Tot. Voce i.	€ 0,00	0,00
j. Costi per l'avvio della gestione di attività e servizi		
Tot. Voce i.	€ 0,00	0,00
k. Costi promozione e comunicazione		
Tot. Voce k.	€ 0,00	0,00
l. accantonamento PFTE		
Tot. Voce l.	€ 38.055,79	48.285,19
	€ 0,00	0,00
m. accantonamento appalto integrato dopo ribasso variante		
Tot. Voce m.	€ 17.134,18	18.847,60
Tot. Voce m.	€ 195,73	215,30
n. accantonamento Direzione Lavori		
Tot. Voce n.	€ 48.540,55	61.588,25
	€ 0,00	0,00
TOTALI = Tot. a + Tot. b + Tot. c + Tot. d + Tot. e + Tot. f + Tot. g + Tot. h + Tot. i + Tot. J + Tot. K	€ 2.980.553,85	3.346.127,48

Considerato che si è reso necessario provvedere alla realizzazione di un nuovo allaccio per l'energia elettrica, pertanto è stata avviato d'ufficio la richiesta d'offerta alla Umbria Energy Spa, P.Iva 01313790550, sede legale in Via Giordano Bruno n. 7, Terni;

Vista l'offerta presentata dalla società Umbri Energy Spa, per u importo totale pari a € 21.915,40 + Iva per un importo complessivo di € 26.736,79;

Considerata l'offerta congrua, si è proceduto con il caricamento del preventivo sulla piattaforma di negoziazione Net4Market, Prot. 37/2026 del 29/06/2026 e CIG BC36C8BDB8;

Considerato che la spesa per l'allaccio della nuova fornitura dell'energia elettrica trova copertura finanziaria alle voci m., f. ed e. del quadro economico;

Atteso che il QTE aggiornato è il seguente:

Int. 1 – Peticca		TOTALI IVA ESCLUSA	TOTALI IVA INCLUSA
a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi			
a.1. Lavori (corpo/misura) - comprensivi dell'aumento 1,7% prezziario Umbria		€ 2.296.020,58	2.525.622,64
a.2. Costi sicurezza - comprensivi dell'aumento 1,7% prezziario Umbria		€ 163.463,73	179.810,10
a.3. Oneri Sicurezza			
a.5. Progettazione Definitiva/esecutiva		€ 134.904,34	171.166,63
Tot. Voce a. (a.1+a.2+a.4+a.5+a.6)		€ 2.594.388,65	2.876.599,37
b. contributo ANAC			
Tot. Voce b.		€ 920,00	920,00
c. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;			
Tot. Voce c.		€ 0,00	0,00
d. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni tecniche;			
d.1. Progettazione PFTE rafforzato		€ 43.000,21	54.558,67

d.2. Direzione Lavori - CSE	€ 54.847,21	69.590,14
d.2a Direzione Lavori - CSE variante	€ 27.106,76	34.393,06
d.3. Archeologo	€ 3.350,00	4.250,48
d.4. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (PFTE rafforzato) – 1,6%	€ 1.296,60	1.296,60
d.5. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (appalto integrato) – 1,6%	€ 16.597,44	16.597,44
d.5a Funzioni incentivanti Ex art. 113 (appalto integrato) validazione e varianti – 1,6%	€ 4.454,63	4.454,63
d.6. Collaudo	€ 20.742,46	26.318,03
d.6a variante 1	€ 3.238,11	4.108,52
d.6b variante 2	€ 4.070,74	5.164,96
Tot. Voce d.	€ 178.704,16	220.732,53
e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);		
Tot. Voce e.	€ 18.347,00	€ 20.181,70
f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;		
f.1. Indagini PFTE (Gruppo PLP)	€ 12.206,50	14.891,93
f.2. Indagini Def. Esec. (ISMES)	€ 5.740,58	7.003,51
f.3. Indagini Gru (Fontana)	€ 8.411,20	10.261,66
f.4. Allacci Energia Elettrica - Umbria Energy	€ 21.915,40	€ 26.736,79
Tot. Voce f.	€ 48.273,68	58.893,89
g. spese per attrezzature		
Tot. Voce g.	€ 138.360,65	168.799,99
h. spese per la realizzazione delle attività		
Tot. Voce h.	€ 0,00	0,00
i. spese per la realizzazione di studi/ricerche		
Tot. Voce i.	€ 0,00	0,00
j. Costi per l'avvio della gestione di attività e servizi		
Tot. Voce i.	€ 0,00	0,00
k. Costi promozione e comunicazione		
Tot. Voce k.	€ 0,00	0,00
l. accantonamento PFTE		
Tot. Voce l.	€ 38.055,79	48.285,19
	€ 0,00	0,00
m. accantonamento appalto integrato dopo ribasso variante		
Tot. Voce m.	€ 17.134,18	18.847,60
Tot. Voce m.	€ 0,00	€ 0,00
n. accantonamento Direzione Lavori		
Tot. Voce n.	€ 48.540,55	61.588,25
	€ 0,00	0,00
TOTALI = Tot. a + Tot. b + Tot. c + Tot. d + Tot. e + Tot. f + Tot. g + Tot. h + Tot. i + Tot. J + Tot. K	€ 2.978.994,14	3.346.127,48

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 26.736,79 comporta riflessi diretti attuali e certi sulla situazione sulla situazione finanziaria-economico e/o patrimoniale dell'ente, con imputazione ai seguenti stanziamenti del corrente bilancio di previsione, e trova copertura finanziaria al Cap. 020300220 "PNRR M1C3 INT.2.1-CESI PORTA DELL'UMBRIA - LAVORI - CUP F47B22000040004" P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Ritenuto quindi di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Accertato che, ai sensi del Dlgs 36/2023, sono state richieste le seguenti verifiche sull'operatore economico tramite il FVOE relativamente a:

- DURC;
- Registro Impresa ANAC;
- Casellario Giudiziario dei legali rappresentanti;
- Regolarità contributiva fiscale ai sensi dell'Articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016 Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti;

Acquisita la Visura della CCIAA dell'Umbria della Società Umbria Energy Spa, Doc. n. P V9608060 del 27/06/2026;

Dato atto che il sottoscritto Dirigente e il RUP dell'intervento ha dichiarato l'insussistenza di conflitti d'interesse in ordine all'intervento;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto art. 51 comma 1 lett. a) Legge 108/2021;

Visto D.L. 13/2023 art. 5 comma 5;

Viste le linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019;

Visto l'art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2013;

Visto l'art. 1 comma 32 L. 190/2012;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prendere atto della necessità di provvedere all'affidamento del servizio per la fornitura del nuovo allaccio dell'energia elettrica presso l'Ex Convento Madre Francesca Peticca;
- 3) Di prendere atto dell'offerta pervenuta dalla Umbria Energy Spa, P.Iva 01313790550, sede legale in Via Giordano Bruno n. 7, Terni, per un importo pari a € 21.915,40 + Iva per un importo complessivo di € 26.736,79;
- 4) Di affidare, nelle more delle verifiche in essere, il servizio per l'allaccio della nuova fornitura di energia elettrica alla società Umbria Energy Spa, P.iva 01313790550, sede legale in Via Giordano Bruno n. 7, Terni;
- 5) Di prendere atto che, ai fini dell'affidamento diretto del servizio, in data 29/06/2026 si è proceduto all'avvio della procedura sulla piattaforma informatica Net4Market con prot. 37/2026 e CIG BC36C8BDB8;
- 6) Di prendere atto che la spesa complessiva di € 26.736,79 i.i. comporta riflessi diretti attuali e certi sulla situazione sulla situazione finanziaria-economica e/o patrimoniale dell'ente, con imputazione ai seguenti

stanziamenti del corrente bilancio di previsione, e trova copertura finanziaria al Cap. 020300220 "PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA - LAVORI - CUP F47B22000040004" P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.;

- 7) Di prendere atto che la spesa per l'allaccio della nuova fornitura dell'energia elettrica trova copertura finanziaria alle voci *m.*, *f.* ed *e.* del quadro economico
- 8) Di aggiornare il QTE dell'intervento nelle seguenti modalità:

Int. 1 – Peticca		TOTALI IVA ESCLUSA	TOTALI IVA INCLUSA
a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi			
a.1. Lavori (corpo/misura) - comprensivi dell'aumento 1,7% prezzario Umbria		€ 2.296.020,58	2.525.622,64
a.2. Costi sicurezza - comprensivi dell'aumento 1,7% prezzario Umbria		€ 163.463,73	179.810,10
a.3. Oneri Sicurezza			
a.5. Progettazione Definitiva/esecutiva		€ 134.904,34	171.166,63
Tot. Voce a. (a.1+a.2+a.4+a.5+a.6)		€ 2.594.388,65	2.876.599,37
b. contributo ANAC			
Tot. Voce b.		€ 920,00	920,00
c. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;			
Tot. Voce c.		€ 0,00	0,00
d. spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni tecniche;			
d.1. Progettazione PFTE rafforzato		€ 43.000,21	54.558,67
d.2. Direzione Lavori - CSE		€ 54.847,21	69.590,14
d.2a Direzione Lavori - CSE variante		€ 27.106,76	34.393,06
d.3. Archeologo		€ 3.350,00	4.250,48
d.4. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (PFTE rafforzato) – 1,6%		€ 1.296,60	1.296,60
d.5. Funzioni incentivanti Ex art. 113 (appalto integrato) – 1,6%		€ 16.597,44	16.597,44
d.5a Funzioni incentivanti Ex art. 113 (appalto integrato) validazione e varianti – 1,6%		€ 4.454,63	4.454,63
d.6. Collaudo		€ 20.742,46	26.318,03
d.6a variante 1		€ 3.238,11	4.108,52
d.6b variante 2		€ 4.070,74	5.164,96
Tot. Voce d.		€ 178.704,16	220.732,53
e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);			
Tot. Voce e.		€ 18.347,00	€ 20.181,70
f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;			
f.1. Indagini PFTE (Gruppo PLP)		€ 12.206,50	14.891,93
f.2. Indagini Def. Esec. (ISMES)		€ 5.740,58	7.003,51
f.3. Indagini Gru (Fontana)		€ 8.411,20	10.261,66
f.4. Allacci Energia Elettrica - Umbria Energy		€ 21.915,40	€ 26.736,79
Tot. Voce f.		€ 48.273,68	58.893,89
g. spese per attrezzature			
Tot. Voce g.		€ 138.360,65	168.799,99
h. spese per la realizzazione delle attività			
Tot. Voce h.		€ 0,00	0,00
i. spese per la realizzazione di studi/ricerche			
Tot. Voce i.		€ 0,00	0,00
j. Costi per l'avvio della gestione di attività e servizi			
Tot. Voce i.		€ 0,00	0,00
k. Costi promozione e comunicazione			
Tot. Voce k.		€ 0,00	0,00
l. accantonamento PFTE			
Tot. Voce l.		€ 38.055,79	48.285,19
		€ 0,00	0,00
m. accantonamento appalto integrato dopo ribasso variante			
Tot. Voce m.		€ 17.134,18	18.847,60
		€ 0,00	€ 0,00
n. accantonamento Direzione Lavori			
Tot. Voce n.		€ 48.540,55	61.588,25

		€ 0,00	0,00
TOTALI = Tot. a + Tot. b + Tot. c + Tot. d + Tot. e + Tot. f + Tot. g + Tot. h + Tot. i + Tot. J + Tot. K		€ 2.978.994,14	3.346.127,48

- 9) Di sub-impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	020300220	Descrizione	PNRR M1C3 INT.2.1- CESI PORTA DELL'UMBRIA -LAVORI-CUP F47B22000040004		
Miss./Progr.	01.06	PdC finanz.	P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	Spesa non ricorr.	no
Centro di costo	0220			Compet. Econ.	2026
CIG	BC36C8BDB8			CUP	F47B22000040004
Creditore	Umbria Energy Spa, P.Iva 01313790550, sede legale in Via Giordano Bruno n. 7, Terni;				
Causale	NEXT GENERATION EU - PNRR M1C3 - PROGETTO PILOTA CESI PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE - LINEA DI AZIONE 5 – Intervento n. 1 – Recupero Ex Convento Madre Francesca Peticca - Affidamento del servizio allaccio nuova fornitura energia elettrica				
Modalità finan.	CONTRIBUTI PNRR M1C3I2.1			Finanz. da FPV	no
Impegno PADRE N. 993/2023	vedi allegato (rif. Acc. N. 3343/2022)	Importo	€ 26.736,79	Frazionabile in 12	no

- 10) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
07/2026	08/2026	€ 26.736,79

- 11) Di procedere con successivo atto, alla liquidazione degli importi summenzionati;
- 12) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 13) Di dare atto delle schede n. 2, n. 5, n. 12 e n. 18 dell'Allegato A "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", della Circolare n. 33 del 13/10/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in riferimento all'intervento in oggetto PNRR M1C3 - Intervento 2.1 - Attrattività dei borghi storici;
- 14) Di dare atto che il sottoscritto Dirigente e RUP dell'intervento ha dichiarato l'insussistenza di conflitti d'interesse in ordine all'intervento (Dsan);
- 15) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre a quanto sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente consistenti nella necessità di assumere gli impegni di spesa conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto e relativi alla realizzazione del progetto come da quadro economico approvato con conseguente accrescimento del patrimonio dell'ente e che sarà pertanto sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 16) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

- 17) Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell'art. 183 c.8, del TUEL;
- 18) Di dare atto che il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica e di formazione di bilancio;
- 19) Di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Dott. Federico Nannurelli.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto Dirigente dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, e attesta la legittimità e la correttezza amministrativa.

(Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.)

Il Dirigente
NANNURELLI FEDERICO



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1990 del 30/06/2026

OGGETTO: NEXT GENERATION EU – PNRR M1C3 – INVESTIMENTO 2.1 – ATTRATTIVITA' DEI BORGHİ STORICI. PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORGHİ A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI. CESI, PORTA DELL'UMBRIA E DELLE MERAVIGLIE. OPEN DOORS FOR OUTDOOR. LINEA DI AZIONE N. 5

INT. N. 1 - RECUPERO EX CONVENTO "MADRE FRANCESCA PETICCA"

AFFIDAMENTO DIRETTO PER NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N°36/2023 SMI - CIG BC36C8BDB8 - CUP F47B22000040004

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE

ELENCO DEGLI IMPEGNI / ACCERTAMENTI

Tipo	Numero	Anno	Capitolo	Importo
U	7832	2026	01062.02.020300220	26.736,79

La Dirigente
Marcucci Grazia