

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE
URBANA”**

***Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione edificio “Casa delle Musiche” di
Via Cadore in Terni, CUP: F47H21002880001***

*Affidamento diretto previa manifestazione di interesse per la valutazione comparativa delle offerte per l'affidamento del servizio di **Progettazione Esecutiva con opzione dell'affidamento di Direzione Lavori e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione** di importo inferiore ad € 139.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all'art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni 2021”) che ha a sua volta modificato l'art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 (conversione in legge del DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni 2020”).*

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO




Ingresso principale Casa delle Musiche

Committente:

COMUNE DI TERNI
P.ZA MARIO RIDOLFI, 1
05100 TERNI

RUP:

Ing. Matteo BONGARZONE



**PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1
“RIGENERAZIONE URBANA”**

*Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione edificio “Casa delle Musiche” di Via Cadore
CUP: F47H21002880001*

	Descrizione	importo	
A	Stima compensi spese tecniche (D.M. 17.06.2016)		
a1	Progettazione esecutiva		33 327,52 €
a2	Direzione lavori		18 896,96 €
a3	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		12 640,20 €
a4	totale compensi		64 864,68 €
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
b1	Oneri previdenziali su spese tecniche	4%	2 594,59 €
b2	Iva su spese tecniche e o.p.	22%	14 841,04 €
b3	totale somme a disposizione		17 435,63 €
	TOTALE		82 300,31 €

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Matteo Bongarzone