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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
02.01.0030 di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche

in presenza di acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 63,38 11,20 709,86 323,24 45,536

2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non
02.01.0040 sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte, bagnat ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 1,50 157,00 235,50 145,50 61,783

3 Scavo archeologico stratigrafico in terreno con giacimento archeologico
02.01.0070 stratificato, da effettuarsi tra il limite dello scavo superficiale manuale e la

profondità massima di mt. 1 ... ito per ciascuna unità di superficie (metro
quadrato) oggetto di indagine, con restituzione di tutta la documentazione g

SOMMANO mc 6,75 65,00 438,75 203,18 46,308

4 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale
02.01.0080.0 proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso
01 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal

cantiere.
SOMMANO mcxkm 2´605,74 0,31 807,78 442,98 54,839

5 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale
02.01.0080.0 proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso
02 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Oltre 20 km di distanza dal

cantiere.
SOMMANO mcxkm 547,50 0,19 104,03 54,75 52,632

6 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
02.02.0010.0 organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a
01 strati non superiori a cm 30 ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO mc 31,50 3,05 96,08 39,38 40,984

7 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
02.02.0010.0 organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a
04 strati non superiori a cm 30 ... ta dei materiali. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Con misto di pezzatura fino a mm 100
SOMMANO mc 12,60 18,50 233,10 43,34 18,595

8 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma
02.03.0030.0 o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
01 delle strutture da demolire; l ...  materiale di risulta. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 0,45 67,00 30,15 15,53 51,493

9 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
02.03.0040.0 spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
01 strutture da demolire; la dem ...  materiale di risulta. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 0,24 86,00 20,64 10,63 51,512

10 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
02.03.0040.0 spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
02 strutture da demolire; la dem ...  risulta. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo
manuale.

SOMMANO mc 0,16 270,00 43,20 27,20 62,963

11 Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono
02.03.0060.0 compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
01 distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´719,09 1´305,73

SOMMANO mq 13,70 12,00 164,40 98,64 60,000

12 Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono
02.03.0060.0 compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
02 distanza, del mater ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più.
SOMMANO mq 54,80 0,84 46,03 27,95 60,714

13 Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono
02.03.0080.0 compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I
01 tramezzi possono essere esegui ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-
11.

SOMMANO mq 37,45 10,10 378,25 228,45 60,396

14 Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono
02.03.0100.0 compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
03 distanza, del materiale di risul ... rivestimento delle superfici portate a nudo.

Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO mq 40,20 12,40 498,48 289,44 58,065

15 Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in cannucce, in
02.03.0110 gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione della

struttura portante di qua ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 576,00 12,00 6´912,00 4´147,20 60,000

16 Rimozione di battiscopa in piastrelle di gres, di ceramica, di laterizio o di
02.04.0060 marmo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Sono compresi: il carico, il

trasporto e lo scarico a  ...  fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 26,10 2,10 54,81 28,97 52,857

17 Rimozione di tubi in ferro, fino al diametro di 2 pollici, per condotte di
02.04.0090 qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in

pavimentazioni di qualunque genere. S ... occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono esclusi gli scavi e/o le
demolizioni.

SOMMANO m 13,00 2,57 33,41 17,68 52,918

18 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai,
02.04.0120 controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del

materiale; l'accatastamento nell'am ... fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 60,44 21,10 1´275,29 713,20 55,924

19 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le
02.04.0130 opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il trasporto

e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 7,00 25,50 178,50 94,50 52,941

20 Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi
02.04.0140 dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli

ancoraggi e le opere murarie; il calo a t ... fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO m 96,00 2,61 250,56 132,48 52,874

21 Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
03.01.0010.0 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
01 finita.  fino a cm 7.

SOMMANO mq 13,70 15,70 215,09 97,27 45,223

22 Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
03.01.0010.0 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
02 finita.  oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

SOMMANO mq 41,10 1,04 42,74 4,93 11,538
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 12´768,65 7´186,44

23 Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta
03.02.0230.0 opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la formazione di sordini,
01 spalle, piattabande. E' inoltre compres ...  altro occorre per dare l'opera finita.

Posti a coltello, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo
325.

SOMMANO mq 42,00 27,40 1´150,80 394,80 34,307

24 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a
03.03.0011.0 corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme
02 UNI EN 206-1, UNI 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C28/35
(Rck 35 N/mmq).

SOMMANO mc 2,88 130,00 374,40 24,77 6,615

25 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno
03.03.0130.0 per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
01 opera fino ad un'altezza d ... razione è eseguita calcolando la superficie dei

casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SOMMANO mq 15,60 23,00 358,80 0,00

26 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita
03.05.0030 e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della

rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 213,75 1,54 329,18 42,75 12,987

27 Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia
04.07.0080 bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia

che serva da base per la su ... o elastico a 28 gg 180.000 Kg/cmq. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a
mm 3.

SOMMANO mq 39,00 45,10 1´758,90 787,80 44,789

28 Intonaco, di spessore medio mm 10, tirato in piano con regolo e fratazzo
06.01.0140.0 lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su rinzaffo già eseguito,
01 costituito da arricciatura con  ... o grassello di calce/sabbia di circa 1/3. È

compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Eseguito all’interno.
SOMMANO mq 91,00 9,30 846,30 491,40 58,065

29 Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca,
06.02.0090.0 gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco
02 rustico, questo escluso, o su suppor ...  È inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm
20x20.

SOMMANO mq 69,84 42,70 2´982,17 1´194,26 40,047

30 Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI - norma
06.04.0120.0 europea EN 176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "325",
01 fornito e posto in opera. Sono  ... ta. È escluso il massetto di sottofondo.

Piastrelle per interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e
20x20.

SOMMANO mq 27,40 46,00 1´260,40 534,30 42,391

31 preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce)
07.01.0010 dello spessore di almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della

superficie. E' compresa l'es ... to incassato per le bocchette di raccordo ai
pluviali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 576,00 8,50 4´896,00 2´545,92 52,000

32 Spalmatura di primer bituminoso in ragione di grxmq 300 circa, soluzione
07.01.0020 bituminosa a base di bitume ossidato, additivi e solventi, con le seguenti

caratteristiche: - residuo secco ... atteristiche da certificare . E’ compresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita.

SOMMANO mq 576,00 1,22 702,72 299,52 42,623

33 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata
07.01.0070.0 con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, a base di bitume
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 27´428,32 13´501,96

02 distillato, plastomeri ed elastomer ... da certificare E’ compresa la fornitura,
la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita. Spessore mm
4.

SOMMANO mq 1´248,00 9,10 11´356,80 2´982,72 26,264

34 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante
07.02.0490.0 pannelli isolanti in polistirene espanso estruso, [XPS - EN 13164], pannelli,
01 aventi le seguenti caratter ... (da compensare a parte). E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. R10%=500 kPa - Spessore cm 3.
SOMMANO mq 576,00 11,80 6´796,80 1´324,80 19,492

35 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante
07.02.0490.0 pannelli isolanti in polistirene espanso estruso, [XPS - EN 13164], pannelli,
02 aventi le seguenti caratter ... ompensare a parte). E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. R10%=500 kPa - Per ogni cm in più.
SOMMANO mq 5´184,00 2,77 14´359,68 207,36 1,444

36 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia agglomerata e compressa,
07.03.0060 rivestiti in pittura bianca opaca con superficie microperforata o fessurata,

fornito e posto in opera per app ... tri colori. I pannelli sono delle dimensioni
di cm 60x120x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 576,00 27,90 16´070,40 5´241,60 32,616

37 Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una
08.01.0090.0 piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature;
02 le saldature; le opere murarie; l ... via spalmatura di minio. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore
8/10 mm.

SOMMANO mq 67,20 73,00 4´905,60 1´935,36 39,452

38 Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni
08.01.0100 faccia.

SOMMANO mq 67,20 0,63 42,34 19,49 46,032

39 Bocchettoni di piombo, per terrazze, vasi igienici etc., forniti e posti in
08.01.0110 opera. Sono compresi: le occorrenti saldature; le opere murarie. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 95,00 8,10 769,50 333,45 43,333

40 Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura
09.01.0051.0 perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con
01 maglia esagonale e pannell ... a la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).
SOMMANO cad 5,00 305,00 1´525,00 160,00 10,492

41 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di
09.03.0011.0 mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista
01 satinate e con superficie ...  colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del

vetro. Per finestre e portefinestre a battuta semplice ad una o più ante
SOMMANO mq 86,87 268,00 23´281,16 1´893,76 8,134

42 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di
09.03.0011.0 mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista
02 satinate e con superficie ... senza di sostanze dannose. E' compresa la

verniciatura nei colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro.  aperto
SOMMANO mq 81,14 45,60 3´699,98 0,00

43 Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla
09.05.0062.0 camera, distanziatori plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri;
01 intercapedine riempita con aria ... 8) [dB]: Rw = 29÷30; Peso vetrata [kg/

mq] = 20; Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.; Attacchi manuali (EN
356) = n.c.

SOMMANO mq 81,14 54,00 4´381,56 462,50 10,556

44 Controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre e porte, completi
09.06.0045 di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono

comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 114´617,14 28´063,00

SOMMANO mq 42,74 35,50 1´517,27 572,72 37,746

45 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
12.01.0040.0 solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti
01 e soffitti intonac ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SOMMANO mq 62,00 8,20 508,40 298,22 58,659

46 Centrale termica per riscaldamento costituita da unico GENERATORE DI
13.01.0120.0 CALORE per acqua calda fino a 100° C, BRUCIATORE a gas monostadio
01 per potenze al focolare fino a 116 kW e pluri ... del tipo di generatore e della

potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW. Quota fissa per ciascuna
centrale termica.

SOMMANO cad 1,00 3´756,00 3´756,00 316,00 8,413

47 Centrale termica per riscaldamento costituita da unico GENERATORE DI
13.01.0120.0 CALORE per acqua calda fino a 100° C, BRUCIATORE a gas monostadio
02 per potenze al focolare fino a 116 kW e pluri ... el tipo di generatore e della

potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW. Quota aggiuntiva per
generatore in acciaio.

SOMMANO kW 110,00 55,00 6´050,00 503,80 8,327

48 Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da
13.02.0010.0 parti meccaniche ed elettriche di impianti posizionate all'interno di locali
01 tecnici o in spazi tecnologi ... o smantellamento più una quota aggiuntiva in

funzione del peso del materiale smantellato. Quota fissa per ciascun luogo.
SOMMANO cad 4,00 328,00 1´312,00 724,00 55,183

49 Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da
13.02.0010.0 parti meccaniche ed elettriche di impianti posizionate all'interno di locali
02 tecnici o in spazi tecnologi ... antellamento più una quota aggiuntiva in

funzione del peso del materiale smantellato. Quantità di materiale
smantellato.

SOMMANO kg 1´300,00 1,61 2´093,00 1´157,00 55,280

50 Smaltimento di residui oleosi di combustibili liquidi contenuti in cisterne,
13.02.0040.0 comprendente l'eventuale preriscaldamento del materiale, l'aspirazione e
01 scarico in idonei automezzi ed ... sterna più una quota aggiuntiva in funzione

del quantitativo in kg del prodotto smaltito. Quota fissa per ogni cisterna.
SOMMANO cad 1,00 261,00 261,00 144,00 55,172

51 Smaltimento di residui oleosi di combustibili liquidi contenuti in cisterne,
13.02.0040.0 comprendente l'eventuale preriscaldamento del materiale, l'aspirazione e
02 scarico in idonei automezzi ed ... ù una quota aggiuntiva in funzione del

quantitativo in kg del prodotto smaltito. Quota aggiuntiva per prodotto
smaltito.

SOMMANO kg 350,00 1,70 595,00 329,00 55,294

52 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di
13.04.0010.0 mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria,
03 batteria per acqua calda  ... alità termica non inferiore a: PT (kW).

Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). PT = 4,90 - PF =
2,40.

SOMMANO cad 5,00 364,00 1´820,00 207,50 11,401

53 Accessori per ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto
13.04.0063.0 valutati come aggiunta al prezzo base del ventilconvettore, comprensivi delle
06 opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche.  e 4 tubi.

SOMMANO cad 5,00 150,00 750,00 86,00 11,467

54 Centralina elettronica per la rilevazione di fughe gas, con relais per il
13.09.0150.0 comando di una o più elettrovalvole normalmente chiuse o normalmente
01 aperte, alimentazione 220 V, circuiti ... sore interno di gas, circuito di

autodiagnosi. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Centralina con sola sonda
interna.

SOMMANO cad 1,00 204,00 204,00 38,20 18,725

55 Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio
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13.10.0090.0 trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed
05 altamente resistente all ... q) per lo scambiatore inferiore, S2 (mq) per lo

scambiatore superiore di integrazione. C = 1000 - S1 = 5,00 - S2 = 1,50.
SOMMANO cad 1,00 4´092,00 4´092,00 385,00 9,409

56 Elettropompa singola ad alta efficienza energetica (classe A) per acqua di
13.12.0022.0 circuito da -10°C a +110°C, PN10, esecuzione in linea con rotore immerso
01 ed autoregolazione elettronica d ... eriore a: H (bar). Diametro nominale: DN

(mm). Potenza motore: P (kW). Q=0,8/1,2/2,5 - H=0,30/0,25/0,06 - DN 25 -
P=0,30

SOMMANO cad 2,00 312,00 624,00 55,40 8,878

57 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione
13.12.0060.0 monoblocco con tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa,
02 temperatura d'impiego -10/+120° C, PN 6, grado d ... orrispondente non

inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 2,0/ 6,0/10,0 - H =
0,50/0,45/0,32 - DN = mm 40.

SOMMANO cad 2,00 1´043,00 2´086,00 108,00 5,177

58 Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V,
13.19.0410.0 normalmente chiuso, completa di comando manuale e microinterruttore di
03 servizio. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1").

SOMMANO cad 1,00 250,00 250,00 10,60 4,240

59 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata,
13.19.0490.0 PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi
03 filettati. Portata caratteris ...  perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono

esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0.
SOMMANO cad 2,00 586,00 1´172,00 49,40 4,215

60 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per
13.19.0590.0 servizi tecnologici di piccola estensione, costituito da terminale di interfaccia
04 con l'operatore, una o pi ... elementi in campo quali sonde, valvole,

servomotori, contattori, relais, ecc. Sottostazione fino a 40 punti controllati.
SOMMANO cad 1,00 2´341,00 2´341,00 99,00 4,229

61 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per
13.19.0590.0 servizi tecnologici di piccola estensione, costituito da terminale di interfaccia
05 con l'operatore, una o pi ... olazione e gli elementi in campo quali sonde,

valvole, servomotori, contattori, relais, ecc. Linea bus di comunicazione.
SOMMANO m 60,00 12,60 756,00 31,80 4,206

62 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per
13.19.0590.0 servizi tecnologici di piccola estensione, costituito da terminale di interfaccia
07 con l'operatore, una o pi ... ri di regolazione e gli elementi in campo quali

sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc. Punti controllati.
SOMMANO cad 40,00 166,00 6´640,00 280,00 4,217

63 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera
14.01.0020.0 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di
01 intercettazione ubicate nel l ... inimo della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15
(1/2").

SOMMANO cad 4,00 250,00 1´000,00 444,00 44,400

64 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera
14.01.0020.0 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di
09 intercettazione ubicate nel l ... o minimo della tubazione di scarico mm 40

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15
(1/2").

SOMMANO cad 2,00 252,00 504,00 224,00 44,444

65 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera
14.01.0020.0 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di
11 intercettazione ubicate nel l ... inimo della tubazione di scarico mm 50 -

diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 20
(3/4").

SOMMANO cad 2,00 291,00 582,00 258,00 44,330

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO

A   R I P O R T A R E 153´530,81 34´384,64

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0181822 del 20/12/2018 - Uscita
Firmatari: DI PATRIZI FABRIZIO (12926424907346832549955149957902988366)
Impronta informatica: 6fbe47f9d42ea848422907039e14f6fbdc35e8a6a149841ca573e57184cec364
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 153´530,81 34´384,64

66 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera
14.01.0020.0 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di
13 intercettazione ubicate nel l ... e dalla Stazione Appaltante. Allaccio e

montaggio per vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico
mm 90.

SOMMANO cad 4,00 156,00 624,00 276,00 44,231

67 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera
14.01.0020.0 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di
15 intercettazione ubicate nel l ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15
(1/2").

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00 162,00 44,262

68 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a
14.02.0010.0 sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo
02 scarico ed alle tubazio ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle

dimensioni di cm 65x51 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
SOMMANO cad 2,00 173,00 346,00 31,80 9,191

69 Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti
14.02.0020.0 norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con
01 disegno ergonomico dotat ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
SOMMANO cad 2,00 285,00 570,00 52,20 9,158

70 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad
14.02.0050 aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto

in opera. Sono compresi: l'alletta ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali
stessi.

SOMMANO cad 2,00 200,00 400,00 36,80 9,200

71 Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le
14.02.0053 vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da

vaso con disegno speciale a  ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cad 2,00 800,00 1´600,00 146,00 9,125

72 Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a
14.02.0061 parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con

dispositivo di risciacquamen ...  per il raccordo tra tubo di risciacquamento e
vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 235,00 470,00 43,00 9,149

73 Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o
14.02.0110 comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua

mediante monoforo o a tre fo ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cad 2,00 172,00 344,00 31,60 9,186

74 Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo
14.02.0180.0 di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni
03 d'allaccio, con super ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle

dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80 tipo profondo.
SOMMANO cad 2,00 214,00 428,00 39,20 9,159

75 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento
14.03.0020.0 delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon
01 stampato, diametro esterno 35 mm, ... reso quanto altro occorrente per dare

l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza
cm 80.

SOMMANO cad 2,00 115,00 230,00 21,20 9,217

76 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento
14.03.0020.0 delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon
02 stampato, diametro esterno 35 mm, ... corrente per dare l'opera completa e
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funzionante. Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza
max cm 250.

SOMMANO cad 2,00 85,00 170,00 15,60 9,176

77 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento
14.03.0020.0 delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon
05 stampato, diametro esterno 35 mm, ... compreso quanto altro occorrente per

dare l'opera completa e funzionante. Specchio reclinabile, dimensioni max
cm 70x70.

SOMMANO cad 2,00 189,00 378,00 34,60 9,153

78 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento
14.03.0020.0 delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon
06 stampato, diametro esterno 35 mm, ... tro necessario. E’ inoltre compreso

quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Sedile
ribaltabile.

SOMMANO cad 2,00 101,00 202,00 18,60 9,208

79 Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante
14.04.0040.0 cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI
02 EN 248 o delle equivalenti norme NF, ... ita e posta in opera. E' compreso

quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio con soffione rotante per
doccia.

SOMMANO cad 2,00 224,00 448,00 80,00 17,857

80 Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel
14.04.0080.0 rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle
01 equivalenti norme NF, con bocchetta di erog ...  pistone, fornito e posto in

opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con
comando a pistone.

SOMMANO cad 2,00 143,00 286,00 51,00 17,832

81 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle
14.04.0160.0 norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme
01 NF, per lavabo con scarico, corredato di ra ... funzionante, fornito e posto in

opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca
erogazione fissa.

SOMMANO cad 2,00 224,00 448,00 80,00 17,857

82 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle
14.04.0160.0 norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme
03 NF, per lavabo con scarico, corredato di ra ... , fornito e posto in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con leva lunga e
bocchello estraibile.

SOMMANO cad 2,00 287,00 574,00 102,00 17,770

83 Canalizzazione per punto di comando in traccia fornita in opera dalla scatola
15.01.0002 di derivazione del locale o di zona per distanze non superiori a 20 m

misurate in pianta in linea d’ar ... rutto.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere
murarie.

SOMMANO cad 20,00 6,30 126,00 30,80 24,444

84 Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di comando per
15.01.0003.0 opere murarie su murature non intonacate dal quadro di piano o di zona per
01 distanze non superiori a 60m per ...  quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto luce
SOMMANO cad 12,00 5,60 67,20 30,84 45,893

85 Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di comando per
15.01.0003.0 opere murarie su murature non intonacate dal quadro di piano o di zona per
02 distanze non superiori a 60m per ... o altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto di comando
SOMMANO cad 8,00 3,10 24,80 12,32 49,677

86 Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione su canalizzazione
15.01.0012.0 in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal
02 quadro di piano o di zon ... inito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere
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murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di protezione
SOMMANO cad 4,00 22,20 88,80 11,44 12,883

87 Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato su
15.01.0014.0 canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e
02 posto in opera dal quadro di piano o ... inito. Sono escluse le canalizzazioni e

le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di
protezione

SOMMANO cad 16,00 90,60 1´449,60 45,76 3,157

88 Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla stessa scatola su
15.01.0016.0 canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e
01 posto in opera dalla scatola d ... re per dare il lavoro finito. Sono escluse le

canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto di comando
SOMMANO cad 29,00 15,30 443,70 41,47 9,346

89 Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla stessa scatola su
15.01.0016.0 canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e
02 posto in opera dalla scatola d ... no escluse le canalizzazioni e le opere

murarie compensate a parte. Per punto di comando aggiuntivo sulla stessa
scatola

SOMMANO cad 2,00 12,60 25,20 2,76 10,952

90 Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato con grado
15.01.0032.0 IP55 in vista o all'interno di canalizzazione in vista , derivato da linea dorsale
06 da canale o passerella  ... mpensate a parte. Punto luce con conduttore di

protezione con cavo FG7(O)M1 a bassissima emissione di fumi e gas tossici
SOMMANO cad 117,00 20,70 2´421,90 201,24 8,309

91 Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato con grado
15.01.0032.0 IP55 in vista o all'interno di canalizzazione in vista , derivato da linea dorsale
08 da canale o passerella  ... i e le opere murarie compensate a parte. Punto luce

con conduttore di protezione con cavo FTG10(O)M1 resistente al fuoco
SOMMANO cad 5,00 37,20 186,00 8,60 4,624

92 Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato con grado
15.01.0032.0 IP55 in vista o all'interno di canalizzazione in vista , derivato da linea dorsale
09 da canale o passerella  ... use le canalizzazioni dorsali e le opere murarie

compensate a parte. Compenso aggiuntivo per la posa su tubazione in pvc
SOMMANO cad 5,00 7,10 35,50 4,30 12,113

93 Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano
15.02.0005.0 o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea d’aria, corrente
03 in vista a parete o a so ... re il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le

opere murarie. In tubazione in pvc IP55 (halogen free EN 502167-2-2)
SOMMANO cad 2,00 35,30 70,60 7,94 11,246

94 Punto allaccio per presa elettrica posato su canalizzazione in traccia o su
15.02.0021.0 tubazione in vista già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di
01 piano o di zona per distanze  ...  escluse le canalizzazioni, gli apparati e le

opere murarie compensate a parte. Per allaccio monofase con carico max
16A

SOMMANO cad 8,00 26,20 209,60 17,76 8,473

95 Punto allaccio per presa di corrente posato in vista con grado IP55 o
15.02.0032.0 all'interno di canalizzazione in vista, derivato da linea dorsale da canale o
09 passerella compensata a parte, p ... sali, gli apparati e le opere murarie

compensate a parte.. Per allaccio monofase con carico max 32A con cavo
FTG10(O)M1.

SOMMANO cad 2,00 50,00 100,00 4,44 4,440

96 Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di
15.02.0100.0 protezione minimo IP44 fino a IP67, del tipo semplice o con interruttore di
04 blocco ed alimentazione diretta od in ...  apparecchi. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Presa con interruttore di blocco 2P+T
16A IP55.

SOMMANO cad 8,00 31,90 255,20 29,52 11,567
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97 Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico per impieghi
15.02.0110.0 standard, con grado di protezione minimo IP66/67, resistenza meccanica agli
04 urti minimo IK08, dispositivo di bl ... ecchi. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e fusibili
2P+T 32A.

SOMMANO cad 2,00 65,40 130,80 7,38 5,642

98 Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di
15.03.0010 zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d'aria,

corrente sottotraccia o sottopa ... llica. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.

SOMMANO cad 2,00 25,00 50,00 13,00 26,000

99 Incremento al punto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le
15.03.0020.0 opere di scasso ed il ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo
02 esclusa quella in mattone pie ... l lavoro finito. Sono esclusi: l’intonaco, la

rasatura e la tinteggiatura. Per presa di servizio su murature intonacate.
SOMMANO cad 2,00 12,90 25,80 15,40 59,690

100 Incremento al punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55,
15.03.0035.0 realizzato con tubazione in PVC autoestinguente o metallica rigida o
01 flessibile, raccordabile; scatole di ... vazione in PVC o metalliche. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in
PVC.

SOMMANO cad 2,00 9,00 18,00 8,68 48,222

101 Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato
15.03.0040.0 con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola
01 portafrutto; i conduttori per a ... alimentazione elettrica. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni punto di chiamata.
SOMMANO cad 2,00 89,00 178,00 48,80 27,416

102 Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato
15.03.0040.0 con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola
02 portafrutto; i conduttori per a ... e compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Incremento per segnalazione acustica e luminosa
supplementare

SOMMANO cad 2,00 27,00 54,00 10,80 20,000

103 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI
15.04.0010.0 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35),sigla di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV
14 fornita e posta in opera. Sono comp ... corre per dare il lavoro finito. Sono

escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5
mm2

SOMMANO m 72,00 1,70 122,40 45,36 37,059

104 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI
15.04.0010.0 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35),sigla di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV
15 fornita e posta in opera. Sono comp ... corre per dare il lavoro finito. Sono

escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x1,5
mm2

SOMMANO m 144,00 1,40 201,60 73,44 36,429

105 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI
15.04.0021.0 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV
03 oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0. ... ccorre per dare il lavoro finito.

Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
5x10 mm2

SOMMANO m 10,00 11,60 116,00 21,60 18,621

106 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di
15.04.0090.0 fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale
17 reticolato speciale sott ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le

canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 5x10 mm2
SOMMANO m 15,00 17,30 259,50 32,40 12,486

107 Tubo rigido medio in PVC Halogen Free piegabile a freddo costruito
15.05.0021.0 secondo le norme EN 50086, EN 61386, EN 50267-2-2, classificazione
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E DELLE Quantità
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 168´075,01 36´332,29

03 3342 (750N) fornito e posto in opera all'inter ... ti, cavallotti di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 25.

SOMMANO m 15,00 6,40 96,00 42,30 44,063

108 Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio,
15.05.0130.0 atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni;
02 le curve; i coperchi;  ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 150.
SOMMANO m 110,00 20,10 2´211,00 715,00 32,338

109 Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio,
15.05.0130.0 atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni;
07 le curve; i coperchi;  ... m 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm150.
SOMMANO cad 3,00 15,30 45,90 14,67 31,961

110 Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio,
15.05.0130.0 atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni;
12 le curve; i coperchi;  ...  75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm150.
SOMMANO cad 8,00 22,80 182,40 56,00 30,702

111 Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi
15.05.0190.0 in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o
04 RAL7030 o assimilabile. Fornito e p ... occorre per dare il lavoro finito.

Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo
mm 120x40.

SOMMANO m 34,20 10,10 345,42 43,78 12,673

112 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.0010.0 interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in
07 opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare fino a 8A.

SOMMANO cad 1,00 51,00 51,00 3,44 6,745

113 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.0010.0 interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in
08 opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... oltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare
da 10 a 32A.

SOMMANO cad 35,00 42,00 1´470,00 120,40 8,190

114 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.0020.0 interruzione 10KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2.Fornito e posto in
14 opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... e compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 10 a 32A.

SOMMANO cad 16,00 93,00 1´488,00 73,28 4,925

115 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.0020.0 interruzione 10KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2.Fornito e posto in
15 opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... e compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 40 a 63A.

SOMMANO cad 5,00 127,00 635,00 22,90 3,606

116 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
15.06.0051.0 interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e
10 posto in opera su modulo DIN. Sono com ... anto altro occorre per dare il

lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id:
0,03A tipo AC.

SOMMANO cad 32,00 66,00 2´112,00 110,08 5,212

117 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
15.06.0051.0 interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e
13 posto in opera su modulo DIN. Sono com ...  altro occorre per dare il lavoro

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO

A   R I P O R T A R E 176´711,73 37´534,14

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0181822 del 20/12/2018 - Uscita
Firmatari: DI PATRIZI FABRIZIO (12926424907346832549955149957902988366)
Impronta informatica: 6fbe47f9d42ea848422907039e14f6fbdc35e8a6a149841ca573e57184cec364
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



pag. 13

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 176´711,73 37´534,14

finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 32A Id: 0,03A
tipo AC.

SOMMANO cad 8,00 128,00 1´024,00 36,64 3,578

118 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
15.06.0051.0 interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e
14 posto in opera su modulo DIN. Sono com ... altro occorre per dare il lavoro

finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id:
0,03A tipo AC.

SOMMANO cad 1,00 133,00 133,00 3,44 2,586

119 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
15.06.0051.0 interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e
18 posto in opera su modulo DIN. Sono com ... o occorre per dare il lavoro

finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 25a a 40A 0,1/0,3/
0,5A tipo AC.

SOMMANO cad 6,00 92,00 552,00 20,64 3,739

120 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
15.06.0051.0 interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e
27 posto in opera su modulo DIN. Sono com ... anto altro occorre per dare il

lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare 80-100A Id:
0,3A tipo AC.

SOMMANO cad 1,00 137,00 137,00 3,44 2,511

121 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori
15.06.0060.0 magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di
02 sovraccarico e corto circuito rego ... o altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In: 100A Icc: 35kA standard.
SOMMANO cad 2,00 415,00 830,00 11,40 1,373

122 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori
15.06.0060.0 magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di
14 sovraccarico e corto circuito rego ... o altro occorre per dare il lavoro finito.

E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In: 250A Icc: 35kA standard.
SOMMANO cad 2,00 764,00 1´528,00 11,40 0,746

123 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti
15.06.0170.0 e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’
19 compreso quanto altro oc ... e per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di

carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A
SOMMANO cad 2,00 28,00 56,00 9,16 16,357

124 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti
15.06.0170.0 e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’
23 compreso quanto altro oc ... e per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di

carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A
SOMMANO cad 6,00 49,00 294,00 27,48 9,347

125 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti
15.06.0170.0 e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’
26 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di

carpenteria. Gemma luminosa con lampadina
SOMMANO cad 18,00 16,00 288,00 51,48 17,875

126 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti
15.06.0170.0 e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’
39 compreso quanto altro oc ... a quota di carpenteria. Interruttore deviatore

orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1 uscita.
SOMMANO cad 2,00 138,00 276,00 5,72 2,072

127 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti
15.06.0170.0 e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’
50 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di

carpenteria. Voltmetro c.a. digitale 600V.
SOMMANO cad 1,00 85,00 85,00 2,86 3,365

128 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 181´914,73 37´717,80

15.06.0170.0 e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’
51 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di

carpenteria. Amperometro c.a. digitale 3 cifre
SOMMANO cad 1,00 91,00 91,00 2,86 3,143

129 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti
15.06.0170.0 e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’
52 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di

carpenteria. Frequenzimetro digitale 3 cifre
SOMMANO cad 1,00 116,00 116,00 2,86 2,466

130 Armadio in lamiera completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a 400 A,
15.06.0195.0 profondità max 200mm. Conforme alla normativa CEI 23-49 e CEI 60439-
04 1/3. Grado di protezione pari a IP3X ... ro per dare l'opera finita, esclusi i

dispositivi di comando e di protezione. Misure assimilabili a (hxl): 2000 x
850 mm

SOMMANO cad 1,00 1´981,00 1´981,00 20,00 1,010

131 Armadio in lamiera completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a 400 A,
15.06.0195.0 profondità max 200mm. Conforme alla normativa CEI 23-49 e CEI 60439-
12 1/3. Grado di protezione pari a IP3X ... ta, esclusi i dispositivi di comando e

di protezione. Porta in vetro piano di misure assimilabili a (hxl): 2000 x 850
mm

SOMMANO cad 1,00 513,00 513,00 2,86 0,558

132 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di
15.06.0200.0 sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e
04 posto in opera atto a conten ... ti su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso

quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 37 a 54
moduli

SOMMANO cad 6,00 134,00 804,00 51,60 6,418

133 Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di
15.06.0270.0 uscita dal quadro elettrico, per i collegamenti di linee elettriche a quadri
01 esistenti non oggetto dello  ... gli oneri di allacciamento per i capicorda e per

la movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 25A
SOMMANO cad 114,00 2,60 296,40 98,04 33,077

134 Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di
15.06.0270.0 uscita dal quadro elettrico, per i collegamenti di linee elettriche a quadri
02 esistenti non oggetto dello  ... li oneri di allacciamento per i capicorda e per

la movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 63 A
SOMMANO cad 36,00 3,80 136,80 30,96 22,632

135 Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di
15.06.0270.0 uscita dal quadro elettrico, per i collegamenti di linee elettriche a quadri
03 esistenti non oggetto dello  ... i oneri di allacciamento per i capicorda e per la

movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 125 A
SOMMANO cad 8,00 5,10 40,80 6,88 16,863

136 Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee di entrata e di
15.06.0270.0 uscita dal quadro elettrico, per i collegamenti di linee elettriche a quadri
04 esistenti non oggetto dello  ... i oneri di allacciamento per i capicorda e per la

movimentazione e posizionamento del quadro. Per ogni polo fino a 250 A
SOMMANO cad 4,00 6,80 27,20 4,60 16,912

137 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in
15.08.0030.0 policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad
14 altezza max di m 3,50, fornita e pos ... ri di rifasamento; la coppa

prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 1x18W con reattore
elettronico EEI=A2.

SOMMANO cad 1,00 46,00 46,00 7,70 16,739

138 Plafoniera dotata di modulo doppio a LED con corpo in policarbonato
15.08.0033.0 autoestinguente V2, schermo in policarbonato autoestinguente e grado di
01 protezione min. IP65, fissata ad altezza ... lusso luminoso emesso

dall'apparecchio sotto indicate; è compreso quant'altro necessario per dare il
lavoro finito.  lm.
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SOMMANO cad 67,00 109,00 7´303,00 665,98 9,119

139 Plafoniera dotata di modulo doppio a LED con corpo in policarbonato
15.08.0034.0 autoestinguente V2, schermo in policarbonato autoestinguente e grado di
01 protezione min. IP65, comprensiva di gru ... o dall'apparecchio in servizio

normale sotto indicate; è compreso quant'altro necessario per dare il lavoro
finito.  lm.

SOMMANO cad 40,00 231,00 9´240,00 397,60 4,303

140 llIuminatore da incasso con corpo in lamiera in acciaio stampato o
15.08.0063.0 policarbonato autoestinguente di sezione circolare a norme CEI EN 60598-2-
12 22, installabile ad incasso su superfic ... sso. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Incremento per kit di emergenza 1h di
autonomia

SOMMANO cad 5,00 74,00 370,00 19,25 5,203

141 Plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato, riflettore e recuperatore
15.08.0102.0 di flusso in alluminio, reattori elettronici EEI=2, tubi fluorescenti, in
06 esecuzione di base IP65 co ... quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Versione 2 x 58W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo
fluor.

SOMMANO cad 2,00 187,00 374,00 15,40 4,118

142 Plafoniera di emergenza accessoriabile IP40/65 costruita in materiale
15.08.0192.0 plastico autoestinguente resistente alla fiamma (NORME EN 60598-1/2-2/2-
10 22 UNI EN 1838, uni 11222) fornita in  ... i fissaggio. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (SE) 3h con test di
autodiagnosi.

SOMMANO cad 1,00 349,00 349,00 5,10 1,461

143 Plafoniera di emergenza accessoriabile IP40/65 costruita in materiale
15.08.0192.0 plastico autoestinguente resistente alla fiamma (NORME EN 60598-1/2-2/2-
17 22 UNI EN 1838, uni 11222) fornita in  ... gli accessori di fissaggio. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Guscio IP 65
per 18-24 W

SOMMANO cad 1,00 33,00 33,00 2,57 7,788

144 Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione
15.08.0193.0 IP65, schermo in vetro o in policarbonato trasparente o serigrafato,
01 alimentata a 230 V AC, con autonomia min ... on flusso luminoso nominale

emesso nella prima ora pari a: Con flusso luminoso emesso minimo pari a
180 lm - versione SE

SOMMANO cad 2,00 95,00 190,00 22,20 11,684

145 Plafoniera di emergenza per segnalazione posizionabile a parete, a soffitto o
15.08.0201.0 a bandiera, realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia
03 minima 1h/3h,con grado di prot ... orre per dare il lavoro finito. 1 h

autonomia con ricarica completa in 12 h comprensiva del dispositivo di
autodiagnosi.

SOMMANO cad 9,00 194,00 1´746,00 45,90 2,629

146 Plafoniera di emergenza per segnalazione posizionabile a parete, a soffitto o
15.08.0201.0 a bandiera, realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia
05 minima 1h/3h,con grado di prot ... ssaggio. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Incremento per kit incasso a controsoffitto
SOMMANO cad 9,00 22,00 198,00 34,65 17,500

147 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata
15.08.0400.0 asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate
03 ed uscite cavi con pressaca ... entuale zoccolo o basamento in vetroresina.

Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 900x300x550 - 1
vano

SOMMANO cad 1,00 317,00 317,00 15,40 4,858

148 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata
15.08.0400.0 asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate
07 ed uscite cavi con pressaca ...  finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento

in vetroresina.  modulari, pannelli chiusi ed accessori di completamento.
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SOMMANO cad 1,00 94,00 94,00 7,70 8,191

149 Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetroresina di altezza fornito e
15.08.0410 posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli scassi; i

ripristini del terreno ed i rel ... fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'eventuale pozzetto.

SOMMANO cad 1,00 138,00 138,00 15,40 11,159

150 Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto
15.11.0011 con pistone nel vano, portata Kg >= 250, dimensione cabina mm.800 x 1200

/ 900 x 1300, dimensione degli a ... le linee elettriche di alimentazione per
luce e forza motrice fino al macchinario, fornitura, montaggio, uso di
ponteggi

SOMMANO cad 1,00 16´800,00 16´800,00 3´360,00 20,000

151 Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno e conseguente
15.11.0020 variazione di corsa di circa m 3,00.

SOMMANO cad 1,00 1´800,00 1´800,00 360,00 20,000

152 Compenso per porta di piano con apriporta automatico.
15.11.0050 SOMMANO cad 1,00 1´450,00 1´450,00 290,00 20,000

153 Compenso per resistenza scaldaolio.
15.11.0090 SOMMANO cad 1,00 200,00 200,00 40,00 20,000

154 Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.
15.11.0100 SOMMANO cad 1,00 530,00 530,00 106,00 20,000

155 Compenso per la fornitura e posa in opera di ponteggio modulare realizzato
15.11.0111 in diverse lunghezze e dimensioni per il corretto alloggiamento all'interno del

vano ascensore.
SOMMANO cad 1,00 1´128,00 1´128,00 215,00 19,060

156 Compenso per cabina con una parete panoramica. Parete vetrata con vetro di
15.11.0122 sicurezza trasparente.

SOMMANO cad 1,00 1´020,00 1´020,00 204,00 20,000

157 Compenso per armadio locale macchine.
15.11.0125 SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00 90,00 20,000

158 Compenso per dispositivo telesoccorso (escluso allaccio linea telefonica).
15.11.0126 SOMMANO cad 1,00 970,00 970,00 194,00 20,000

159 Compenso per struttura vano per esterno. Incastellatura o struttura metallica
15.11.0131 delimitante il vano di corsa ancorata stabilmente all’edificio. Montanti

verticali e travi orizzontali ...  della D.L. e trattamento contro la corrosione.
Relazione di calcolo a DM 14/01/2008. Per ogni metro lineare in altezza.

SOMMANO m 6,50 2´500,00 16´250,00 2´652,00 16,320

160 Rilevatore di gas in custodia IP55 o in esecuzione ATEX, in grado di
15.14.0040.0 rilevare la presenza di miscele tossiche e/o esplosive con uscita in corrente
01 4-20 mA in grado di segnalare all ... osta e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Rilevatore di gas metano, vapori di benzina, GPL, Propano,
Butano

SOMMANO cad 1,00 321,00 321,00 16,30 5,078

161 Rilevatore di gas in custodia IP55 o in esecuzione ATEX, in grado di
15.14.0040.0 rilevare la presenza di miscele tossiche e/o esplosive con uscita in corrente
05 4-20 mA in grado di segnalare all ... 0,37,fino alla centrale su canalizzazione

predisposta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  indirizzamento.
SOMMANO cad 1,00 114,00 114,00 4,30 3,772

162 Sirena di allarme da esterno autoprotetta alimentata a Volt c.c. 12÷24, con
15.14.0080 contenitore in ABS in custodia metallica verniciata, completa di

lampeggiatore, con potenza sonora pari  ... avo resistente al fuoco 30'
conforme a EN 50200 e CEI 20,37. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 1,00 169,00 169,00 16,30 9,645
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163 Pulsante di allarme in contenitore termoplastico di colore rosso di tipo
15.14.0110.0 riarmabile dotato di chiave speciale di ripristino atto ad azionare un segnale
02 di allarme riconoscibile dal ... ornito e posto in opera. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. In custodia stagna IP55 da esterno.
SOMMANO cad 1,00 67,00 67,00 8,60 12,836

164 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per
16.02.0070.0 ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
03 l'installazione; le eventuali o ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.
SOMMANO cad 3,00 198,00 594,00 82,50 13,889

165 Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di filtro separatore
17.03.0390.0 e rinforzo utilizzati per separare terreni con diverse caratteristiche
01 geomeccaniche contribuendo  ... ltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Per teli con resistenza a trazione non inferiore a KN/m 6.
SOMMANO mq 576,00 2,13 1´226,88 230,40 18,779

166 Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE 100 sigma 80 secondo la
18.01.0122.0 norma UNI EN 12201-2, con marchio di conformità di prodotto rilasciato
04 secondo UNI CEI EN 45011 da Istit ... ilizzati come indicato nella premessa

del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno
mm 63.

SOMMANO m 132,00 5,20 686,40 134,64 19,615

167 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato
19.01.0021.0 bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina fresatrice. Sono
01 compresi: la rimozione del materiale fr ... iano viabile. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a
cm 5.

SOMMANO mqxcm 200,00 0,57 114,00 42,00 36,842

168 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato
19.01.0021.0 bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina fresatrice. Sono
02 compresi: la rimozione del materiale fr ... iabile. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a
cm 10.

SOMMANO mqxcm 200,00 0,49 98,00 36,00 36,735

169 Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguita con mezzo
19.01.0030 meccanico. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del

materiale di risulta fino a qualsiasi di ... nza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.Misurazione in opera, prima della
scomposizione.

SOMMANO mc 5,60 5,70 31,92 11,03 34,561

170 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo 325
19.02.0040 nelle proporzioni di peso di cemento variabile tra il 4% ed il 6% del peso del

misto granulare, steso con v ... modalità prescritte. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.

SOMMANO mc 4,00 52,00 208,00 8,40 4,038

171 Sottofondazione stradale con materiali inerti, proveniente dagli impianti di
19.02.0043 trattamento dei rifiuti inerti, fornita e posta in opera. Il prodotto deve essere

scevro da materiale o ... tasamento con pezzatura 0/30 dello spessore
minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mc 6,00 17,60 105,60 4,26 4,034

172 Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di
19.02.0050 fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30 su terreni idonei a

raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa asportazione
della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 20,00 1,89 37,80 11,40 30,159

173 Sabbia di cava o di fiume da mm 1 - 2 (90% del volume), fornita e posta in
19.02.0090 opera, per usi anticapillari o simili. Le caratteristiche granulometriche dei

materiali forniti e posti i ... ortunamente certificati con relativa analisi
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granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mc 18,90 33,90 640,71 17,01 2,655

174 Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle
19.04.0010 norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con

vibrofinitrice; la compattazione a ... nosa al 55% con dosaggio non inferiore
a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO mqxcm 400,00 1,39 556,00 56,00 10,072

175 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo
19.04.0020.0 chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle
03 norme C.N.R., sabbia ed addi ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per

ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
SOMMANO mqxcm 240,00 2,53 607,20 60,00 9,881

176 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi
19.04.0030.0 silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo con
03 idonei impianti, con bitume di pr ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per

ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
SOMMANO mqxcm 120,00 3,21 385,20 37,20 9,657

177 Lavorazione di preparazione estradosso solaio di copertura con spostamento
NP01 e accantonamento della ghiaia in modo da permettere le lavorazioni sulla

copertura, rimozione della vecch ... imate. Sono esclusi i ponteggi da
conteggiare a parte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO m2 576,00 11,50 6´624,00 2´626,56 39,652

178 Fornitura e posa in opera di impianto solare termico. Costituito da n.32
NP4 pannelli solari termici, di dimensioni 2x1m, costituiti da un telaio in

alluminio anodizzato, resistente ag ... i sostegno. Fornito e posato in opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante.

SOMMANO a corpo 1,00 23´065,00 23´065,00 5´687,04 24,657

179 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo
NP6 tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta

proveniente da demolizioni ... e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,50 1´500,50 180,06 12,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 284´069,14 55´974,31 19,704

T O T A L E   euro 284´069,14 55´974,31 19,704

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 284´069,14 55´974,31 19,704

M:000 <nessuna> euro 1´500,50 180,06 12,000

M:000.015      ONERI DI SMALTIMENTO euro 1´500,50 180,06 12,000

M:001 INTERVENTI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE euro 235´112,12 47´894,79 20,371

M:001.001      COIBENTAZIONE COPERTURA euro 74´913,28 22´026,86 29,403
M:001.002      SOSTITUZIONE LINEA DI ADDUZIONE ACQUA euro 5´586,91 1´435,91 25,701
M:001.003      INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELETTRICO euro 15´869,70 847,62 5,341
M:001.004      ELIMINAZIONE DELLE BARRIE ARCHITETTONICHE euro 43´450,36 7´896,70 18,174
M:001.005      RIMOZIONE AMIANTO euro 328,00 181,00 55,183
M:001.006      MESSA A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA euro 34´356,03 4´435,73 12,911
M:001.007      SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI euro 2´570,00 293,50 11,420
M:001.008      BAGNO ACCESSIBILE DA DIVERSAMENTE ABILI euro 25´514,87 7´455,12 29,219
M:001.009      SOSTITUZIONE INFISSI euro 32´522,97 3´322,35 10,215

M:002 INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO
euro 47´456,52 7´899,46 16,646

M:002.010      ILLUMINAZIONE A LED euro 24´391,52 2´212,42 9,070
M:002.014      INSTALLAZIONE DI CAMPO SOLARE TERMICO euro 23´065,00 5´687,04 24,657

TOTALE  euro 284´069,14 55´974,31 19,704

     TERNI, 19/12/2018

Il Tecnico
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