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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO  (SpCat

2)
ILLUMINAZIONE A LED  (Cat 10)

1 Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata
15.05.0130.0 provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e
02 posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i

coperchi;  ... inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza
assimilabile a mm 150.

110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 20,10 2´211,00

2 Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata
15.05.0130.0 provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e
07 posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i

coperchi;  ... m 75. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Curve piane di larghezza
assimilabile a mm150.
CURVE PIANE 3,00

SOMMANO cad 3,00 15,30 45,90

3 Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata
15.05.0130.0 provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e
12 posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i

coperchi;  ...  75. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza
assimilabile a mm150.
DERIVAZIONE A T 8,00

SOMMANO cad 8,00 22,80 182,40

4 Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e
15.05.0190.0 porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in
04 colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile.

Fornito e p ... occorre per dare il lavoro finito. Nelle
misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento
rettilineo mm 120x40.
DISCESA COMANDI LUCE *(par.ug.=1,8*19) 34,20 34,20

SOMMANO m 34,20 10,10 345,42

5 Plafoniera dotata di modulo doppio a LED con corpo in
15.08.0033.0 policarbonato autoestinguente V2, schermo in
01 policarbonato autoestinguente e grado di protezione min.

IP65, fissata ad altezza ... lusso luminoso emesso
dall'apparecchio sotto indicate; è compreso quant'altro
necessario per dare il lavoro finito.  lm.
PLAFONIERA LED 67,00

SOMMANO cad 67,00 109,00 7´303,00

6 Plafoniera dotata di modulo doppio a LED con corpo in
15.08.0034.0 policarbonato autoestinguente V2, schermo in
01 policarbonato autoestinguente e grado di protezione min.

IP65, comprensiva di gru ... o dall'apparecchio in servizio
normale sotto indicate; è compreso quant'altro necessario

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO

A   R I P O R T A R E 10´087,72
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´087,72

per dare il lavoro finito.  lm.
PLAFONIERE LED CON EMERGENZA 40,00

SOMMANO cad 40,00 231,00 9´240,00

7 Plafoniera di emergenza accessoriabile IP40/65 costruita
15.08.0192.0 in materiale plastico autoestinguente resistente alla
10 fiamma (NORME EN 60598-1/2-2/2-22 UNI EN 1838,

uni 11222) fornita in  ... i fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (SE)
3h con test di autodiagnosi.
EMERGENZA ESTERNA 1,00

SOMMANO cad 1,00 349,00 349,00

8 Plafoniera di emergenza accessoriabile IP40/65 costruita
15.08.0192.0 in materiale plastico autoestinguente resistente alla
17 fiamma (NORME EN 60598-1/2-2/2-22 UNI EN 1838,

uni 11222) fornita in  ... gli accessori di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Guscio IP 65 per 18-24 W
EMERGENZA - IP65 1,00

SOMMANO cad 1,00 33,00 33,00

9 Plafoniera di emergenza per segnalazione posizionabile a
15.08.0201.0 parete, a soffitto o a bandiera, realizzata in materiale
03 plastico autoestinguente, autonomia minima 1h/3h,con

grado di prot ... orre per dare il lavoro finito. 1 h
autonomia con ricarica completa in 12 h comprensiva del
dispositivo di autodiagnosi.
EMERGENZE SEGNALAZIUONE INTERNE 9,00

SOMMANO cad 9,00 194,00 1´746,00

10 Plafoniera di emergenza per segnalazione posizionabile a
15.08.0201.0 parete, a soffitto o a bandiera, realizzata in materiale
05 plastico autoestinguente, autonomia minima 1h/3h,con

grado di prot ... ssaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Incremento per kit incasso
a controsoffitto
INSTALLAZIONE A CONTROSOFFITTO 9,00

SOMMANO cad 9,00 22,00 198,00

11 Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione
15.01.0032.0 posato con grado IP55 in vista o all'interno di
06 canalizzazione in vista , derivato da linea dorsale da canale

o passerella  ... mpensate a parte. Punto luce con
conduttore di protezione con cavo FG7(O)M1 a
bassissima emissione di fumi e gas tossici
LAMPADE LED *(par.ug.=40+67) 107,00 107,00
EMERGENZA ESTERNA 1,00
EMERGENZE INTERNE SEGNALAZIONE 9,00

SOMMANO cad 117,00 20,70 2´421,90

12 Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla
15.01.0016.0 stessa scatola su canalizzazione in traccia o su tubazione
01 in vista già predisposta, fornito e posto in opera dalla

scatola d ... re per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO

A   R I P O R T A R E 24´075,62
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R I P O R T O 24´075,62

punto di comando
LAMPADE LED 19,00

SOMMANO cad 19,00 15,30 290,70

13 Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla
15.01.0016.0 stessa scatola su canalizzazione in traccia o su tubazione
02 in vista già predisposta, fornito e posto in opera dalla

scatola d ... no escluse le canalizzazioni e le opere murarie
compensate a parte. Per punto di comando aggiuntivo
sulla stessa scatola
INCREMENTO SALA CONFERENZE 2,00

SOMMANO cad 2,00 12,60 25,20
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COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO

A   R I P O R T A R E 24´391,52
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TARIFFA
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R I P O R T O 24´391,52

INTERVENTI DI MESSA A NORMA E
RIQUALIFICAZIONE  (SpCat 1)

SOSTITUZIONE LINEA DI ADDUZIONE ACQUA
(Cat 2)

14 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
19.01.0021.0 conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea
01 macchina fresatrice. Sono compresi: la rimozione del

materiale fr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di
fresatura fino a cm 5.
FRESATURA ZONA INTERVENTO 40,00 1,000 5,000 200,00

SOMMANO mqxcm 200,00 0,57 114,00

15 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
19.01.0021.0 conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea
02 macchina fresatrice. Sono compresi: la rimozione del

materiale fr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
da cm 5,1 a cm 10.
FRESATURA ZONA INTERVENTO 40,00 1,000 5,000 200,00

SOMMANO mqxcm 200,00 0,49 98,00

16 Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguita
19.01.0030 con mezzo meccanico. E' compreso il carico, il trasporto e

lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi
di ... nza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.Misurazione in opera, prima della
scomposizione.
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO 40,00 0,700 0,200 5,60

SOMMANO mc 5,60 5,70 31,92

17 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.0030 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
SCAVO 40,00 0,500 0,800 16,00

88,00 0,500 1,000 44,00

SOMMANO mc 60,00 11,20 672,00

18 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di
02.01.0040 utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo

meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnat ... iere anche su rilevato, se ritenuto
idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

3,00 0,500 1,000 1,50

SOMMANO mc 1,50 157,00 235,50

19 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di
02.03.0040.0 qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di
02 mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da

demolire; la dem ...  risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con altro mezzo manuale.

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO

A   R I P O R T A R E 25´542,94
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R I P O R T O 25´542,94

PASSAGGIO TUBAZIONI 3,00 0,60 0,300 0,300 0,16

SOMMANO mc 0,16 270,00 43,20

20 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
02.01.0080.0 del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato
01 nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal
cantiere.

400,00 40,00 1,000 0,150 2´400,00
60,00 0,60 0,300 0,300 3,24

SOMMANO mcxkm 2´403,24 0,31 745,00

21 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
02.01.0080.0 del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato
02 nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Oltre 20 km di distanza dal
cantiere.

25,00 128,00 0,500 0,300 480,00

SOMMANO mcxkm 480,00 0,19 91,20

22 Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE 100
18.01.0122.0 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2, con
04 marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI

CEI EN 45011 da Istit ... ilizzati come indicato nella
premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici.
Tubazione diametro esterno mm 63.

132,00 132,00

SOMMANO m 132,00 5,20 686,40

23 Sabbia di cava o di fiume da mm 1 - 2 (90% del volume),
19.02.0090 fornita e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le

caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti
i ... ortunamente certificati con relativa analisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

126,00 0,500 0,300 18,90

SOMMANO mc 18,90 33,90 640,71

24 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
02.02.0010.0 scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli
01 spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non

superiori a cm 30 ... li. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente
dagli scavi di cantiere.

126,00 0,500 0,500 31,50

SOMMANO mc 31,50 3,05 96,08

25 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
02.02.0010.0 scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli
04 spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non

superiori a cm 30 ... ta dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con misto di
pezzatura fino a mm 100

126,00 0,500 0,200 12,60

SOMMANO mc 12,60 18,50 233,10

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO

A   R I P O R T A R E 28´078,63
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R I P O R T O 28´078,63

26 Sottofondazione stradale con materiali inerti, proveniente
19.02.0043 dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, fornita e

posta in opera. Il prodotto deve essere scevro da materiale
o ... tasamento con pezzatura 0/30 dello spessore minimo
di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

40,00 0,500 0,300 6,00

SOMMANO mc 6,00 17,60 105,60

27 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
19.02.0040 cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento

variabile tra il 4% ed il 6% del peso del misto granulare,
steso con v ... modalità prescritte. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a
materiale costipato.

40,00 0,500 0,200 4,00

SOMMANO mc 4,00 52,00 208,00

28 Compattazione meccanica del piano di posa della
19.02.0050 fondazione stradale o di fondo stradale in genere, per una

profondità di cm 30 su terreni idonei a raggiungere il 95%
della prova AASHO modificata, previa asportazione della
superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

40,00 0,500 20,00

SOMMANO mq 20,00 1,89 37,80

29 Conglomerato bituminoso per strato di base con le
19.04.0010 caratteristiche di cui alle norme C.N.R., fornito e posto in

opera. Sono compresi: la stesa con vibrofinitrice; la
compattazione a ... nosa al 55% con dosaggio non
inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

40,00 1,000 10,000 400,00

SOMMANO mqxcm 400,00 1,39 556,00

30 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
19.04.0020.0 (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e
03 pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R.,

sabbia ed addi ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per
ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con
stesa eseguita a mano.

40,00 1,000 6,000 240,00

SOMMANO mqxcm 240,00 2,53 607,20

31 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con
19.04.0030.0 graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle
03 norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei impianti,

con bitume di pr ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per
ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con
stesa eseguita a mano.

40,00 1,000 3,000 120,00

SOMMANO mqxcm 120,00 3,21 385,20

-----------------------------------

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO

A   R I P O R T A R E 29´978,43
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R I P O R T O 29´978,43

INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELETTRICO
(Cat 3)

32 Interruttore automatico magnetotermico in custodia
15.06.0060.0 isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con
14 relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e

corto circuito rego ... o altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:
250A Icc: 35kA standard.
Q1 1,00
Q2 1,00

SOMMANO cad 2,00 764,00 1´528,00

33 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.0170.0 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
50 cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota
di carpenteria. Voltmetro c.a. digitale 600V.
Q2 1,00

SOMMANO cad 1,00 85,00 85,00

34 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.0170.0 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
51 cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota
di carpenteria. Amperometro c.a. digitale 3 cifre
Q2 1,00

SOMMANO cad 1,00 91,00 91,00

35 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.0170.0 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
52 cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota
di carpenteria. Frequenzimetro digitale 3 cifre
Q2 1,00

SOMMANO cad 1,00 116,00 116,00

36 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
15.06.0020.0 potere di interruzione 10KA, norme CEI EN 60898, CEI
14 60947-2.Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono

compresi: la quo ... e compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 10 a 32A.
Q2 9,00
Q4 2,00
Q5 1,00
Q6 1,00
Q7 2,00
Q8 1,00

SOMMANO cad 16,00 93,00 1´488,00

37 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori
15.06.0051.0 automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA
18 secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su

modulo DIN. Sono com ... o occorre per dare il lavoro
finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da
25a a 40A 0,1/0,3/0,5A tipo AC.

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO

A   R I P O R T A R E 33´286,43
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Q2 5,00
Q3 1,00

SOMMANO cad 6,00 92,00 552,00

38 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
15.06.0020.0 potere di interruzione 10KA, norme CEI EN 60898, CEI
15 60947-2.Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono

compresi: la quo ... e compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 40 a 63A.
Q2 2,00
Q3 2,00
Q5 1,00

SOMMANO cad 5,00 127,00 635,00

39 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori
15.06.0051.0 automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA
13 secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su

modulo DIN. Sono com ...  altro occorre per dare il lavoro
finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino
a 32A Id: 0,03A tipo AC.
Q2 6,00
Q4 1,00
Q7 1,00

SOMMANO cad 8,00 128,00 1´024,00

40 Interruttore automatico magnetotermico in custodia
15.06.0060.0 isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con
02 relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e

corto circuito rego ... o altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:
100A Icc: 35kA standard.
Q2 2,00

SOMMANO cad 2,00 415,00 830,00

41 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori
15.06.0051.0 automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA
27 secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su

modulo DIN. Sono com ... anto altro occorre per dare il
lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare 80-100A Id: 0,3A tipo AC.
Q2 1,00

SOMMANO cad 1,00 137,00 137,00

42 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
15.06.0010.0 potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI
08 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono

compresi: la quo ... oltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 10 a 32A.
Q2 8,00
Q3 5,00
Q4 4,00
Q5 8,00
Q6 4,00
Q7 3,00
Q8 3,00

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO

A   R I P O R T A R E 35,00 36´464,43
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R I P O R T O 35,00 36´464,43

SOMMANO cad 35,00 42,00 1´470,00

43 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori
15.06.0051.0 automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA
10 secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su

modulo DIN. Sono com ... anto altro occorre per dare il
lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare
fino a 25A Id: 0,03A tipo AC.
Q2 6,00
Q3 5,00
Q4 5,00
Q5 6,00
Q6 4,00
Q7 3,00
Q8 3,00

SOMMANO cad 32,00 66,00 2´112,00

44 Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori
15.06.0051.0 automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA
14 secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su

modulo DIN. Sono com ... altro occorre per dare il lavoro
finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da
40 a 63A Id: 0,03A tipo AC.
Q2 1,00

SOMMANO cad 1,00 133,00 133,00

45 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.0170.0 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
19 cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto

altro oc ... e per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N)
fino a 32A
Q2 2,00

SOMMANO cad 2,00 28,00 56,00

46 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.0170.0 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
39 cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto

altro oc ... a quota di carpenteria. Interruttore deviatore
orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale
ad 1 uscita.
Q2 2,00

SOMMANO cad 2,00 138,00 276,00

47 Armadio in lamiera completo di pannelli, guide DIN,
15.06.0195.0 barrature fino a 400 A, profondità max 200mm. Conforme
04 alla normativa CEI 23-49 e CEI 60439-1/3. Grado di

protezione pari a IP3X ... ro per dare l'opera finita, esclusi
i dispositivi di comando e di protezione. Misure
assimilabili a (hxl): 2000 x 850 mm
Q2 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´981,00 1´981,00

48 Armadio in lamiera completo di pannelli, guide DIN,
15.06.0195.0 barrature fino a 400 A, profondità max 200mm. Conforme
12 alla normativa CEI 23-49 e CEI 60439-1/3. Grado di

protezione pari a IP3X ... ta, esclusi i dispositivi di

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO

A   R I P O R T A R E 42´492,43
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R I P O R T O 42´492,43

comando e di protezione. Porta in vetro piano di misure
assimilabili a (hxl): 2000 x 850 mm
Q2 1,00

SOMMANO cad 1,00 513,00 513,00

49 Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee
15.06.0270.0 di entrata e di uscita dal quadro elettrico, per i
01 collegamenti di linee elettriche a quadri esistenti non

oggetto dello  ... gli oneri di allacciamento per i capicorda
e per la movimentazione e posizionamento del quadro. Per
ogni polo fino a 25A
Q2 34,00
Q3 10,00
Q4 14,00
Q5 20,00
Q6 12,00
Q7 14,00
Q8 10,00

SOMMANO cad 114,00 2,60 296,40

50 Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee
15.06.0270.0 di entrata e di uscita dal quadro elettrico, per i
02 collegamenti di linee elettriche a quadri esistenti non

oggetto dello  ... li oneri di allacciamento per i capicorda e
per la movimentazione e posizionamento del quadro. Per
ogni polo fino a 63 A
Q2 20,00
Q3 8,00
Q4 4,00
Q5 4,00

SOMMANO cad 36,00 3,80 136,80

51 Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee
15.06.0270.0 di entrata e di uscita dal quadro elettrico, per i
03 collegamenti di linee elettriche a quadri esistenti non

oggetto dello  ... i oneri di allacciamento per i capicorda e
per la movimentazione e posizionamento del quadro. Per
ogni polo fino a 125 A
Q2 8,00

SOMMANO cad 8,00 5,10 40,80

52 Compenso per gli oneri derivanti dal cablaggio delle linee
15.06.0270.0 di entrata e di uscita dal quadro elettrico, per i
04 collegamenti di linee elettriche a quadri esistenti non

oggetto dello  ... i oneri di allacciamento per i capicorda e
per la movimentazione e posizionamento del quadro. Per
ogni polo fino a 250 A
Q2 4,00

SOMMANO cad 4,00 6,80 27,20

53 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.0170.0 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
23 cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto

altro oc ... e per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N)
fino a 50A
Q3 1,00
Q4 1,00

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO
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R I P O R T O 2,00 43´506,63

Q5 1,00
Q6 1,00
Q7 1,00
Q8 1,00

SOMMANO cad 6,00 49,00 294,00

54 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.0170.0 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
26 cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota
di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina
Q3 3,00
Q4 3,00
Q5 3,00
Q6 3,00
Q7 3,00
Q8 3,00

SOMMANO cad 18,00 16,00 288,00

55 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C,
15.06.0010.0 potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI
07 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono

compresi: la quo ... inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare fino a 8A.
Q4 1,00

SOMMANO cad 1,00 51,00 51,00

56 Centralino in resina da parete con grado di protezione
15.06.0200.0 IP55 completo di sportello, realizzato in doppio
04 isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in

opera atto a conten ... ti su modulo DIN da mm 17,5. E’
compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito.
Dimensioni da 37 a 54 moduli
Q3 1,00
Q4 1,00
Q5 1,00
Q6 1,00
Q7 1,00
Q8 1,00

SOMMANO cad 6,00 134,00 804,00

57 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con
15.08.0400.0 porta incernierata asportabile, provvista di serratura,
03 struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con

pressaca ... entuale zoccolo o basamento in vetroresina.
Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm
900x300x550 - 1 vano
Q1-QUADRO CONSEGNA DISTRIBUTORE 1,00

SOMMANO cad 1,00 317,00 317,00

58 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con
15.08.0400.0 porta incernierata asportabile, provvista di serratura,
07 struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con

pressaca ...  finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento
in vetroresina.  modulari, pannelli chiusi ed accessori di
completamento.
Q1-QUADRO CONSEGNA 1,00

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO
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R I P O R T O 1,00 45´260,63

SOMMANO cad 1,00 94,00 94,00

59 Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetroresina
15.08.0410 di altezza fornito e posto in opera come supporto agli

armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del terreno
ed i rel ... fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'eventuale
pozzetto.
Q1-QUADRO CONSEGNA 1,00

SOMMANO cad 1,00 138,00 138,00

-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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R I P O R T O 45´492,63

SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI  (Cat 7)

60 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione
13.04.0010.0 verticale, completo di mobile di copertura, pannello di
03 comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per

acqua calda  ... alità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). PT
= 4,90 - PF = 2,40.

5,00

SOMMANO cad 5,00 364,00 1´820,00

61 Accessori per ventilconvettore a cassetta per installazione
13.04.0063.0 in controsoffitto valutati come aggiunta al prezzo base del
06 ventilconvettore, comprensivi delle opere murarie e dei

collegamenti elettrici escluso le linee elettriche.  e 4 tubi.
5,00

SOMMANO cad 5,00 150,00 750,00
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R I P O R T O 48´062,63

MESSA A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA
(Cat 6)

62 Smaltimento di residui oleosi di combustibili liquidi
13.02.0040.0 contenuti in cisterne, comprendente l'eventuale
01 preriscaldamento del materiale, l'aspirazione e scarico in

idonei automezzi ed ... sterna più una quota aggiuntiva in
funzione del quantitativo in kg del prodotto smaltito.
Quota fissa per ogni cisterna.
Cisterna gasolio 1,00

SOMMANO cad 1,00 261,00 261,00

63 Smaltimento di residui oleosi di combustibili liquidi
13.02.0040.0 contenuti in cisterne, comprendente l'eventuale
02 preriscaldamento del materiale, l'aspirazione e scarico in

idonei automezzi ed ... ù una quota aggiuntiva in funzione
del quantitativo in kg del prodotto smaltito. Quota
aggiuntiva per prodotto smaltito.
Morchie e residui nella cisterna di gasolio 350,000 350,00

SOMMANO kg 350,00 1,70 595,00

64 Smantellamento e smaltimento di apparecchiature
13.02.0010.0 tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di
02 impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi

tecnologi ... antellamento più una quota aggiuntiva in
funzione del peso del materiale smantellato. Quantità di
materiale smantellato.
Tubazioni, pompe, valvola a tre vie 450,000 450,00
Smantellamento vecchio impianto termico 850,000 850,00

SOMMANO kg 1´300,00 1,61 2´093,00

65 Smantellamento e smaltimento di apparecchiature
13.02.0010.0 tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di
01 impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi

tecnologi ... o smantellamento più una quota aggiuntiva in
funzione del peso del materiale smantellato. Quota fissa
per ciascun luogo.
Generatore di calore con bruciatore 1,00
Quadro elettrico 1,00
Vecchio gruppo frigorifero 1,00

SOMMANO cad 3,00 328,00 984,00

66 Scavo archeologico stratigrafico in terreno con giacimento
02.01.0070 archeologico stratificato, da effettuarsi tra il limite dello

scavo superficiale manuale e la profondità massima di mt.
1 ... ito per ciascuna unità di superficie (metro quadrato)
oggetto di indagine, con restituzione di tutta la
documentazione g
Scavo per posa serbatoio GPL 1,50 1,500 3,000 6,75

SOMMANO mc 6,75 65,00 438,75

67 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
02.01.0080.0 del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato
01 nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal
cantiere.

30,00 1,50 1,500 3,000 202,50

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO
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R I P O R T O 202,50 52´434,38

SOMMANO mcxkm 202,50 0,31 62,78

68 Centrale termica per riscaldamento costituita da unico
13.01.0120.0 GENERATORE DI CALORE per acqua calda fino a 100°
02 C, BRUCIATORE a gas monostadio per potenze al

focolare fino a 116 kW e pluri ... el tipo di generatore e
della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW. Quota
aggiuntiva per generatore in acciaio.
Quota potenza 110,00

SOMMANO kW 110,00 55,00 6´050,00

69 Centrale termica per riscaldamento costituita da unico
13.01.0120.0 GENERATORE DI CALORE per acqua calda fino a 100°
01 C, BRUCIATORE a gas monostadio per potenze al

focolare fino a 116 kW e pluri ... del tipo di generatore e
della potenza utile ceduta all'acqua espressa in kW. Quota
fissa per ciascuna centrale termica.

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´756,00 3´756,00

70 Centralina elettronica per la rilevazione di fughe gas, con
13.09.0150.0 relais per il comando di una o più elettrovalvole
01 normalmente chiuse o normalmente aperte, alimentazione

220 V, circuiti ... sore interno di gas, circuito di
autodiagnosi. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Centralina con sola sonda interna.

1,00

SOMMANO cad 1,00 204,00 204,00

71 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata,
13.12.0060.0 esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 1/
02 min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120°

C, PN 6, grado d ... orrispondente non inferiore a: H (bar).
Diametro nominale: DN (mm). Q = 2,0/ 6,0/10,0 - H =
0,50/0,45/0,32 - DN = mm 40.

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´043,00 2´086,00

72 Elettropompa singola ad alta efficienza energetica (classe
13.12.0022.0 A) per acqua di circuito da -10°C a +110°C, PN10,
01 esecuzione in linea con rotore immerso ed autoregolazione

elettronica d ... eriore a: H (bar). Diametro nominale: DN
(mm). Potenza motore: P (kW). Q=0,8/1,2/2,5 - H=0,30/
0,25/0,06 - DN 25 - P=0,30
Pompa ricircolo ACS 1,00
Pompa alimentazione boiler 1,00

SOMMANO cad 2,00 312,00 624,00

73 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale
13.19.0590.0 diretto (DDC) per servizi tecnologici di piccola estensione,
04 costituito da terminale di interfaccia con l'operatore, una o

pi ... elementi in campo quali sonde, valvole, servomotori,
contattori, relais, ecc. Sottostazione fino a 40 punti
controllati.

1,00

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO
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R I P O R T O 1,00 65´217,16

SOMMANO cad 1,00 2´341,00 2´341,00

74 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale
13.19.0590.0 diretto (DDC) per servizi tecnologici di piccola estensione,
05 costituito da terminale di interfaccia con l'operatore, una o

pi ... olazione e gli elementi in campo quali sonde, valvole,
servomotori, contattori, relais, ecc. Linea bus di
comunicazione.

60,00

SOMMANO m 60,00 12,60 756,00

75 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua
13.19.0490.0 calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore
03 bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Portata

caratteris ...  perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono
esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 32
(1"1/4) KV = 16,0.

2,00

SOMMANO cad 2,00 586,00 1´172,00

76 Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico
13.19.0410.0 a 220 V o 24 V, normalmente chiuso, completa di
03 comando manuale e microinterruttore di servizio. Sono

esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1").
1,00

SOMMANO cad 1,00 250,00 250,00

77 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale
13.19.0590.0 diretto (DDC) per servizi tecnologici di piccola estensione,
07 costituito da terminale di interfaccia con l'operatore, una o

pi ... ri di regolazione e gli elementi in campo quali sonde,
valvole, servomotori, contattori, relais, ecc. Punti
controllati.

40,00

SOMMANO cad 40,00 166,00 6´640,00

78 Plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato,
15.08.0102.0 riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori
06 elettronici EEI=2, tubi fluorescenti, in esecuzione di base

IP65 co ... quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Versione 2 x 58W con modulo di emergenza 1h di
autonomia su un tubo fluor.

2,00

SOMMANO cad 2,00 187,00 374,00

79 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto
15.04.0021.0 guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla
03 di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV

oppure FG7OR 0. ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 5x10 mm2

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 11,60 116,00

80 Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO
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R I P O R T O 76´866,16

13.10.0090.0 verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura
05 idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente

all ... q) per lo scambiatore inferiore, S2 (mq) per lo
scambiatore superiore di integrazione. C = 1000 - S1 =
5,00 - S2 = 1,50.

1,00

SOMMANO cad 1,00 4´092,00 4´092,00
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R I P O R T O 80´958,16

BAGNO ACCESSIBILE DA DIVERSAMENTE
ABILI  (Cat 8)

81 Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
02.03.0080.0 demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i
01 rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere

esegui ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore
compreso tra cm 6-11.
PIANO TERRA 5,00 3,500 17,50
PIANO PRIMO 5,70 3,500 19,95

SOMMANO mq 37,45 10,10 378,25

82 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
02.04.0120 mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere

murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento
nell'am ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
PIANO TERRA 2,00 0,80 2,100 3,36
PIANO PIRMO 2,00 0,80 2,100 3,36

SOMMANO mq 6,72 21,10 141,79

83 Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o
02.03.0060.0 altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto
01 e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del

materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
PIANO TERRA 7,20
PIANO PRIMO 6,50

SOMMANO mq 13,70 12,00 164,40

84 Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o
02.03.0060.0 altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto
02 e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del mater ...

' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più.
PIANO TERRA 7,20 4,000 28,80
PIANO PRIMO 6,50 4,000 26,00

SOMMANO mq 54,80 0,84 46,03

85 Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed
02.03.0100.0 esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a
03 rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risul ...

rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e
rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
PIANO TERRA  *(par.ug.=9+11,20) 20,20 20,20
PIANO PRIMO *(par.ug.=8+12) 20,00 20,00

SOMMANO mq 40,20 12,40 498,48

86 Rimozione di battiscopa in piastrelle di gres, di ceramica,
02.04.0060 di laterizio o di marmo, posto in opera a mezzo di malta o

colla. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a
...  fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
PIANO TERRA 15,00

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO
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R I P O R T O 15,00 82´187,11

PIANO PRIMO *(par.ug.=4,8+5,2+1,1) 11,10 11,10

SOMMANO m 26,10 2,10 54,81

87 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.
02.04.0130 Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a

terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
LAVABO 3,00
VASO IGIENICO 3,00
BIDET 1,00

SOMMANO cad 7,00 25,50 178,50

88 Rimozione di tubi in ferro, fino al diametro di 2 pollici,
02.04.0090 per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in

murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque
genere. S ... occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi
gli scavi e/o le demolizioni. Sono esclusi gli scavi e/o le
demolizioni.
PIANO TERRA 7,00
PIANO PRIMO 6,00

SOMMANO m 13,00 2,57 33,41

89 Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con
03.02.0230.0 malta opportunamente confezionata e dosata. E' compresa
01 la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre

compres ...  altro occorre per dare l'opera finita. Posti a
coltello, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento
grigio tipo 325.
PIANO TERRA 5,00 3,000 15,00
PIANO PRIMO 9,00 3,000 27,00

SOMMANO mq 42,00 27,40 1´150,80

90 Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,
03.01.0010.0 eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto
01 altro occorre per dare l'opera finita.  fino a cm 7.

PIANO TERRA 7,20
PIANO PRIMO 6,50

SOMMANO mq 13,70 15,70 215,09

91 Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,
03.01.0010.0 eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto
02 altro occorre per dare l'opera finita.  oltre cm 7 e per ogni

centimetro in più.
PIANO TERRA 7,20 3,000 21,60
PIANO PIRMO 6,50 3,000 19,50

SOMMANO mq 41,10 1,04 42,74

92 Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni
06.04.0120.0 gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con
01 boiacca di puro cemento tipo "325", fornito e posto in

opera. Sono  ... ta. È escluso il massetto di sottofondo.
Piastrelle per interni o esterni, opache, delle dimensioni di
cm 10x20 e 20x20.
PIANO TERRA 14,50
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R I P O R T O 14,50 83´862,46

PIANO PRIMO 12,90

SOMMANO mq 27,40 46,00 1´260,40

93 Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura -
06.02.0090.0 pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e
02 poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su

suppor ...  È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni
di cm 20x20.
PIANO TERRA 15,30 2,400 36,72
PIANO PRIMO 13,80 2,400 33,12

SOMMANO mq 69,84 42,70 2´982,17

94 Intonaco, di spessore medio mm 10, tirato in piano con
06.01.0140.0 regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e
01 guide, su rinzaffo già eseguito, costituito da arricciatura

con  ... o grassello di calce/sabbia di circa 1/3. È compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. Eseguito
all’interno.
PIANO TERRA 59,00
PIANO PRIMO 32,00

SOMMANO mq 91,00 9,30 846,30

95 Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di
04.07.0080 malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo

scopo di creare una superficie liscia che serva da base per
la su ... o elastico a 28 gg 180.000 Kg/cmq. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori
fino a mm 3.
PIANO TERRA 25,00
PIANO PRIMO 14,00

SOMMANO mq 39,00 45,10 1´758,90

96 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per
12.01.0040.0 interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica
01 chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti

intonac ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
PIANO TERRA 34,00
PIANO PRIMO 28,00

SOMMANO mq 62,00 8,20 508,40

97 Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate
09.01.0051.0 con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura
01 cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e

pannell ... a la fornitura e posa in opera del controtelaio.
Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm
75-80-90 x 210).
PIANO TERRA 2,00
PIANO PRIMO 3,00

SOMMANO cad 5,00 305,00 1´525,00

98 Accessori per porte antincendio da conteggiare come
16.02.0070.0 sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato
03 l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le
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R I P O R T O 92´743,63

eventuali o ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo a leva.

2,00

SOMMANO cad 2,00 198,00 396,00

99 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato
14.02.0010.0 su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di
02 fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle

tubazio ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranza in meno o in
più di cm 2.

2,00

SOMMANO cad 2,00 173,00 346,00

100 Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili,
14.02.0053 realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle

barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno
speciale a  ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.

2,00

SOMMANO cad 2,00 800,00 1´600,00

101 Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del
14.02.0061 tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a

monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di
risciacquamen ...  per il raccordo tra tubo di
risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

2,00

SOMMANO cad 2,00 235,00 470,00

102 Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato
14.02.0020.0 secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
01 architettoniche, costituito da lavabo con disegno

ergonomico dotat ... dizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x57 con
tolleranza in meno o in più di cm 2.

2,00

SOMMANO cad 2,00 285,00 570,00

103 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del
14.02.0050 tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o

a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'alletta
... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali
stessi.

2,00

SOMMANO cad 2,00 200,00 400,00

104 Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto
14.02.0180.0 in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo,
03 cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con super ...

dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle
dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80 tipo
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R I P O R T O 96´525,63

profondo.
2,00

SOMMANO cad 2,00 214,00 428,00

105 Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di
14.02.0110 forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso

nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o
a tre fo ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.

2,00

SOMMANO cad 2,00 172,00 344,00

106 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel
14.04.0160.0 rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN
01 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico,

corredato di ra ... funzionante, fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con
bocca erogazione fissa.

2,00

SOMMANO cad 2,00 224,00 448,00

107 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel
14.04.0160.0 rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN
03 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico,

corredato di ra ... , fornito e posto in opera. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Con leva lunga e
bocchello estraibile.

2,00

SOMMANO cad 2,00 287,00 574,00

108 Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone
14.04.0040.0 tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme
02 UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle

equivalenti norme NF, ... ita e posta in opera. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio con
soffione rotante per doccia.

2,00

SOMMANO cad 2,00 224,00 448,00

109 Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante
14.04.0080.0 cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200,
01 UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF,

con bocchetta di erog ...  pistone, fornito e posto in opera.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Scarico con comando a pistone.

2,00

SOMMANO cad 2,00 143,00 286,00

110 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme
14.03.0020.0 di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da
01 sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35

mm, ... reso quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete,
lunghezza cm 80.

2,00
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R I P O R T O 2,00 99´053,63

SOMMANO cad 2,00 115,00 230,00

111 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme
14.03.0020.0 di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da
02 sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35

mm, ... corrente per dare l'opera completa e funzionante.
Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo,
lunghezza max cm 250.

2,00

SOMMANO cad 2,00 85,00 170,00

112 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme
14.03.0020.0 di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da
05 sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35

mm, ... compreso quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante. Specchio reclinabile, dimensioni
max cm 70x70.

2,00

SOMMANO cad 2,00 189,00 378,00

113 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme
14.03.0020.0 di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da
06 sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35

mm, ... tro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Sedile
ribaltabile.

2,00

SOMMANO cad 2,00 101,00 202,00

114 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari,
14.01.0020.0 fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
01 cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate

nel l ... inimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda
mm 15 (1/2").

4,00

SOMMANO cad 4,00 250,00 1´000,00

115 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari,
14.01.0020.0 fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
11 cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate

nel l ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda
mm 20 (3/4").

2,00

SOMMANO cad 2,00 291,00 582,00

116 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari,
14.01.0020.0 fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
13 cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate

nel l ... e dalla Stazione Appaltante. Allaccio e montaggio
per vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di
scarico mm 90.

4,00

SOMMANO cad 4,00 156,00 624,00
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117 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari,
14.01.0020.0 fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
15 cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate

nel l ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda
e fredda mm 15 (1/2").

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

118 Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari,
14.01.0020.0 fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
09 cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate

nel l ... o minimo della tubazione di scarico mm 40
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda
e fredda mm 15 (1/2").

2,00

SOMMANO cad 2,00 252,00 504,00

119 Canalizzazione per punto di comando in traccia fornita in
15.01.0002 opera dalla scatola di derivazione del locale o di zona per

distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea
d’ar ... rutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere
murarie.

2,00 10,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 6,30 126,00

120 Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto
15.01.0003.0 di comando per opere murarie su murature non intonacate
01 dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a

60m per ...  quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per
punto luce

2,00 6,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 5,60 67,20

121 Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto
15.01.0003.0 di comando per opere murarie su murature non intonacate
02 dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a

60m per ... o altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto
di comando

2,00 4,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 3,10 24,80

122 Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione
15.01.0014.0 posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista
02 già predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di

piano o ... inito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere
murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore
di protezione

16,00

SOMMANO cad 16,00 90,60 1´449,60
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123 Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione
15.01.0012.0 su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già
02 predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o

di zon ... inito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere
murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore
di protezione

4,00

SOMMANO cad 4,00 22,20 88,80

124 Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla
15.01.0016.0 stessa scatola su canalizzazione in traccia o su tubazione
01 in vista già predisposta, fornito e posto in opera dalla

scatola d ... re per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per
punto di comando

8,00

SOMMANO cad 8,00 15,30 122,40

125 Punto allaccio per presa elettrica posato su canalizzazione
15.02.0021.0 in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e
01 posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze

...  escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere
murarie compensate a parte. Per allaccio monofase con
carico max 16A

8,00

SOMMANO cad 8,00 26,20 209,60

126 Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e
15.02.0100.0 grado di protezione minimo IP44 fino a IP67, del tipo
04 semplice o con interruttore di blocco ed alimentazione

diretta od in ...  apparecchi. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Presa con interruttore di
blocco 2P+T 16A IP55.

8,00

SOMMANO cad 8,00 31,90 255,20

127 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto
15.04.0010.0 guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35),sigla
14 di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in

opera. Sono comp ... corre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 1x2,5 mm2

6,00 12,00 72,00

SOMMANO m 72,00 1,70 122,40

128 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto
15.04.0010.0 guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35),sigla
15 di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in

opera. Sono comp ... corre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 1x1,5 mm2

6,00 24,00 144,00

SOMMANO m 144,00 1,40 201,60

129 llIuminatore da incasso con corpo in lamiera in acciaio
15.08.0063.0 stampato o policarbonato autoestinguente di sezione
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12 circolare a norme CEI EN 60598-2-22, installabile ad
incasso su superfic ... sso. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Incremento per kit di
emergenza 1h di autonomia
(par.ug.=3+2) 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 74,00 370,00

130 Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento
15.03.0010 di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m

misurate in pianta in linea d'aria, corrente sottotraccia o
sottopa ... llica. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le
opere murarie.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,00 50,00

131 Incremento al punto presa di servizio per opere murarie.
15.03.0020.0 Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della
02 muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in

mattone pie ... l lavoro finito. Sono esclusi: l’intonaco, la
rasatura e la tinteggiatura. Per presa di servizio su
murature intonacate.

2,00

SOMMANO cad 2,00 12,90 25,80

132 Incremento al punto presa di servizio in vista per
15.03.0035.0 esecuzione minimo IP55, realizzato con tubazione in PVC
01 autoestinguente o metallica rigida o flessibile,

raccordabile; scatole di ... vazione in PVC o metalliche. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per punto presa in PVC.

2,00

SOMMANO cad 2,00 9,00 18,00

133 Incremento al punto presa di servizio per impianto di
15.03.0040.0 chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante.
01 Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori

per a ... alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni punto di
chiamata.

2,00

SOMMANO cad 2,00 89,00 178,00

134 Incremento al punto presa di servizio per impianto di
15.03.0040.0 chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante.
02 Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori

per a ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Incremento per segnalazione acustica e luminosa
supplementare

2,00

SOMMANO cad 2,00 27,00 54,00

-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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COIBENTAZIONE COPERTURA  (Cat 1)

135 Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di
02.04.0140 qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono

compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie;
il calo a t ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

4,00 24,00 96,00

SOMMANO m 96,00 2,61 250,56

136 Lavorazione di preparazione estradosso solaio di copertura
NP01 con spostamento e accantonamento della ghiaia in modo

da permettere le lavorazioni sulla copertura, rimozione
della vecch ... imate. Sono esclusi i ponteggi da
conteggiare a parte. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

1,00 24,00 24,000 576,00

SOMMANO m2 576,00 11,50 6´624,00

137 Bocchettoni di piombo, per terrazze, vasi igienici etc.,
08.01.0110 forniti e posti in opera. Sono compresi: le occorrenti

saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

95,000 95,00

SOMMANO kg 95,00 8,10 769,50

138 Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco,
02.03.0110 in cannucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo.

Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qua
... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

24,00 24,000 576,00

SOMMANO mq 576,00 12,00 6´912,00

139 preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione
07.01.0010 (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata

con regolo per la livellazione della superficie. E' compresa
l'es ... to incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

24,00 24,000 576,00

SOMMANO mq 576,00 8,50 4´896,00

140 Spalmatura di primer bituminoso in ragione di grxmq 300
07.01.0020 circa, soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,

additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche: - residuo
secco ... atteristiche da certificare . E’ compresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare
l’opera finita.

24,00 24,000 576,00

SOMMANO mq 576,00 1,22 702,72

141 Membrana impermeabilizzante bitume polimero
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07.01.0070.0 elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di
02 poliestere da filo continuo, a base di bitume distillato,

plastomeri ed elastomer ... da certificare E’ compresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Spessore mm 4.
COPERTURA 2,00 24,00 24,000 1´152,00
BORDI 4,00 24,00 96,00

SOMMANO mq 1´248,00 9,10 11´356,80

142 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine,
07.02.0490.0 realizzati mediante pannelli isolanti in polistirene espanso
01 estruso, [XPS - EN 13164], pannelli, aventi le seguenti

caratter ... (da compensare a parte). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. R10%=500
kPa - Spessore cm 3.

24,00 24,000 576,00

SOMMANO mq 576,00 11,80 6´796,80

143 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine,
07.02.0490.0 realizzati mediante pannelli isolanti in polistirene espanso
02 estruso, [XPS - EN 13164], pannelli, aventi le seguenti

caratter ... ompensare a parte). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. R10%=500 kPa - Per
ogni cm in più.

9,00 24,00 24,000 5´184,00

SOMMANO mq 5´184,00 2,77 14´359,68

144 Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione
17.03.0390.0 di filtro separatore e rinforzo utilizzati per separare terreni
01 con diverse caratteristiche geomeccaniche contribuendo

... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per teli con resistenza a trazione non inferiore a
KN/m 6.

24,00 24,000 576,00

SOMMANO mq 576,00 2,13 1´226,88

145 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia agglomerata e
07.03.0060 compressa, rivestiti in pittura bianca opaca con superficie

microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per
app ... tri colori. I pannelli sono delle dimensioni di cm
60x120x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
NUOVO CONTROSOFFITTO PIANO PRIMO 24,00 24,000 576,00

SOMMANO mq 576,00 27,90 16´070,40

146 Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di
08.01.0090.0 mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in
02 opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere

murarie; l ... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con
spessore 8/10 mm.

4,00 24,00 0,700 67,20

SOMMANO mq 67,20 73,00 4´905,60

147 Compenso alle scossaline in acciaio zincato per
08.01.0100 preverniciatura su ogni faccia.
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4,00 24,00 0,700 67,20

SOMMANO mq 67,20 0,63 42,34
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ELIMINAZIONE DELLE BARRIE
ARCHITETTONICHE  (Cat 4)

148 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
02.04.0120 mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere

murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento
nell'am ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

2,00 1,20 2,200 5,28
0,80 2,100 1,68

SOMMANO mq 6,96 21,10 146,86

149 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato,
02.03.0030.0 di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di
01 mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da

demolire; l ...  materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di
mezzo meccanico.
FONDAZIONE MURO PIANO TERRA 1,00 1,50 0,300 1,000 0,45

SOMMANO mc 0,45 67,00 30,15

150 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di
02.03.0040.0 qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di
01 mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da

demolire; la dem ...  materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.
FONDAZINE SEDUTA ESTERNA 1,50 0,400 0,400 0,24

SOMMANO mc 0,24 86,00 20,64

151 Impianto installato in vano proprio, ad azionamento
15.11.0011 oleodinamico indiretto con pistone nel vano, portata Kg

>= 250, dimensione cabina mm.800 x 1200 / 900 x 1300,
dimensione degli a ... le linee elettriche di alimentazione
per luce e forza motrice fino al macchinario, fornitura,
montaggio, uso di ponteggi
PIATTAFOMRA ELEVATRICE 1,00

SOMMANO cad 1,00 16´800,00 16´800,00

152 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con
09.03.0011.0 profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore
01 minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e

con superficie ...  colori RAL. E' esclusa la fornitura e
posa del vetro. Per finestre e portefinestre a battuta
semplice ad una o più ante
PIATTAFORMA ELEVATRICE-MODIFICA INFISSI 2,00 1,200 2,200 5,28

SOMMANO mq 5,28 268,00 1´415,04

153 Compenso per la fornitura e posa in opera di ponteggio
15.11.0111 modulare realizzato in diverse lunghezze e dimensioni per

il corretto alloggiamento all'interno del vano ascensore.
PIATTAFORMA ELEVATRICE 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´128,00 1´128,00
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154 Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno e
15.11.0020 conseguente variazione di corsa di circa m 3,00.

PIATTAFORMA ELEVATRICE 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´800,00 1´800,00

155 Compenso per porta di piano con apriporta automatico.
15.11.0050 PIATTAFORMA ELEVATRICE 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´450,00 1´450,00

156 Compenso per resistenza scaldaolio.
15.11.0090 PIATTAFORMA ELEVATRICE 1,00

SOMMANO cad 1,00 200,00 200,00

157 Compenso per cabina con doppio ingresso opposto.
15.11.0100 PIATTAFORMA ELEVATRICE 1,00

SOMMANO cad 1,00 530,00 530,00

158 Compenso per cabina con una parete panoramica. Parete
15.11.0122 vetrata con vetro di sicurezza trasparente.

PIATTAFORMA ELEVATRICE 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´020,00 1´020,00

159 Compenso per armadio locale macchine.
15.11.0125 PIATTAFORMA ELEVATRICE 1,00

SOMMANO cad 1,00 450,00 450,00

160 Compenso per dispositivo telesoccorso (escluso allaccio
15.11.0126 linea telefonica).

PIATTAFORMA ELEVATRICE 1,00

SOMMANO cad 1,00 970,00 970,00

161 Compenso per struttura vano per esterno. Incastellatura o
15.11.0131 struttura metallica delimitante il vano di corsa ancorata

stabilmente all’edificio. Montanti verticali e travi
orizzontali ...  della D.L. e trattamento contro la
corrosione. Relazione di calcolo a DM 14/01/2008. Per
ogni metro lineare in altezza.
PIATTAFORMA ELEVATRICE 6,50

SOMMANO m 6,50 2´500,00 16´250,00

162 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
02.04.0120 mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere

murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento
nell'am ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
PIATTAFORMA ELEVATRICE 2,00 1,20 2,500 6,00

SOMMANO mq 6,00 21,10 126,60

163 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
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02.01.0030 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con ba ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
PIATTAFORMA ELEVATRICE - FONDAZIONE 1,00 1,50 1,500 1,500 3,38

SOMMANO mc 3,38 11,20 37,86

164 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
02.01.0080.0 del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato
02 nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Oltre 20 km di distanza dal
cantiere.
PIATTAFORMA ELEVATRICE-FONDAZIONE 20,00 1,50 1,500 1,500 67,50

SOMMANO mcxkm 67,50 0,19 12,83

165 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per
03.03.0011.0 elementi soggetti a corrosione delle armature promossa
02 dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1,

UNI 11104, in conform ... a. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
casseforme. C28/35 (Rck 35 N/mmq).
PIATTAFORMA ELEVATRICE FONDAZIONE 1,50 1,500 0,400 0,90
PIATTAFORMA ELEVATRICE FONDAZIONE 4,00 1,50 0,300 1,100 1,98

SOMMANO mc 2,88 130,00 374,40

166 Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 armature di sostegno per strutture di fondazione, di
01 elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad

un'altezza d ... razione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di
sostegno e fondazioni.
PIATTAFORMA ELEVATRICE FONDAZIONE 4,00 1,50 0,400 2,40
PIATTAFORMA ELEVATRICE FONDAZIONE 8,00 1,50 1,100 13,20

SOMMANO mq 15,60 23,00 358,80

167 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.05.0030 qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono

compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete;
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
PIATTAFORMA ELEVATRICE-FONDAZIONE 4,50 7,900 35,55
PIATTAFORMA ELEVATRICE-FONDAZIONE 1,98 90,000 178,20

SOMMANO kg 213,75 1,54 329,18
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SOSTITUZIONE INFISSI  (Cat 9)

168 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con
09.03.0011.0 profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore
01 minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e

con superficie ...  colori RAL. E' esclusa la fornitura e
posa del vetro. Per finestre e portefinestre a battuta
semplice ad una o più ante

2,50 6,000 15,00
2,50 8,000 20,00

8,00 0,60 1,200 5,76
INFISSI DA INSTALLARE IN AGGIUNTA A QUELLI
ESISTENTI 10,00 1,60 2,400 38,40
Porta uscita sicurezza Piano Primo 0,900 2,700 2,43

SOMMANO mq 81,59 268,00 21´866,12

169 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
02.04.0120 mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere

murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento
nell'am ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

2,50 6,000 15,00
2,50 8,000 20,00

8,00 0,60 1,200 5,76

SOMMANO mq 40,76 21,10 860,04

170 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con
09.03.0011.0 profilati della sezione di mm 65/70 e dello spessore
02 minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e

con superficie ... senza di sostanze dannose. E' compresa
la verniciatura nei colori RAL. E' esclusa la fornitura e
posa del vetro.  aperto

2,50 6,000 15,00
2,50 8,000 20,00

8,00 0,60 1,200 5,76
INFISSI DA INSTALLARE IN AGGIUNTA A QUELLI
ESISTENTI 10,00 1,60 2,400 38,40
Porta uscita sicurezza piano primo 0,900 2,200 1,98

SOMMANO mq 81,14 45,60 3´699,98

171 Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con
09.05.0062.0 doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metallici
01 saldati con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita

con aria ... 8) [dB]: Rw = 29÷30; Peso vetrata [kg/mq] =
20; Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.; Attacchi
manuali (EN 356) = n.c.

2,50 6,000 15,00
2,50 8,000 20,00

8,00 0,60 1,200 5,76
INFISSI DA INSTALLARE IN AGGIUNTA A QUELLI
ESISTENTI 10,00 1,60 2,400 38,40
Porta uscita sicurezza Piano Primo 0,900 2,200 1,98

SOMMANO mq 81,14 54,00 4´381,56

172 Controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre
09.06.0045 e porte, completi di catene di controvento e grappe di

fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
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l'opera finita.
2,50 6,000 15,00
2,50 8,000 20,00

8,00 0,60 1,200 5,76
Porta uscita sicurezza Piano Primo 0,900 2,200 1,98

SOMMANO mq 42,74 35,50 1´517,27
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INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO  (SpCat

2)
INSTALLAZIONE DI CAMPO SOLARE TERMICO

(Cat 14)

173 Fornitura e posa in opera di impianto solare termico.
NP4 Costituito da n.32 pannelli solari termici, di dimensioni

2x1m, costituiti da un telaio in alluminio anodizzato,
resistente ag ... i sostegno. Fornito e posato in opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito e funzionante.
SOLARE TERMICO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 23´065,00 23´065,00
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INTERVENTI DI MESSA A NORMA E
RIQUALIFICAZIONE  (SpCat 1)
RIMOZIONE AMIANTO  (Cat 5)

174 Smantellamento e smaltimento di apparecchiature
13.02.0010.0 tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di
01 impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi

tecnologi ... o smantellamento più una quota aggiuntiva in
funzione del peso del materiale smantellato. Quota fissa
per ciascun luogo.
Eliminazione vaso di espansione dalla copertura 1,00

SOMMANO cad 1,00 328,00 328,00
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INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELETTRICO
(Cat 3)

175 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a
15.04.0090.0 ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con
17 conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale

sott ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
5x10 mm2
Alimentazione ascensore 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 17,30 259,50

176 Tubo rigido medio in PVC Halogen Free piegabile a
15.05.0021.0 freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386,
03 EN 50267-2-2, classificazione 3342 (750N) fornito e

posto in opera all'inter ... ti, cavallotti di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 25.
Alimentazione ascensore 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 6,40 96,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´910,14

MESSA A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA
(Cat 6)

177 Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato grado
15.08.0193.0 di protezione IP65, schermo in vetro o in policarbonato
01 trasparente o serigrafato, alimentata a 230 V AC, con

autonomia min ... on flusso luminoso nominale emesso
nella prima ora pari a: Con flusso luminoso emesso
minimo pari a 180 lm - versione SE
Emergenza centrale termica (interno) 1,00
Emergenza centrale termica (esterno) 1,00

SOMMANO cad 2,00 95,00 190,00

178 Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione
15.01.0032.0 posato con grado IP55 in vista o all'interno di
08 canalizzazione in vista , derivato da linea dorsale da canale

o passerella  ... i e le opere murarie compensate a parte.
Punto luce con conduttore di protezione con cavo
FTG10(O)M1 resistente al fuoco
Luci iterne centrale termica 3,00
Luci esterne centrale termica 2,00

SOMMANO cad 5,00 37,20 186,00

179 Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione
15.01.0032.0 posato con grado IP55 in vista o all'interno di
09 canalizzazione in vista , derivato da linea dorsale da canale

o passerella  ... use le canalizzazioni dorsali e le opere
murarie compensate a parte. Compenso aggiuntivo per la
posa su tubazione in pvc
Luci interne centrale termica 3,00
Luci esterne centrale termica 2,00

SOMMANO cad 5,00 7,10 35,50

180 Punto di comando o compenso per punto aggiuntivo sulla
15.01.0016.0 stessa scatola su canalizzazione in traccia o su tubazione
01 in vista già predisposta, fornito e posto in opera dalla

scatola d ... re per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per
punto di comando
Luci interne centrale termica 1,00
Luci esterne centrale termica 1,00

SOMMANO cad 2,00 15,30 30,60

181 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2
15.08.0030.0 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di
14 protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50,

fornita e pos ... ri di rifasamento; la coppa prismatizzata;
gli accessori di fissaggio. Esecuzione 1x18W con reattore
elettronico EEI=A2.
Luce esterna centrale termica 1,00

SOMMANO cad 1,00 46,00 46,00

182 Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico
15.02.0110.0 per impieghi standard, con grado di protezione minimo
04 IP66/67, resistenza meccanica agli urti minimo IK08,

dispositivo di bl ... ecchi. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Presa con interruttore di blocco e

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´398,24

fusibili 2P+T 32A.
FM Centrale termica 2,00

SOMMANO cad 2,00 65,40 130,80

183 Punto allaccio per presa di corrente posato in vista con
15.02.0032.0 grado IP55 o all'interno di canalizzazione in vista, derivato
09 da linea dorsale da canale o passerella compensata a parte,

p ... sali, gli apparati e le opere murarie compensate a
parte.. Per allaccio monofase con carico max 32A con
cavo FTG10(O)M1.
FM Centrale termica 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,00 100,00

184 Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal
15.02.0005.0 quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60
03 m misurate in linea d’aria, corrente in vista a parete o a so

... re il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere
murarie. In tubazione in pvc IP55 (halogen free EN
502167-2-2)
FM Centrale termica 2,00

SOMMANO cad 2,00 35,30 70,60

185 Rilevatore di gas in custodia IP55 o in esecuzione ATEX,
15.14.0040.0 in grado di rilevare la presenza di miscele tossiche e/o
01 esplosive con uscita in corrente 4-20 mA in grado di

segnalare all ... osta e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Rilevatore di gas metano, vapori di benzina,
GPL, Propano, Butano

1,00

SOMMANO cad 1,00 321,00 321,00

186 Rilevatore di gas in custodia IP55 o in esecuzione ATEX,
15.14.0040.0 in grado di rilevare la presenza di miscele tossiche e/o
05 esplosive con uscita in corrente 4-20 mA in grado di

segnalare all ... 0,37,fino alla centrale su canalizzazione
predisposta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
indirizzamento.

1,00

SOMMANO cad 1,00 114,00 114,00

187 Sirena di allarme da esterno autoprotetta alimentata a Volt
15.14.0080 c.c. 12÷24, con contenitore in ABS in custodia metallica

verniciata, completa di lampeggiatore, con potenza sonora
pari  ... avo resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e
CEI 20,37. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 169,00 169,00

188 Pulsante di allarme in contenitore termoplastico di colore
15.14.0110.0 rosso di tipo riarmabile dotato di chiave speciale di
02 ripristino atto ad azionare un segnale di allarme

riconoscibile dal ... ornito e posto in opera. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In custodia
stagna IP55 da esterno.

1,00

COMMITTENTE: FEDERAZIONE NAZIONALE CANOTTAGGIO
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R I P O R T O 1,00 282´303,64

SOMMANO cad 1,00 67,00 67,00
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R I P O R T O 282´370,64

SOSTITUZIONE INFISSI  (Cat 9)

189 Accessori per porte antincendio da conteggiare come
16.02.0070.0 sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato
03 l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le

eventuali o ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo a leva.
Porta uscita sicurezza piano primo 1,00

SOMMANO cad 1,00 198,00 198,00
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R I P O R T O 282´568,64

<nessuna>  (SpCat 0)
ONERI DI SMALTIMENTO  (Cat 15)

190 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di
NP6 riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi,

per conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni ...  e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri.
SMALTIMENTO IN DISCARICA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,50 1´500,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 284´069,14

T O T A L E   euro 284´069,14
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 1´500,50 0,528
  001 INTERVENTI DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE 235´112,12 82,766
  002 INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO 47´456,52 16,706

Totale SUPER CATEGORIE euro 284´069,14 100,000
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 COIBENTAZIONE COPERTURA 74´913,28 26,371
  002 SOSTITUZIONE LINEA DI ADDUZIONE ACQUA 5´586,91 1,967
  003 INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELETTRICO 15´869,70 5,587
  004 ELIMINAZIONE DELLE BARRIE ARCHITETTONICHE 43´450,36 15,296
  005 RIMOZIONE AMIANTO 328,00 0,115
  006 MESSA A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA 34´356,03 12,094
  007 SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI 2´570,00 0,905
  008 BAGNO ACCESSIBILE DA DIVERSAMENTE ABILI 25´514,87 8,982
  009 SOSTITUZIONE INFISSI 32´522,97 11,449
  010 ILLUMINAZIONE A LED 24´391,52 8,586
  011 MAGAZZINO 0,00 0,000
  012 INSTALLAZIONE DI FOTOVOLTAICO 0,00 0,000
  013 INTALLAZIONE DI POMPA DI CALORE 0,00 0,000
  014 INSTALLAZIONE DI CAMPO SOLARE TERMICO 23´065,00 8,120
  015 ONERI DI SMALTIMENTO 1´500,50 0,528

Totale CATEGORIE euro 284´069,14 100,000

  TERNI, 19/06/2018

Il Tecnico
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in
S1.01.0010.0 elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
02 Sono compresi: il mo ... uppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei

manufatti per l’intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione.
ponteggio mesi successivi 1,00 6,00 10,000 60,00

SOMMANO mq 60,00 1,40 84,00

2 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in
S1.01.0010.0 elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
01 Sono compresi: il mo ... viluppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei

manufatti per l’intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.
ponteggio primo mese 1,00 6,00 10,000 60,00

SOMMANO mq 60,00 10,40 624,00

3 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio
S1.01.0020.0 metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio
02 realizzati in opera. Son ... turale, se previsto. Fornitura all’esterno di

manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione.
ponteggio giunto tubo  mese successivo 1,00 92,00 92,00

SOMMANO cad 92,00 0,96 88,32

4 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio
S1.01.0020.0 metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio
01 realizzati in opera. Son ... rutturale, se previsto. Fornitura all’esterno di

manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.
ponteggio giunto tubo primo mese 1,00 92,00 92,00

SOMMANO cad 92,00 13,30 1´223,60

5 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema parapetto
S1.01.0111.0 universale, certificato EN 13374 all.B classe A, per la realizzazione di
02 sistema di protezione collettiva con ... surazione viene eseguita al metro

lineare di parapetto installato. Per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo.
parapetto copertura mese successivo 1,00 49,00 49,00

SOMMANO m 49,00 4,50 220,50

6 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema parapetto
S1.01.0111.0 universale, certificato EN 13374 all.B classe A, per la realizzazione di
01 sistema di protezione collettiva con ... La misurazione viene eseguita al

metro lineare di parapetto installato. Per il primo mese o frazione di mese di
impiego.
parapetto copertura primo mese 49,00 49,00

SOMMANO m 49,00 14,60 715,40

7 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
S1.01.0090.0 professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in
01 alluminio per salita  ... imo giorno di lavoro Fornitura per uso all’esterno.

Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa
trabattello 90,00

SOMMANO cad/giorn 90,00 66,60 5´994,00

8 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
S1.03.0020.0 prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
01 Caratteristiche: Struttura  ... e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per

servizi di cantiere con servizio igienico, per il primo mese o frazione.
bagno 1,00

COMMITTENTE: 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 8´949,82

SOMMANO mese 1,00 300,00 300,00

9 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
S1.03.0020.0 prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
02 Caratteristiche: Struttura  ... ’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per

servizi di cantiere con servizio igienico, per ogni mese in più o frazione.
bagno mesi successivi 5,00

SOMMANO mese 5,00 185,00 925,00

10 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di
S1.04.0011.0 protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a
02 maglia ovoidale, mo ... a, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la

sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,50
recinzione 300,00

SOMMANO m 300,00 13,70 4´110,00

11 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con
S2.02.0010.0 marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta
01 densità, con bardatura r ... amento per l’esecuzione di lavorazioni

interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Modello standard.
elmetti 6,00 180,00 1´080,00

SOMMANO giorno 1´080,00 0,04 43,20

12 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione
S2.02.0120.0 chimica, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi,
01 alla foratura, la tagli ... er l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. Con pellicola in nitrile.
guanti 3,00 180,00 540,00

SOMMANO giorno 540,00 0,14 75,60

13 Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli con
S2.02.0030.0 trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (frullino), della
01 sega circolare, lavori in ... azioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza

dei lavoratori. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta.
occhiali protettivi 6,00 180,00 1´080,00

SOMMANO giorno 1´080,00 0,06 64,80

14 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di scarpe da lavoro basse o
S2.02.0200 alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo,

resistenti allo scivol ... icurezza e Coordinamento per l’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
scarpe 6,00 180,00 1´080,00

SOMMANO giorno 1´080,00 0,27 291,60

15 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tappi auricolari
S2.02.0220.0 antirumore, usa e getta, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore
01 durante le lavorazioni interfer ... uzione di lavorazioni interferenti, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. In schiuma di poliuretano morbido.
tappi 2,00 180,00 360,00

SOMMANO giorno 360,00 0,20 72,00

16 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione
S2.02.0060.0 contro polveri e concentrazioni, fornita dal datore di lavoro e usata
01 dall’operatore durante le lavora ... per l’esecuzione di lavorazioni

interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Senza valvola
(monouso).
maschera 6,00 180,00 1´080,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´080,00 14´832,02

SOMMANO giorno 1´080,00 0,18 194,40

17 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cuffia antirumore con
S2.02.0210.0 archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante
01 le lavorazioni interfe ... er l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. Con archetto telescopico.
cuffia 2,00 180,00 360,00

SOMMANO giorno 360,00 0,07 25,20

18 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di
S3.02.0010 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro le

scariche atmosferiche costituito da scaricatore pe ... ogni polo di fase
protetto, posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per
la durata dei lavori.
impianto di cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 124,00 124,00

19 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
S3.01.0010.0 costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata,
01 connessa con almeno due disper ... l fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei
lavori.
impianto di cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00

20 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile,
S4.01.0020.0 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del
02 cantiere, indicante ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie

raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
segnali da cantiere 100x140 2,00 180,00 360,00

SOMMANO giorno 360,00 0,16 57,60

21 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile,
S4.01.0020.0 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del
01 cantiere, indicante ... oro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
segnali da cantiere 50x70 2,00 180,00 360,00

2,00 180,00 360,00

SOMMANO giorno 720,00 0,12 86,40

22 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da
S4.01.0090.0 applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di
01 segnali di informazione, antincend ... ata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. Cartello L x H = cm 10,00 x 10,00 - d =
m 4.
cartellonistica 1,00

SOMMANO cad 1,00 0,46 0,46

23 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva schegge.
S4.03.0010 Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la presenta in

cantiere di questo presidio al ... er assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori.
trusse leva schegge 1,00

SOMMANO cad 1,00 26,80 26,80

24 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi. Sono
S4.03.0020 compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la presenta in cantiere di

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´616,88

questo presidio al fine  ... er assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori.
kit lava occhi 1,00

SOMMANO cad 1,00 190,00 190,00

25 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in
S4.05.0010.0 polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di
01 Sicurezza e Coordinamento ... e.Misurato al mese o frazione, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 1, per il primo mese o frazione.
estintore 6,00

SOMMANO mese 6,00 0,81 4,86

26 Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
S7.02.0020.0 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
01 illustrazione del P.S.C. con verifica c ... duato all’interno del cantiere

idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.
riunioni di coordinamento 2,00 2,00 4,00

SOMMANO ora 4,00 57,00 228,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 16´039,74

T O T A L E   euro 16´039,74

  Data, 02/02/2018

Il Tecnico
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