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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA

02.01.0030 PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se ritenuto

idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

SOMMANO mc 676,19 12,88 8´709,33 3´583,81 41,149

2 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di

02.02.0010.0 buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli

03.CAM spianamenti; la costipazione e la pilo ... 1-1. (p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017). E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con scarto di

cava

SOMMANO mc 86,40 20,54 1´774,66 297,22 16,748

3 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 05. Conferimento di materiali

02.07.0175.0 di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi

04 presso impianti di recup ... o occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R.

17 05 04 "Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03".

SOMMANO q 12´546,19 0,99 12´420,73 0,00

4 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e

03.01.0010.0 livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre

03 per dare l'opera finita. Con calce idraulica naturale nelle proporzioni di q.li 3,5

di calce per mc di sabbia per spessori fino a cm 7.

SOMMANO mq 250,00 17,75 4´437,50 1´750,00 39,437

5 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e

03.01.0030.0 materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o

07 spianati anche con pendenze. ... imensione varia da mm 3-8 a mm ,

confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori

fino a cm 7.

SOMMANO mq 307,47 22,47 6´908,85 2´767,23 40,053

6 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e

03.01.0030.0 materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o

08 spianati anche con pendenze. ... mm , confezionato con Kg 300 di cemento

grigio per mc di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

SOMMANO mq 1´525,28 1,75 2´669,24 289,80 10,857

7 RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI. Rifacimento

04.01.0110.0 superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti

01 murari in vista di murature in matto ... a stuccatura e pulitura dei giunti. E’

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In mattoni

comuni.

SOMMANO mc 2,00 840,65 1´681,30 798,00 47,463

8 ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE DA MM 12 A MM 25.

04.04.0040.0 Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a

03 qualsiasi altezza e profondità, diame ... centimetro di diametro, per ogni metro

di lunghezza. Fori in murature di pietrame e/o conglomerati cementizi non

armati.

SOMMANO mxcm 112,00 27,39 3´067,68 1´624,00 52,939

9 INIEZIONI DI RESINA PER ANCORAGGIO CHIMICO DI ELEMENTI STRUTTURALI.

04.04.0115.0 Iniezioni di resina per ancoraggio chimico di elementi strutturali, completa di

01 certificazione delle prestazioni ... cessarie. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Iniezioni in fori del diametro fino a mm. 25

SOMMANO m 80,00 31,68 2´534,40 544,00 21,465

10 BARRE IN ACCIAIO B450C PER CONSOLIDAMENTO. Barre di acciaio ad aderenza

COMMITTENTE: A75A07a

A   R I P O R T A R E 44´203,69 11´654,06
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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04.04.0130 migliorata B450C, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il

taglio a misura; la posa in ... ali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 255,63 2,34 598,17 115,03 19,231

11 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO.

04.07.0020 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone

fortemente degradate mediante idroscarifica e ... scarico a rifiuto

dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

SOMMANO mqxcm 270,00 6,79 1´833,30 990,90 54,050

12 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del calcestruzzo,

04.07.0030 per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente

degradate mediante sa ... scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 100,00 12,31 1´231,00 480,00 38,993

13 PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA CON MALTA CEMENTIZIA

04.07.0041.0 ANTICORROSIVA DATA A PENNELLO. Fornitura e posa in opera di trattamento

01 passivante dei ferri d’armatura, mediante applicazione  ... la corrosione (EN

15183): specifica superata Tempo di attesa prima di applicare la malta da

ripristino: 6-24 h (a +20°C)

SOMMANO m 465,00 2,94 1´367,10 523,34 38,281

14 RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CON MALTA TISSOTROPICA BICOMPONENTE, A

04.07.0061.0 RITIRO COMPENSATO E A PRESA NORMALE, DI CLASSE R4, A BASSO MODULO

02 ELASTICO (22 GPa), PER SPESSORI DA 1 A 3,5 CM P ...  classe R4. E' compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Mediante applicazione a mano a

spatola o cazzuola.

SOMMANO mqxcm 78,00 50,03 3´902,34 431,50 11,057

15 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI.

06.04.0470.0 Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in

01 opera su idoneo strato di sabbia o di ... na. È inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. Spessore cm

4.

SOMMANO mq 250,00 36,48 9´120,00 2´850,00 31,250

16 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su

12.01.0020.0 intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti

01 interni, volte e ...  primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato

a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.

SOMMANO mq 1´500,00 4,49 6´735,00 3´735,00 55,457

17 SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI FIBRE

13.02.0030.0 D'AMIANTO. Smantellamento e smaltimento di manufatti contenenti fibre

01 d'amianto quali canne fumarie o coperture ondulate  ... avoro finito in ogni sua

parte. Materiale smantellato contenente fibre d'amianto. Manufatti tipo canne

fumarie e simili.

SOMMANO kg 500,00 1,13 565,00 260,00 46,018

18 RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE BIANCO. Corpi

13.03.0030.0 scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di

06 giunzione, tappi laterali, guarniz ... nteggiati per kW di emissione termica

determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza massima dell'elemento

mm 880.

SOMMANO kW 8,32 151,80 1´262,98 173,06 13,702

19 ELETTROVALVOLA PER GAS ED ARIA, NORMALMENTE APERTA, CON RIARMO

13.09.0170.0 MANUALE, PRESSIONE MASSIMA 200 MBAR. Elettrovalvola per gas

05 normalmente aperta con riarmo manuale, alimentazione 220  ... 0, completa di

controflange, bulloni e guarnizioni. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

COMMITTENTE: A75A07a

A   R I P O R T A R E 70´818,58 21´212,89
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Diametro nominale 40 (1"1/2).

SOMMANO cad 1,00 123,60 123,60 19,40 15,696

20 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, PER LINEE

13.15.0060.0 ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in

06 acciaio zincato conteggiate a metro lineare, p ... ametro esterno x spessore: D x

s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P

= 3,35.

SOMMANO m 15,00 36,21 543,15 141,00 25,960

21 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, PER LINEE

13.15.0060.0 ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in

07 acciaio zincato conteggiate a metro lineare, p ...  Diametro esterno x spessore:

D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P

= 4,63.

SOMMANO m 30,00 45,38 1´361,40 351,00 25,782

22 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, ESEGUITE

13.15.0070.0 ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato

04 conteggiate a metro lineare, eseguite all'inte ...  Diametro esterno x spessore:

D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P

= 2,28.

SOMMANO m 12,00 33,23 398,76 103,20 25,880

23 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, ESEGUITE

13.15.0070.0 ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato

05 conteggiate a metro lineare, eseguite all'inte ... ametro esterno x spessore: D x

s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P

= 2,92.

SOMMANO m 8,00 42,78 342,24 88,00 25,713

24 TUBAZIONI CONTEGGIATE A METRO LINEARE IN ACCIAIO ZINCATO, ESEGUITE

13.15.0070.0 ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato

06 conteggiate a metro lineare, eseguite all'inte ... ametro esterno x spessore: D x

s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P

= 3,35.

SOMMANO m 2,00 48,98 97,96 25,20 25,725

25 TUBAZIONI IN PEAD PER GAS, SERIE S 5, PER LINEE INTERRATE, CONTEGGIATE A

13.15.0250.0 METRO LINEARE. Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80, colore nero,

05 conteggiate a metro lineare, pe ... empimento, pavimentazione ed eventuali

pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 50 x 4,6.

SOMMANO m 10,00 8,31 83,10 24,40 29,362

26 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE

13.15.0275.0 ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in

04 multistrato composito (alluminio + PE per complessiv ... ntonaco, della

tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s

(mm). D x s = 20 x 2,25.

SOMMANO m 54,00 11,28 609,12 177,12 29,078

27 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE

13.15.0275.0 ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in

05 multistrato composito (alluminio + PE per complessiv ... intonaco, della

tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s

(mm). D x s = 26 x 2,5.

SOMMANO m 38,00 16,12 612,56 178,60 29,156

28 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, PER LINEE

13.15.0275.0 ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in

10 multistrato composito (alluminio + PE per complessiv ... intonaco, della

tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s

(mm). D x s = 75 x 7,5.

COMMITTENTE: A75A07a

A   R I P O R T A R E 74´990,47 22´320,81
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SOMMANO m 40,00 106,64 4´265,60 1´252,00 29,351

29 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, ESEGUITE

13.15.0276.0 ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito

08 (alluminio + PE per complessivi 5 strati con b ... intonaco, della tinteggiatura e

dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 50

x 4,5.

SOMMANO m 6,00 55,18 331,08 97,20 29,358

30 TUBAZIONI MULTISTRATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE, ESEGUITE

13.15.0276.0 ALL'INTERNO DI LOCALI TECNICI E BAGNI. Tubazioni in multistrato composito

09 (alluminio + PE per complessivi 5 strati con b ... intonaco, della tinteggiatura e

dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 63

x 6,0.

SOMMANO m 2,00 78,12 156,24 45,80 29,314

31 ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO

13.16.0020.0 SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 9. Isolante per

06 tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina ... superficie esterna.

Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s

x D = 9 x 22 (1/2").

SOMMANO m 54,00 2,77 149,58 15,12 10,108

32 ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO

13.16.0020.0 SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 9. Isolante per

07 tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina ... superficie esterna.

Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s

x D = 9 x 27 (3/4").

SOMMANO m 38,00 3,31 125,78 12,92 10,272

33 ISOLANTE COSTITUITO DA GUAINA FLESSIBILE O LASTRA IN ELASTOMERO

13.16.0040.0 SINTETICO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE, SPESSORE MM 19. Isolante per

08 tubazioni, valvole ed accessori costituito da guain ... perficie esterna. Spessore

dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x

76 (2"1/2).

SOMMANO m 40,00 13,76 550,40 56,00 10,174

34 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS FINO AL DN 50, A NORMA EN

13.18.0012.0 331 E EN 1775. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5,

03 resistenza ad alta temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e

sfera in ottone, attacchi diritti filettati. Diametro nominale 25 (1").

SOMMANO cad 2,00 45,12 90,24 1,50 1,662

35 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS FINO AL DN 50, A NORMA EN

13.18.0012.0 331 E EN 1775. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5,

04 resistenza ad alta temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e

sfera in ottone, attacchi diritti filettati. Diametro nominale 32 (1"1/4).

SOMMANO cad 1,00 62,40 62,40 1,03 1,651

36 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA PER GAS FINO AL DN 50, A NORMA EN

13.18.0012.0 331 E EN 1775. Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5,

05 resistenza ad alta temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e

sfera in ottone, attacchi diritti filettati. Diametro nominale 40 (1"1/2).

SOMMANO cad 3,00 78,00 234,00 3,87 1,654

37 CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI

13.24.0051.0 SANDWICH IN POLIURETANO RIVESTITO CON FOGLIO DI ALLUMINIO.

01 Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettan ... ro quadro di

pannello installato. Misurato sulla superficie esterna del pannello. Per

quantitativi fino ai primi 100 mq.

SOMMANO mq 32,42 80,60 2´613,05 233,42 8,933

38 GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON RETE ANTIVOLATILE ED

COMMITTENTE: A75A07a

A   R I P O R T A R E 83´568,84 24´039,67



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 83´568,84 24´039,67

13.24.0450.0 ALETTE PASSO MM 25. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette

03 parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H  ... lorda (i valori fra parentesi

indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Da 55 dmq in poi

(1000 x 800).

SOMMANO dmq 90,00 5,61 504,90 50,40 9,982

39 CASSETTA PER IDRANTE DA INCASSO. Cassetta per idrante completa da incasso

16.01.0010.0 UNI 45 o UNI 70 composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella

01 portamanichetta, rotolo in nylon  ... n c.a. o in pietra; il rifacimento

dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta UNI 45, lancia in ABS, lunghezza tubo m

20.

SOMMANO cad 4,00 308,40 1´233,60 187,60 15,208

40 CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA DA ESTERNO. Cassetta completa per

16.01.0060.0 esterno in acciaio per gruppo motopompa in linea o in diramazione UNI 70

01 composto da saracinesca d'intercettazione,  ...  o in pietra; il rifacimento

dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta con gruppo verticale o orizzontale da 2"

singolo.

SOMMANO cad 1,00 332,40 332,40 51,00 15,343

41 ESTINTORE A POLVERE POLIVALENTE. Estintore portatile a polvere polivalente

16.01.0140.0 per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili

04 gassosi), tipo omo ... tto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre

per dare il lavoro finito. Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).

SOMMANO cad 2,00 81,60 163,20 7,48 4,583

42 GIUNTO DIELETTRICO. Giunto dielettrico con isolante in resina, in grado di

18.03.0060.0 sopportare una tensione di 3000 volt alla temperatura di 70° C, con un

02 estremità filettata e l'altra per  ... nitura e posa in opera. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Diametro 1" 1/4.

SOMMANO cad 2,00 13,70 27,40 1,89 6,898

43 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non

18.04.0010.0 diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.

01 anch'esso in cemento, fornito e  ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.

SOMMANO cad 5,00 63,80 319,00 50,00 15,674

44 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non

18.04.0010.0 diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.

03 anch'esso in cemento, fornito e  ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.

SOMMANO cad 3,00 80,30 240,90 37,80 15,691

45 STABILIZZATO. Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dalla D.L. e

18.04.0170 comunque con dimensione massima di 1" per rinfianco delle tubazioni e per il

ripristino del piano viario ... sto in opera. E' compreso il necessario

innaffiamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 25,00 31,35 783,75 30,00 3,828

46 Arrotondamento lavori misura

ARR- misura SOMMANO cad 1,00 6,01 6,01 0,00

47 Arrotondamento sicurezza

ARR-sic SOMMANO cad 1,00 11,61 11,61 0,00

48 Arrotondamento sicurezza

ARR-sic-covid SOMMANO cad 1,00 19,68 19,68 0,00

49 CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI DEL TIPO INDIRIZZATO 4 LINEE TIPO NOTIFIER

NE10.001.10 AM 4000 O EQUIVALENTE

3 Fornitura e posa in opera di  Centrale rivelazione incendi di tipo indirizzato,

sistem ... , carichi, trasporti,  e quant’altro necessario per dare l’opera

COMMITTENTE: A75A07a

A   R I P O R T A R E 87´211,29 24´455,84
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realizzata a regola d’arte e perfettamente funzionante.

SOMMANO a corpo 1,00 8´850,00 8´850,00 351,00 3,966

50 PANNELLATURA FONOISOLANTE - Realizzazione e rimozione di pannellature in

NS.001 cartongesso per la separazione delle aree di cantiere. Fornitura, posa in opera

e smontaggio di pannellatur ... ure a tre mani e la preparazione per la

tinteggiatura.

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 28,08 74,25 2´084,94 370,38 17,764

51 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la

S1.01.0010.0 sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a

01 cavalletti, assemblat ... viluppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei

manufatti per l’intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mq 2´014,92 16,30 32´843,20 11´283,55 34,356

52 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la

S1.01.0010.0 sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a

02 cavalletti, assemblat ... uppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti

per l’intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione.

SOMMANO mq 12´262,68 2,83 34´703,38 2´329,91 6,714

53 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza e

S1.01.0060.0 la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli

01 e reti in plastic ... l piano di protezione da m 2,00 a m 4,00. Misurata per ogni

metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mq 1´735,20 2,33 4´043,02 34,70 0,858

54 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza e

S1.01.0060.0 la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli

02 e reti in plastic ... iano di protezione da m 2,00 a m 4,00. Misurata per ogni

metro quadrato di facciavista, per ogni mese in più o frazione.

SOMMANO mq 10´753,20 0,56 6´021,79 0,00

55 IMPALCATI.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di

S1.01.0070.0 impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di

01 strutture prefabbricat ... adrato posto in opera, per l’intera durata della fase di

lavoro. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00.

SOMMANO mq 144,00 13,90 2´001,60 658,08 32,878

56 PONTE A SBALZO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di

S1.01.0080 ponte a sbalzo posto a protezione dei medesimi, da montare al di fuori del filo

dell’opera in cost ... e fino al punto di massimo aggetto del ponte, a metro

quadrato posto in opera, per l’intera durata delle fasi di lavoro.

SOMMANO mq 306,72 27,80 8´526,82 2´392,42 28,058

57 PARAPETTO IN LEGNO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei

S1.01.0100 lavoratori, di assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta,

dell’altezza minima di m 1 ...  l’utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a

metro lineare posto in opera, per l’intera durata delle fasi di lavoro.

SOMMANO m 161,00 8,80 1´416,80 0,00

58 PUNTELLATURE IN LEGNO. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei

S1.01.0150 lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di

puntellare edifici da de ... anto altro occorre per dare le puntellature realizzate

a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera.

SOMMANO mc 10,56 638,00 6´737,28 2´640,00 39,185

59 PUNTELLI TELESCOPICI.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei

S1.01.0160 lavoratori, di puntelli telescopici a croce, o con piastra, o con piastra piana, o

con forca ad “U”, regola ... curezza dei lavoratori e in relazione alla fase di

riferimento e al tempo necessario per l’esecuzione della fase stessa.

SOMMANO cad 124,80 11,10 1´385,28 398,11 28,739

COMMITTENTE: A75A07a

A   R I P O R T A R E 195´825,40 44´913,99
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60 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza,

S1.03.0010.0 la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

01 spogliatoio e servizi ... sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo

abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese 3,00 252,00 756,00 216,00 28,571

61 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza,

S1.03.0010.0 la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

02 spogliatoio e servizi ... urezza, la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo

abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione.

SOMMANO mese 81,00 192,00 15´552,00 3´078,00 19,792

62 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei

S1.03.0070.0 lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità,

03 privo di parti significati ... fine di garantire la salute e l’igiene dei lavoratori.

Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese 2,00 192,00 384,00 196,00 51,042

63 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei

S1.03.0070.0 lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità,

04 privo di parti significati ... e di garantire la salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno

chimico portatile con lavabo, per ogni mese in più o frazione.

SOMMANO mese 54,00 156,00 8´424,00 3´996,00 47,436

64 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la

S1.03.0100.0 salute e l’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa

01 attrezzi da lavoro, deposito  ... antiere anche al fine di garantire la sicurezza e

l’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese 1,00 96,00 96,00 43,00 44,792

65 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la

S1.03.0100.0 salute e l’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa

02 attrezzi da lavoro, deposito  ... iere anche al fine di garantire la sicurezza e

l’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione.

SOMMANO mese 27,00 50,00 1´350,00 513,00 38,000

66 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE

S1.04.0012 PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei

lavoratori, di recinzione perimetrale di prot ... ni pannello di lunghezza 3,50 m e

altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è

impiegato.

SOMMANO cad 80,00 10,90 872,00 240,00 27,523

67 TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI.Costo di utilizzo, per la sicurezza

S1.04.0050 dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di lavoro, per

passaggi obbligati, ecc, cos ... re.Misurata cadauna posta in opera per la durata

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad 30,00 16,80 504,00 7,80 1,548

68 CATENA IN PVC.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di catena in PVC

S1.04.0090 di colore bianco/rossa per delimitazione di piccole aree di lavoro, fornita e

posta in opera. Son ... ta a metro lineare, posta in opera per la durata della fase

di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO m 200,00 0,66 132,00 6,00 4,545

69 COLONNA IN PVC.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di colonna in

S1.04.0100 PVC di colore bianco/rossa per il sostegno di catene in PVC, di nastri, di

segnaletica, fornita e p ... ato cadauno per giorno, posto in opera per

laduratadellafasedi lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO giorno 100,00 0,26 26,00 3,00 11,538

70 GRU A TORRE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gru a torre. Il

COMMITTENTE: A75A07a

A   R I P O R T A R E 223´921,40 53´212,79
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S1.05.0001.0 costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di gru, è limitato

80.004 al tempo occo ... ibili (fermo cantiere, eventi metereologici gravi, sisma, etc).

Gru a torre A = 36 - 42; B = 53; P1 = 6.000; P2 = 1.100.

SOMMANO ora 64,00 10,40 665,60 0,00

71 MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate

S2.03.0050.0 (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su

04 naso e bocca e fissate alla testa c ...  di Sanità. I datori di lavoro conservano la

documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Tipo IIR

SOMMANO cad 7´000,00 0,50 3´500,00 0,00

72 SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 e FFP3 SENZA VALVOLA: Sono maschere

S2.03.0060.0 facciali tridimensionali monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e

01 fissate alla testa con lacci o elastici. ...  da INAIL. I datori di lavoro conservano la

documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Dispositivo FFP2 senza valvola

SOMMANO cad 300,00 4,60 1´380,00 0,00

73 GUANTI MONOUSO. Guanti monouso in materiali diversi lattice, vinile o nitrile.

S2.03.0070.0 (DPI III cat.). Norme di riferimento: - UNI EN 420:2010 - UNI EN ISO 374-5:2017;

01 - UNI EN ISO 374-2:2 ... ti ai lavoratori. Quantificati per l'utilizzo giornaliero di

un addetto comprensivo degli eventuali ricambi. In lattice.

SOMMANO giorno 7´000,00 0,20 1´400,00 0,00

74 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA

S2.03.0100.0 SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio

01 mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le  ... to all'interno dei locali che

riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. Fino a

1500 mq

SOMMANO mq 15´043,00 0,24 3´610,32 0,00

75 DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE

S2.03.0110.0 UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d’opera,

01 cabine di guida o di pilotaggio, p ... ste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74

già previsto in costi e oneri relativi alle attrezzature. Fino a 20 oggetti.

SOMMANO giorno 350,00 4,00 1´400,00 0,00

76 DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE DI OTTENERE

S2.03.0110.0 UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d’opera,

02 cabine di guida o di pilotaggio, p ... del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e

oneri relativi alle attrezzature. Per ogni oggetto in più oltre i 20 oggetti.

SOMMANO giorno 3´500,00 0,14 490,00 0,00

77 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto

S3.01.0010.0 di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente

01 interrata, connessa con ... l fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la

fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei lavori.

SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00 0,00

78 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto

S3.01.0010.0 di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente

02 interrata, connessa con ... rata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. Per ogni dispersore in più, per la durata dei lavori.

SOMMANO cad 10,00 16,50 165,00 0,00

79 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto

S3.01.0010.0 di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente

03 interrata, connessa con ... l fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni

collegamento ad una massa metallica, per la durata dei lavori.

SOMMANO cad 10,00 23,10 231,00 0,00

80 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di

S4.01.0020.0 segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare

01 all’interno e all’esterno ... oro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

COMMITTENTE: A75A07a

A   R I P O R T A R E 237´033,32 53´212,79
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Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

SOMMANO giorno 3´360,00 0,12 403,20 0,00

81 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di

S4.01.0020.0 segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare

02 all’interno e all’esterno ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

SOMMANO giorno 840,00 0,16 134,40 0,00

82 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI

S4.01.0090.0 INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO,

02 OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di ... ta della fase di

lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  Cartello L x H = cm 25,00 x

25,00 - d = m 10

SOMMANO cad 10,00 0,55 5,50 0,00

83 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI

S4.01.0090.0 INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO,

04 OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di ... ta della fase di

lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  Cartello L x H = cm 35,00 x

12,50 - d = m 4.

SOMMANO cad 10,00 0,51 5,10 0,00

84 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI

S4.01.0090.0 INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA, PERICOLO, DIVIETO,

06 OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di ... a della fase di

lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  Cartello L x H = cm 50,00 x

70,00 - d = m 16.

SOMMANO cad 6,00 1,38 8,28 0,00

85 TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di

S4.03.0010 trousse leva schegge. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede

la presenta in cantiere  ... er assicurare la corretta organizzazione del cantiere

anche al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori.

SOMMANO cad 1,00 26,80 26,80 0,00

86 KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava

S4.03.0020 occhi. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la presenta in

cantiere di questo pr ... er assicurare la corretta organizzazione del cantiere

anche al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori.

SOMMANO cad 1,00 190,00 190,00 0,00

87 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei

S4.05.0010.0 lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e

05 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... e.Misurato al mese o frazione, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese 2,00 0,84 1,68 0,00

88 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei

S4.05.0010.0 lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e

06 mantenuto nel luogo indicato dal Pia ... isurato al mese o frazione, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per ogni mese in più o frazione.

SOMMANO mese 52,00 0,11 5,72 0,00

89 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di

S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari

01 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all’interno del cantiere

idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il

datore di lavoro.

SOMMANO ora 14,00 57,00 798,00 0,00

90 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di

S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari

COMMITTENTE: A75A07a
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02 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... tiere idoneamente attrezzato per la

riunione Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere

(dirigenti).

SOMMANO ora 28,00 50,00 1´400,00 0,00

91 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di

S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari

03 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ...  idoneamente attrezzato per la

riunione Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e addetti alla

sicurezza).

SOMMANO ora 10,00 28,00 280,00 0,00

92 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di

S7.02.0020.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari

04 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ...  la riunione Riunioni di

coordinamento con il lavoratore per l’informazione preliminare prima

dell’ingresso in cantiere.

SOMMANO ora 30,00 24,60 738,00 0,00

93 PULIZIA DEI LOCALI A SERVIZIO DEL CANTIERE.Costo per la pulizia dei locali a

S7.02.0030 servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc). Sono compresi: il

mantenimento costant ... avori),  per assicurare la corretta organizzazione del

cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO settim 50,00 72,00 3´600,00 1´000,00 27,778

Parziale LAVORI A MISURA euro 244´630,00 54´212,79 22,161
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LAVORI A CORPO

94 DEMOLZIONI E RIMOZIONI - CORPO B

WA.01 Compenso forfettario per la esecuzione delle demolizioni e rimozioni del

CORPO B, interferenti con le lavorazioni previste in progetto e descritte  ...

necessario per la predisposizione dei luoghi per le successive opere di

consolidamento e finitura previste in progetto.

SOMMANO a corpo 1,00 69´550,00 69´550,00 34´987,13 50,305

95 FONDAZIONI - CORPO B

WA.02 Compenso forfettario per la esecuzione delle fondazioni del CORPO B,

comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e

le prescr ... ppaltatrice e quant’altro necessario per completare il lavoro per la

successiva realizzazione delle struture in elevato.

SOMMANO a corpo 1,00 37´000,00 37´000,00 7´037,03 19,019

96 STRUTTURE SETTI - CORPO B

WA.03 Compenso forfettario per la esecuzione delle strutture setti del CORPO B,

comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e

...  discarica, il tutto a carico dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario

per completare le strutture in elevato.

SOMMANO a corpo 1,00 57´500,00 57´500,00 15´040,28 26,157

97 STRUTTURE VANO ASCENSORE - CORPO B

WA.04 Compenso forfettario per la esecuzione delle strutture vano ascensore del

CORPO B, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specif ...

tutto a carico dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per

completare la struttura ascensore e scale Corpo B.

SOMMANO a corpo 1,00 11´400,00 11´400,00 1´535,24 13,467

98 STRUTTURE  ELEVATO - CORPO B

WA.05 Compenso forfettario per la esecuzione delle strutture elevato del CORPO B,

comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di proge ...

ell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per completare i

consolidamenti e le strutture in elevato del Corpo B.

SOMMANO a corpo 1,00 37´000,00 37´000,00 5´869,31 15,863

99 PARTIZIONI ESTERNE- CORPO B

WA.06 Compenso forfettario per la esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie alla

realizzazione dei nuovi paramenti esterni del CORPO B, comprensiva di tut ...

carico dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare l’impianto

funzionante e realizzato a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 41´750,00 41´750,00 10´974,82 26,287

100 PARTIZIONI INTERNE - CORPO B

WA.07 Compenso forfettario per la esecuzione delle partizion inerne CORPO B

secondo quanto previsto dai grafici di progetto, comprensiva di tutte le fornitur

...  carico dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare l’impianto

funzionante e realizzato a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 92´750,00 92´750,00 18´812,48 20,283

101 SCALE PAVIMENTAZIONE RIVESTIMENTI - CORPO B

WA.08 Compenso forfettario per la esecuzione dei rivestimenti delle delle scale,

deimassetti, dei pavimenti e rivestimenti ceramici  CORPO B,  ...  carico

dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare l’impianto

funzionante e realizzato a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 63´950,00 63´950,00 18´151,57 28,384

102 CONTROSOFFITTI E ISOLAMENTI

WA.09 Compenso forfettario per la esecuzione dei controsoffitti del CORPO B,

comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e

...  carico dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare l’impianto

COMMITTENTE: A75A07a
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funzionante e realizzato a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 46´150,00 46´150,00 12´295,74 26,643

103 SERRAMENTI INTERNI - CORPO B

WA.10 Compenso forfettario per la fornitura e posa dei serramenti interni del CORPO

B, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di  ...

carico dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare l’impianto

funzionante e realizzato a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 18´300,00 18´300,00 2´209,54 12,074

104 SERRAMENTI ESTERNI - CORPO B

WA.11 Compenso forfettario per la fornitura e posa dei serramenti interni CORPO B,

comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di prog ...

carico dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare l’impianto

funzionante e realizzato a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 45´900,00 45´900,00 3´080,35 6,711

105 FINITURE E TINTEGGIATURE - CORPO B

WA.12 Compenso forfettario per la esecuzione delle tinteggiature e finiture interne

del CORPO B, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo l ...  carico

dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare l’impianto

funzionante e realizzato a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 24´100,00 24´100,00 8´426,57 34,965

106 RAMPA TIPO 1,2,5 - CORPO B

WA.13 Compenso forfettario per la realizzazione delle rampe tipo 1.2.5 del CORPO B,

comprensiva di tutte le le lavorazioni necessarie, demolizioni, scavi e rin ...

carico dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare l’impianto

funzionante e realizzato a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 18´900,00 18´900,00 6´385,74 33,787

107 RAMPA TIPO 3,4 - CORPO B

WA.14 Compenso forfettario per la realizzazione delle rampe tipo 3 - 4 del CORPO B,

comprensiva di tutte le le lavorazioni necessarie, demolizioni, scavi e rinte ...

carico dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare l’impianto

funzionante e realizzato a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 16´400,00 16´400,00 5´452,84 33,249

108 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - CORPO C

WA.50 Compenso forfettario per la esecuzione delle demolizioni e rimozioni del

CORPO C, interferenti con le lavorazioni previste in progetto e descritte ...

necessario per la predisposizione dei luoghi per le successive opere di

consolidamento e finitura previste in progetto.

SOMMANO a corpo 1,00 189´050,00 189´050,00 81´219,66 42,962

109 FONDAZIONI  - CORPO C

WA.51 Compenso forfettario per la esecuzione delle fondazioni del CORPO C,

comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e

le presc ... tatrice e quant’altro necessario per completare l'intervento per la

successiva realizzaizone delle strutture in elevato.

SOMMANO a corpo 1,00 54´800,00 54´800,00 5´541,92 10,113

110 STRUTTURE ACCIAIO CONNETTIVO - CORPO C

WA.52 Compenso forfettario per la realizzaizone delle strutture in acciaiol CORPO C ed

adiacnet Connettivo, comprensiva di tutte le forniture neces ...  e quant’altro

necessario per completare le strutture in acciaio previste in progetto per Corpo

C e Connetivo adiacente.

SOMMANO a corpo 1,00 107´400,00 107´400,00 8´932,46 8,317

111 STRUTTURE  ELEVATO CONNETTIVO  - CORPO C

WA.53 Compenso forfettario per la esecuzione delle strutture in c.a. in elevato del

CORPO C, setti, travi, rampe scale, solai comprensiva di tutt ... ell’Impresa

appaltatrice e quant’altro necessario per completare i consolidamenti e le

COMMITTENTE: A75A07a
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strutture in elevato del Corpo C.

SOMMANO a corpo 1,00 214´900,00 214´900,00 53´969,99 25,114

112 STRUTTURE ACCIAIO COPERTURA - CORPO C

WA.54 Compenso forfettario per la esecuzione delle strutture acciaio della copertura

del CORPO C, comprensivo dell'esecuzione di tutte le lavoraizon ... mpresa

appaltatrice e quant’altro necessario per dare la copertura completa e

predisposta per l'installazione del manto.

SOMMANO a corpo 1,00 131´450,00 131´450,00 11´057,57 8,412

113 PARTIZIONI ESTERNE - CORPO C

WA.55 Compenso forfettario per l'esecuzione di tutte le lvorazioni previste per la

realizzazione delle delle facciate esterne del CORPO C, sia per la porzion ...

discarica, il tutto a carico dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario

percompletare il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 255´050,00 255´050,00 92´047,55 36,090

114 PARTIZIONI INTERNE - CORPO C

WA.56 Compenso forfettario per la esecuzione delle partizion interne CORPO C e

Connettivo secondo quanto previsto dagli elaborati grafici di progetto, compre

... to a carico dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare il

lavoro completo e realizzato a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 128´950,00 128´950,00 25´173,62 19,522

115 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - CORPO C

WA.57 Compenso forfettario per la fornitura e posa in opera dei massetti, dei

pavimenti e rivestimenti dei locali e delle scale del Corpo C , comprensi ... to a

carico dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare il lavoro

completo e realizzato a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 141´000,00 141´000,00 49´176,57 34,877

116 CONTROSOFFITTI E COIBENTAZIONI CONNETTIVO E CORPO C

WA.58 Compenso forfettario per la realizaizone dei controsoffitti del CORPO C,

comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le ... to a carico

dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare il lavoro completo e

realizzato a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 90´950,00 90´950,00 27´622,42 30,371

117 COPERTURA CONNETTIVO - CORPO C

WA.59 Compenso forfettario per la realizzazione della copertura e relativi accessori

quali scossaline, canali di gronda e pluviali del CORPO C, comprensiva ... ica, il

tutto a carico dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare il

lavoro realizzato a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 129´150,00 129´150,00 13´574,96 10,511

118 SERRAMENTI INTERNI CONNETTIVO E CORPO C

WA.60 Compenso forfettario per la fornitura e pos ain opera dei serramenti interni del

CORPO C, comprensiva di tutte le forniture necessarie seco ... to a carico

dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare il lavoro completo e

realizzato a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 44´850,00 44´850,00 4´809,27 10,723

119 SERRAMENTI ESTERNI CONNETTIVO E CORPO C

WA.61 Compenso forfettario per la fornitura e posa in opera dei serramenti esterni

del CORPO C, comprensiva di tutte le forniture necessarie seco ... ica, il tutto a

carico dell’Impresa appaltatrice e quant’altro necessario per dare il lavoro

realizzato a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 122´700,00 122´700,00 8´068,75 6,576

120 FINITURE E TINTEGGIATURE - CORPO C E CONNETTIVO

WA.62 Compenso forfettario per la esecuzione delle finiture e tinteggiature del CORPO

C, comprensiva di tutte le preparazioni preventive,  ... a carico dell’Impresa

appaltatrice e quant’altro necessario per dare le finituere complete e realizzate

COMMITTENTE: A75A07a

A   R I P O R T A R E 2´435´530,00 585´666,17
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a regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 109´150,00 109´150,00 26´941,49 24,683

121 LINEA VITA

WA.63 Compenso forfettario per la fornitura e posa in opera dei componenti della

linea vita del CORPO C, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le

specifiche di  ... L'Impresa dovrà consegnare a fine lavori lo schema costruttivo

dell'opera e la certificaizone di corretta installazione.

SOMMANO a corpo 1,00 21´900,00 21´900,00 937,54 4,281

122 RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI -  CORPO B

WE.01 Compenso a corpo per la rimozione di componenti dell'impianto elettrico,

impianti speciali e di illuminazione; il compenso compren ... mibili dai grafici

stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire motivo per

iscrizione di riserve

SOMMANO a corpo 1,00 1´900,00 1´900,00 1´857,29 97,752

123 QUADRI ELETTRICI - CORPO B

WE.02 Compenso forfettario per la fornitura ed installazione  dei quadri elettrici,

comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di proge ...

ibili dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire

motivo per iscrizione di riserve.

SOMMANO a corpo 1,00 20´700,00 20´700,00 1´627,64 7,863

124 CAVI ELETTRICI - CORPO B

WE.03 Compenso forfettario per la fornitura e posa dei cavi elettrici, comprensiva di

tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e le presc ...

mibili dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può

costituire motivo per iscrizione di riserve

SOMMANO a corpo 1,00 3´100,00 3´100,00 930,96 30,031

125 DISTRIBUZIONE E FORZA MOTRICE - CORPO B

WE.04 Compenso forfettario per la realizzazione della distribuzione e forza motrice,

comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le speci ... ibili dai grafici

stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire motivo per

iscrizione di riserve.

SOMMANO a corpo 1,00 11´300,00 11´300,00 1´411,94 12,495

126 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE - CORPO B

WE.05 Compenso forfettario per fornitura ed installazione di apparecchi di

illuminazione, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le sp ... ibili

dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire

motivo per iscrizione di riserve.

SOMMANO a corpo 1,00 44´750,00 44´750,00 4´575,69 10,225

127 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI - CORPO B

WE.06 Compenso forfettario per la realizzazione dell'impianto rivelazione incendi,

comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specific ... ibili dai

grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire motivo

per iscrizione di riserve.

SOMMANO a corpo 1,00 2´550,00 2´550,00 276,83 10,856

128 IMPIANTO DATI - CORPO B

WE.07 Compenso forfettario per la realizzazione dell'impianto datii, comprensiva di

tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e le prescrizi ...

nde tutto quanto necessario a dare l'impianto completo e funzionante ivi

compresi oneri per prove funzionali e collaudi.

SOMMANO a corpo 1,00 6´450,00 6´450,00 1´479,11 22,932

129 REGOLAZIONE - CORPO B

WE.08 Compenso forfettario per la realizzazione  dell'impianto di regolazione,

comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e

le p ... nde tutto quanto necessario a dare l'impianto completo e funzionante

COMMITTENTE: A75A07a
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ivi compresi oneri per prove funzionali e collaudi.

SOMMANO a corpo 1,00 35´850,00 35´850,00 1´052,91 2,937

130 RIMONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI - CORPO B

WE.09 Compenso a corpo per la reinstallazione dell'impanti elettrici

precendentemente rimossi ma necessari per il funzionamento del fabbricato, i

... penso comprende tutti gli oneri per completare il lavoro a partire da quanto

già compreso nel compenso per la rimozione.

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00 1´857,27 61,909

131 PIATTAFORMA ELEVATRICE - CORPO B

WE.10 Compenso forfettario per la fornitura e posa in opera della piattaforma

elevatrice, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifi ...

runzionante ivi compresi oneri per prove di funzionalità e collaudi e tutto

quanto necessario per la mess ain esercizio.

SOMMANO a corpo 1,00 25´400,00 25´400,00 5´080,00 20,000

132 ASSISTENZE MURARIE - CORPO B

WE.11 Compenso forfettario per assistenze murarie necessarie  ai lavori relativi alla

realizzazione degli impianti elettrici; il compenso comprende le opere  ...

quant’altro necessario per fornire assistenza agli esecutori degli impianti

elettrici, ivi compresi i ripristini finali.

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 1´000,00 20,000

133 RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI -  CORPO C

WE.50 Compenso a corpo per la rimozione di componenti dell'impianto elettrico,

impianti speciali e di illuminazione; il compenso compren ... mibili dai grafici

stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire motivo per

iscrizione di riserve

SOMMANO a corpo 1,00 4´700,00 4´700,00 4´643,18 98,791

134 QUADRI ELETTRICI - CORPO C

WE.51 Compenso forfettario per la fornitura ed installazione  dei quadri elettrici,

comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di proge ...

ibili dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire

motivo per iscrizione di riserve.

SOMMANO a corpo 1,00 83´800,00 83´800,00 3´946,98 4,710

135 CAVI ELETTRICI - CORPO C

WE.52 Compenso forfettario per la fornitura e posa dei cavi elettrici, comprensiva di

tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e le prescr ...

mibili dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può

costituire motivo per iscrizione di riserve

SOMMANO a corpo 1,00 22´550,00 22´550,00 5´437,71 24,114

136 DISTRIBUZIONE E FORZA MOTRICE - CORPO C

WE.53 Compenso forfettario per la realizzazione della distribuzione e forza motrice,

comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le speci ... ibili dai grafici

stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire motivo per

iscrizione di riserve.

SOMMANO a corpo 1,00 43´850,00 43´850,00 6´384,12 14,559

137 APPARECCHI ILLUMINAZIONE CORPO C

WE.54 Compenso forfettario per fornitura ed installazione di apparecchi di

illuminazione, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifi ...

ibili dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire

motivo per iscrizione di riserve.

SOMMANO a corpo 1,00 68´400,00 68´400,00 8´675,86 12,684

138 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI - CORPO C

WE.55 Compenso forfettario per la realizzazione dell'impianto rivelazione incendi,

comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specific ... ibili dai

grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire motivo

COMMITTENTE: A75A07a
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per iscrizione di riserve.

SOMMANO a corpo 1,00 8´800,00 8´800,00 917,66 10,428

139 IMPIANTO DATI - CORPO C

WE.56 Compenso forfettario per la realizzaizione dell'impianto datii, comprensiva di

tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e le prescriz ...

nde tutto quanto necessario a dare l'impianto completo e funzionante ivi

compresi oneri per prove funzionali e collaudi.

SOMMANO a corpo 1,00 5´100,00 5´100,00 1´204,93 23,626

140 RIMONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI - CORPO C

WE.57 Compenso a corpo per la reinstallazione dell'impanti elettrici

precendentemente rimossi ma necessari per il funzionamento del fabbricato, i

... omprende tutti gli oneri per completare il lavoro a partire da quanto già

compreso nel compenso per la rimozione.stessi.

SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00 4´643,22 77,387

141 PIATTAFORMA ELEVATRICE - CORPO C

WE.58 Compenso forfettario per la fornitura e posa in opera della piattaforma

elevatrice, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifi ...

runzionante ivi compresi oneri per prove di funzionalità e collaudi e tutto

quanto necessario per la mess ain esercizio.

SOMMANO a corpo 1,00 32´500,00 32´500,00 9´750,00 30,000

142 ASSISTENZE MURARIE - CORPO C

WE.59 Compenso forfettario per assistenze murarie necessarie  ai lavori relativi alla

realizzazione degli impianti elettrici; il compenso comprende le opere  ...

quant’altro necessario per fornire assistenza agli esecutori degli impianti

elettrici, ivi compresi i ripristini finali.

SOMMANO a corpo 1,00 9´000,00 9´000,00 2´700,00 30,000

143 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

WE.60 Compenso forfettario per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico,

comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e

le pres ... ua mess ain esercizio ad esclusione degli oneri per allacciamenti e

oneri fiscli a carico del propriterio dell'impianto.

SOMMANO a corpo 1,00 65´000,00 65´000,00 19´500,00 30,000

144 RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI MECCANICI - CORPO B

WM.01 Compenso per la rimozione degli impianti meccanici interferenti con le

lavorazioni previsti in progetto; il compenso comprende tutt ... ica autorizzata

ed il costo eventuale dello smaltimento, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti

norme di smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 1´450,00 1´450,00 1´392,96 96,066

145 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - CORPO B

WM.02 F.e p.o. di tutto quanto necessario per la realizzazione dell’impianto idro

sanitario compresi gli apparecchi sanitari, rubinetterie, tubazioni, ... ta., il carico

su idonei automezzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il costo

eventuale dello smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 33´850,00 33´850,00 7´186,36 21,230

146 IMPIANTO DI SCARICHI - CORPO B

WM.03 F.e p.o. di tutto quanto necessario per la realizzazione della rete di scarico

dell’impianto idro sanitario comprese le tubazioni di scarico e di ven ... ta., il

carico su idonei automezzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il costo

eventuale dello smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 4´750,00 4´750,00 1´152,78 24,269

147 IMPIANTO TERMICO - CORPO B

WM.04 Fornitura e posa in opera di tutto quanto necessario per la realizzazione di

pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento co ...

ta., il carico su idonei automezzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il

COMMITTENTE: A75A07a
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costo eventuale dello smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 51´200,00 51´200,00 7´985,66 15,597

148 IMPIANTO DI VENTILAZIONE - CORPO B

WM.05 Compenso forfettario per la esecuzione della ventilazione, comprensiva di tutte

le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e le pr ... ibili dai

grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire motivo

per iscrizione di riserve.

SOMMANO a corpo 1,00 1´450,00 1´450,00 126,61 8,732

149 ASSISTENZE MURARIE CORPO B

WM.06 Compenso forfettario per assistenze murarie necessarie  ai lavori relativi alla

realizzazioe degli impianti idrosanitari e meccanici; il compenso compren ...

tatrice e quant’altro necessario per fornire assistenza agli esecutori degli

impianti, ivi compresi i ripristini finali.

SOMMANO a corpo 1,00 5´500,00 5´500,00 1´650,00 30,000

150 RIMOZIONE E SMONTAGGIO IMPIANTI ESISTENTI MECCANICI - CORPO C

WM.48 RIMOZIONE IMPIANTI MECCANICI Compenso per la rimozione degli impianti

meccanici interferenti con le lavorazioni previs ... ica autorizzata ed il costo

eventuale dello smaltimento, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di

smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 4´750,00 4´750,00 4´643,22 97,752

151 SOTTOCENTRALE TERMICA - CORPO C

WM.49 Compenso forfettario per la esecuzione della sottocentrale termica,

comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e

... ibili dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può

costituire motivo per iscrizione di riserve.

SOMMANO a corpo 1,00 45´400,00 45´400,00 2´372,15 5,225

152 CENTRALE TERMICA - CORPO C

WM.50 Compenso forfettario per la esecuzione della centrale termica, comprensiva di

tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e le prescr ... ibili

dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire

motivo per iscrizione di riserve.

SOMMANO a corpo 1,00 5´450,00 5´450,00 825,84 15,153

153 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - CORPO C

WM.51 F.e p.o. di tutto quanto necessario per la realizzazione dell’impianto idro

sanitario compresi gli apparecchi sanitari, rubinetterie, tubazioni, ... ta., il carico

su idonei automezzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il costo

eventuale dello smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 47´350,00 47´350,00 10´993,25 23,217

154 IMPIANTO DI SCARICHI - CORPO C

WM.52 F.e p.o. di tutto quanto necessario per la realizzazione della rete di scarico

dell’impianto idro sanitario comprese le tubazioni di scarico e di ven ... ta., il

carico su idonei automezzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il costo

eventuale dello smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 15´650,00 15´650,00 2´137,95 13,661

155 IMPIANTO TERMICO - CORPO C

WM.53 Compenso forfettario per la esecuzione dell'impianto termico, comprensiva di

tutte le forniture necessarie secondo le specifiche di progetto e le prescri ... ibili

dai grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire

motivo per iscrizione di riserve.

SOMMANO a corpo 1,00 42´900,00 42´900,00 7´992,27 18,630

156 IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA - U.V.01 - CORPO C

WM.54 F.e p.o. di tutto quanto necessario per la realizzazione dell’impianto di ricambio

dell'aria, compresa l'unità di ventilazione, i canal ... ta., il carico su idonei

automezzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il costo eventuale dello

COMMITTENTE: A75A07a
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smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 22´650,00 22´650,00 1´337,48 5,905

157 IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA - U.V.11 - CORPO C

WM.55 F.e p.o. di tutto quanto necessario per la realizzazione dell’impianto di ricambio

dell'aria, compresa l'unità di ventilazione, i canal ... ta., il carico su idonei

automezzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il costo eventuale dello

smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 20´050,00 20´050,00 1´074,88 5,361

158 IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA - U.V.12 - CORPO C

WM.56 F.e p.o. di tutto quanto necessario per la realizzazione dell’impianto di ricambio

dell'aria, compresa l'unità di ventilazione, i canal ... ta., il carico su idonei

automezzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il costo eventuale dello

smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 18´050,00 18´050,00 896,90 4,969

159 IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA - U.V.13 - CORPO C

WM.57 F.e p.o. di tutto quanto necessario per la realizzazione dell’impianto di ricambio

dell'aria, compresa l'unità di ventilazione, i canal ... ta., il carico su idonei

automezzi, il trasporto finale a discarica autorizzata ed il costo eventuale dello

smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 6´150,00 6´150,00 398,09 6,473

160 IMPIANTO RICAMBIO ARIA SEMINTERRATO - CORPO C

WM.58 Compenso forfettario per la esecuzione dell'impianto ricambio aria

seminterrato, comprensiva di tutte le forniture necessarie secondo  ... ibili dai

grafici stessi o da altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire motivo

per iscrizione di riserve.

SOMMANO a corpo 1,00 950,00 950,00 175,66 18,491

161 TAGLIO TUBAZIONI ESISTENTI E RIPRISTINO COLLEGAMENTO CON I NUOVI

WM.59 IMPIANTI MECCANICI

Compenso per l’esecuzione del taglio delle tubazioni esistenti e per il loro

successivo collegam ... i di resulta, compresi gli oneri per la discarica e

quant’altro necessario, il tutto a carico dell'Impresa appaltatrice.

SOMMANO a corpo 1,00 1´050,00 1´050,00 928,64 88,442

162 SMONTAGGIO APPARECCHIATURE DI CUCINA

WM.60 Compenso forfettario per lo smontaggio delle apparecchiature di cucina

esistenti nelle zone cottura, lavaggio e dispensa costituite da fuochi e ... hi,

trasporti, ferramenta, minuterie, materiali e forniture in genere, piccoli

impalcati interni e manovalanza in genere

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 928,64 92,864

163 REINSTALLAZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA

WM.61 Compenso forfettario per la reinstallazione delle apparecchiature di cucina

precedentemente smontate e custodite a cura ed oneri a carico  ... i e forniture

in genere quali flessibili, guarnizioni, viterie ecc.., piccoli impalcati interni e

manovalanza in genere.

SOMMANO a corpo 1,00 1´600,00 1´600,00 1´392,96 87,060

164 ASSISTENZA MURARIE - CORPO C

WM.62 Compenso forfettario per assistenze murarie necessarie  ai lavori relativi alla

realizzazioe degli impianti idrosanitari e meccanici; il compenso compr ...

tatrice e quant’altro necessario per fornire assistenza agli esecutori degli

impianti, ivi compresi i ripristini finali.

SOMMANO a corpo 1,00 13´750,00 13´750,00 4´125,00 30,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 3´176´600,00 708´003,01 22,288

T O T A L E   euro 3´421´230,00 762´215,80 22,279
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M LAVORI A MISURA euro 244´630,00 54´212,79 22,161

M:001 EDIFICIO B euro 13´130,65 2´407,61 18,336

M:001.002      LAVORI A MISURA euro 13´130,65 2´407,61 18,336

M:001.002.002           OG1 FINITURE euro 13´130,65 2´407,61 18,336

M:002 EDIFICIO C euro 82´899,35 22´399,23 27,020

M:002.002      LAVORI A MISURA euro 82´899,35 22´399,23 27,020

M:002.002.002           OG1 FINITURE euro 57´774,61 18´750,02 32,454

M:002.002.005           OS28 IMPIANTO MECCANICI euro 16´274,74 3´298,21 20,266

M:002.002.006           OS30 IMPIANTI ELETTRICI euro 8´850,00 351,00 3,966

M:003 SICUREZZA euro 136´800,00 29´405,95 21,496

M:003.003      SICUREZZA euro 136´800,00 29´405,95 21,496

M:003.003.007           SICUREZZA euro 136´800,00 29´405,95 21,496

M:004 SICUREZZA COVID euro 11´800,00 0,00 0,000

M:004.004      SICUREZZA COVID euro 11´800,00 0,00 0,000

M:004.004.008           SICUREZZA COVID euro 11´800,00 0,00 0,000

C LAVORI A CORPO euro 3´176´600,00 708´003,01 22,288

C:001 EDIFICIO B euro 838´850,00 190´902,65 22,758

C:001.001      LAVORI A CORPO euro 838´850,00 190´902,65 22,758

C:001.001.001           OG1 STRUTTURE euro 212´450,00 64´468,99 30,345

C:001.001.002           OG1 FINITURE euro 368´200,00 85´789,65 23,300

C:001.001.004           OS03 IMPIANTI IDROSANITARI euro 38´600,00 8´339,14 21,604

C:001.001.005           OS28 IMPIANTO MECCANICI euro 59´600,00 11´155,23 18,717

C:001.001.006           OS30 IMPIANTI ELETTRICI euro 160´000,00 21´149,64 13,219

C:002 EDIFICIO C euro 2´337´750,00 517´100,36 22,120

C:002.001      LAVORI A CORPO euro 2´337´750,00 517´100,36 22,120

C:002.001.001           OG1 STRUTTURE euro 458´750,00 140´731,57 30,677

C:002.001.002           OG1 FINITURE euro 1´043´700,00 248´352,17 23,795

C:002.001.003           OS18A COMPONENTI STRUTTUALI IN ACCIAIO euro 238´850,00 19´990,03 8,369

C:002.001.004           OS03 IMPIANTI IDROSANITARI euro 63´000,00 13´131,20 20,843

C:002.001.005           OS28 IMPIANTO MECCANICI euro 183´750,00 27´091,73 14,744

C:002.001.006           OS30 IMPIANTI ELETTRICI euro 349´700,00 67´803,66 19,389

TOTALE  euro 3´421´230,00 762´215,80 22,279

     Terni, 25/11/2022

Il Responsabile integrazione prestazioni specialistiche

Dott. Ing. Alfredo Alunni Macerini
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