

Comune di TERNI

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 "Piano messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole",

"ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE CAMPITELLO,



Via del Rivo, 241" Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.

CUP F41B22000490001

PROGETTO ESECUTIVO

N. Revisione	Data	Contenuto della revisione	Redatto	Revisionato	Approvato
A.1.0	Aprile 2023	PRIMA EMISSIONE	Daniele Baffo	Daniele Baffo	Alvaro Baffo
Tav: G3		Nome del Documento: Quadro Economico			

Tipo di Documento: Economico	N° pagine documento: -	Scala di rappresentazione: -
-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Livello di riservatezza	PROGETTAZIONE RTP: STUDIO BAFFO S.R.L. Loc. San Lazzaro snc- 01022 BAGNOREGIO (VT) Tel: 0761-792773 fax: 0761-792999 E-mail: info@studiobaffo.it P.IVA 02136930563-Codice Fiscale 02136930563 Codice Ateco 711220 N.REA VT-155627	 Società Geologica S.r.l. Via Giandomartalo di Vitalone, 18 - TERNI (TR) Tel: 0744-402427 E-mail: info@societageologica.it CCIAA di Terni num. 01374990552 
Codice - numero seriale		
ATRSCA	4	0 1

**PNRR - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”,
“ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Scuola Elementare Campitello, Via del Rivo, 241”
Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. - CUP F41B22000490001**

QUADRO TECNICO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

A. SOMME A BASE D'APPALTO		Totali	
A.1	Lavori a misura		
A.1.1	Importo lavori strutturali di adeguamento sismico	€.	255 629,46
A.1.2	Importo lavori edili	€.	284 951,49
A.1.3	Importo lavori impiantistici	€.	26 179,50
A.1.4	Importo lavori edili di efficientamento energetico	€.	126 535,93
A.1.5	Importo lavori impiantistici di efficientamento energetico	€.	153 659,62
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	€.	217 267,39
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	35 975,19
TOTALE A. SOMME A BASE D'APPALTO		€.	882 931,19

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori		
B.1.1	Allacciamenti ai pubblici servizi, aumento potenza fornitura	€.	5 000,00
B.1.2	Imprevisti sui lavori	€.	68 372,80
B.1.3	Accantonamenti di cui alla L.n4 del 27/01/2022 art.29	€.	8 829,31
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	Spese tecniche Ufficio di DL, contabilità, CSE, CRE	€.	73 747,58
B.2.2	Spese tecniche Collaudo statico, attestato di prestazione energetica	€.	10 003,46
B.3	Incentivo art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (quota dell'80% del 2%)	€.	14 126,90
B.4	Spese per accertamenti laboratorio, prove materiali, prove impianti	€.	5 000,00
B.5	Spese per pubblicità di gara	€.	1 500,00
B.8	I.V.A. e Oneri previdenziali	€.	0,00
B.8.1	IVA sui Lavori sulla voce A. (aliquota 10%)	€.	88 293,12
B.8.2	IVA Imprevisti sui lavori sulla voce B.1.4 (aliquota 10%)	€.	6 837,28
B.8.3	IVA sulle voci: B.2.1, B.2.2, B.8.5	€.	19 162,24
B.8.4	IVA sulle voci: B.1.1, B.4	€.	1 100,00
B.8.5	Oneri previdenziali sulle voci: B.2.1, B.2.2	€.	3 350,04
B.9	Contributo di gara	€.	500,00
B.10	Spese per rilascio visti e pareri (VVF - Autorizzazione sismica e altri)	€.	1 000,00
TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€.	306 822,73

TOTALE INTERVENTO A. + B.	€.	1 189 753,92
----------------------------------	-----------	---------------------