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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE: | Comune di Terni

Data, 11/04/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
$1.01.0010.0
01

2
S$1.01.0010.0
02

LAVORI A MISURA

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTIL
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi
in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il montaggio ¢ lo smontaggio eseguito da
personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole
ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione
prevista dalla vigente normativa riguardo 1’autorizzazione ministeriale,
con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di
proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La
misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione
ed ¢ cosi computata:- misurata in verticale dal piano di appoggio del
ponteggio, all’ultimo piano di calpestio piu un metro; misurata in
orizzontale calcolando I’asse medio dello sviluppo del ponteggio.
Fornitura all’esterno dei manufatti per I’intera durata dei lavori, per il
primo mese o frazione.

4 mesi :

Prosp A :

Prosp B : *(par.ug.=132,00+32,00)
Prosp C : *(par.ug.=63,80+81,00+80,70)
Prosp D : *(par.ug.=35,00+129,00)

SOMMANO mq

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTIL
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi
in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in
opera. Sono compresi: il montaggio ¢ lo smontaggio eseguito da
personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole
ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione
prevista dalla vigente normativa riguardo 1’autorizzazione ministeriale,
con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di
proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La
misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione
ed ¢ cosl computata:- misurata in verticale dal piano di appoggio del
ponteggio, all’ultimo piano di calpestio piu un metro;, misurata in
orizzontale calcolando I’asse medio dello sviluppo del ponteggio.
Fornitura all’esterno dei manufatti per I’intera durata dei lavori, per
ogni mese in piu o frazione.

4 mesi :

Prosp A :

Prosp B : *(par.ug.=132,00+32,00)
Prosp C : *(par.ug.=63,80+81,00+80,70)
Prosp D : *(par.ug.=35,00+129,00)

SOMMANO mq

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di

164,00
225,50

164,00

250,00
164,00
225,50

164,00

3,000
3,000
3,000

3,000

250,00
164,00
225,50
164,00

803,50

750,00
492,00
676,50
492,00

2'410,50

16,30 13°097,05

2,83 6'821,72

A RIPORTARE

19°918,77

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

19°918,77

$1.01.0060.0
01

4
S1.01.0060.0
02

5
S01.01.006.2
3b

utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di
ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta
in opera. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la
schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; lo smontaggio eseguito
da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti;
I’accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in
condizioni di sicurezza, per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali
sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.Misurata
per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione.Tutti i
materiali sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola
d'arte.Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o
frazione.Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00.
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o
frazione.

4 mesi :

Prosp A :

Prosp B : *(par.ug.=132,00+32,00)
Prosp C: *(par.ug.=63,80+81,00+80,70)
Prosp D : *(par.ug.=35,00+129,00)

SOMMANO mq

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di
utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di
ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta
in opera. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la
schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; lo smontaggio eseguito
da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione
Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti;
P’accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in
condizioni di sicurezza, per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali
sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.Misurata
per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione.Tutti i
materiali sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro necessario per dare la schermatura realizzate a regola
d'arte.Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o
frazione.Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00.
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in piu
o frazione.

4 mesi :

Prosp A :

Prosp B : *(par.ug.=132,00+32,00)
Prosp C: *(par.ug.=63,80+81,00+80,70)
Prosp D : *(par.ug.=35,00+129,00)

SOMMANO mq

Armatura provvisoria di sostegno di solai esistenti, mediante puntelli
metallici ad altezza variabile e sovrastante orditura costituita da morali
di abete, ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc. noleggio, compreso
approvvigionamento, montaggio ¢ lo montaggio ad opera ultimata,
allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica
incolumita degli operai ed ogni onere e magistero. Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione, altezze fino a m 4.

164,00
225,50

164,00

250,00
164,00
225,50

164,00

3,000
3,000
3,000

3,000

250,00
164,00
225,50
164,00

803,50

750,00
492,00
676,50
492,00

2'410,50

2,33 1'872,16

0,56 17349,88

A RIPORTARE

23°140,81

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

23140,81

6
S1.04.0012

7
$1.03.0090.0
01

8
$1.03.0090.0
02

Tipo 1 (corridoio) x Rinforzo con Connettori e rete elett

Tipo 2 (aule) x Rinforzo con Connettori - Rete elett e meta/travi *
(par.ug.=60+27,80+30,30)

SOMMANO m?

RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la
sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata
in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 ¢ 5
mm con cornice di rinforzo in tubolare a sezione tonda, completa di
sistema di accoppiamento ¢ di basamenti in cemento. Il perimetro
realizzato in tubolare a sezione tonda. Gli apprestamenti sono e
restano di proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative
vigenti e il manuale d'uso e manutezione del fabbricante. Il prezzo
comprende la fornitura, la posa in opera, la manutenzione, lo
smontaggio ¢ quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Per ogni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per
la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale ¢ impiegato.
Recinzione per cantiere fisso

SOMMANO cad

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per la
sicurezza, la salute e I’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,
ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due
pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi:
I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza e I’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; I’accatastamento e
I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x
3,40 x 2,20 circa.ll box ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare
la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e I’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o
frazione.

Primo mese

SOMMANO mese

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per la
sicurezza, la salute e 1’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,
ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due
pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi:
I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza e I’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; I’accatastamento e
I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x
3,40 x 2,20 circa.ll box ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare
la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e I’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per ogni mese in
piu o frazione.

n° 3 mesi successivi al primo Tot 4 mesi

SOMMANO mese

118,10

64,50

118,10

182,60

10,00

10,00

3,00

3,00

37,04

10,90

91,00

50,00

6'763,50

109,00

91,00

150,00

A RIPORTARE

30254,31

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

9
$1.03.0070.0
01

10
$1.03.0070.0
02

11
$4.01.0020.0
01

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
I'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere
una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami.
11 bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. Sono compresi: 1’uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire I’igiene dei lavoratori; il
montaggio ¢ lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e ’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; I'uso dell’autogri per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita ¢ per 1’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.ll bagno
chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo del
box chimico portatile.Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile
senza lavabo, per il primo mese o frazione.

Primo mese

SOMMANO mese

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
Iigiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da
utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere
una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami.
11 bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. Sono compresi: 1’uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il
montaggio ¢ lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e I’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pill
volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; I'uso dell’autogri per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita ¢ per 1’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.ll bagno
chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo del
box chimico portatile.Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile,
per ogni mese in pit o frazione.

n° 3 mesi successivi al primo Tot 4 mesi

SOMMANO mese

SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi:

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
30254,31
1,00
1,00 185,00 185,00
3,00
3,00 149,00 447,00
30'886,31

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

30°886,31

12
54.01.0090.0
01

13
$4.05.0010.0
05

14
$4.05.0010.0
06

I'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita
e lefficienza; 1’accatastamento ¢ I’allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per [’utilizzo
temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

SOMMANO giorno

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI
SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA,
PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza
dei lavoratori, di cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce
con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza
prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: 1’uso per la durata
della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalita e 1’efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; 1’allontanamento
a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H
(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo della cartellonistica.Misurata cadauno per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Cartello L x H=cm 10,00 x 10,00 - d =m 4.

SOMMANO cad

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo
omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: I’uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; 1'immediata
sostituzione in caso d’uso; I’allontanamento a fine fase lavoro. Il
mezzo estinguente ¢ e resta di proprietd dell’impresa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per il primo mese o frazione.

Primo mese

SOMMANO mese

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo
omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: ’uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; 1'immediata
sostituzione in caso d’uso; I’allontanamento a fine fase lavoro. Il
mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta dell’impresa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per ogni mese in piu o frazione.

n° 3 mesi successivi al primo Tot 4 mesi

SOMMANO mese

5,00

160,000

800,00

800,00

10,00

10,00

3,00

3,00

0,12 96,00

0,46 4,60

0,84 0,84

0,11 0,33

A RIPORTARE

307988,08

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

307988,08

15
S1.01.0117

16
$3.01.0010.0
01

17
D07.05

18
$4.03.0010

PARAPETTO PROVVISORIO CON RETE Costo di utilizzo per la
sicurezza dei lavoratori di sistema parapetto provvisorio, certificato
EN 1263/1 e 1263/2 realizzato costituito da reti tipo "U" installato su
idonei montanti per la realizzazione di un sistema di protezione
collettiva contro le cadute dall'alto di altezza di 2 m. Gli apprestamenti
sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le
normative vigenti e il manuale d'uso e manutezione del fabbricante. Il
prezzo comprende tutto il necessario al montaggio per metro lineare.
La misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato
per il primo mese o frazione di mese.

Parapetto provvisorio lungo il perimetro dell'edificio

SOMMANO m

IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di
adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due
dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: I'uso
per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori;
I’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro.
L’impianto ¢ e resta di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell’impianto.Misurato
cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata
dei lavori.

SOMMANO a corpo

Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale
poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN,
pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchiature e dei circuiti
ausiliari € realizzato con conduttore HO7V-K, intestato con terminali a
compressione preisolati, posato entro canalina isolante in PVC
autoestinguente e facente capo ad una morsettiera ad elementi
componibili di primaria qualita (steatite). Il quadro ¢ completato con
targhette pantografate sotto ogni asola portainterruttore, schema di
dotazione unifilare, barra collettrice di terra, minuterie e quanto altro
occorre nel rispetto della normativa CEI ed ENPI, esclusa la
installazione delle apparecchiature e dellarmadio in materiale
poliestere, al m? di superficie frontale.

SOMMANO mq

TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: I’'uso per la durata
della fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine
di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la
sicurezza e ’igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei
diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; 1’allontanamento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per ’utilizzo della trousse leva
schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro.Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori.

SOMMANO cad

70,00

1,200

70,00

70,00

10,00

10,00

1,44

1,44

2,00

2,00

14,50 1'015,00

270,00 2700,00

582,30 838,51

26,80 53,60

A RIPORTARE

35'595,19

COMMITTENTE: Comune di Terni
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

35595,19

19
$4.03.0020

KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
kit lava occhi. Sono compresi: 'uso per la durata della fase che
prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e 1’igiene
dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e
dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; l’allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del kit lava occhi,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro.Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori.

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 11/04/2023

11 Tecnico

2,00

2,00

190,00 380,00

35975,19

35975,19

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Terni [COSTI della SICUREZZA [Computo agg.dcf (Z:\Amm. Pubblica\Terni\ATRSCA_Scuola Elementare Campitello\7-comp & aff\iAgg. 20
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