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AP 001

u.m. quantità prezzo elem. importo

Materiali

a corpo 1,00 3.700,00€      3.700,00€    

3.700,00€    

h 0,00 31,65€           -€             

h 0,00 29,97€           -€             

h 2,00 27,78€           55,56€         

h 4,00 24,90€           99,60€         

155,16€       

-€             

-€             

-€             

-€             

3% 3.700,000€    111,00€       

111,00€       

- -€               -€             

-€             

3.966,16€    

594,92€       

4.561,08€    

456,11€       

5.017,19€    

Costo di analisi 5.017,19€    

Arrotondamento 17,19-€         

PREZZO DI APPLICAZIONE € / a corpo 5.000,00€    

Nota:

Rimozione e smaltimento materiali, oggetti e attrezzature.                                                                                                                    

Rimozione e smaltimento di materiali, oggetti e attrezzature inutilizzate, presenti allo stato attuale all'interno della 

struttura oggetto di interesse. Sono compresi lo spostamento e l'accatastamento nell'area di cantiere, il carico del 

materiale su automezzo, il trasporto alle PP.DD. autorizzate, compresi oneri e relativi diritti di discarica. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Opere e provviste necessarie alla formazione del prezzo

Smaltimento materiali di risulta 

Totale costo materiali

Mano d'opera

Operaio IV Livello

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Manovale

Totale costo mano d'opera

Noli

Mezzi d'opera

Totale costo mezzi d'opera

Totale costo noli

Trasporti

Franco cantiere (incidenza su totale costo materiale)

Totale costo trasporti

I prezzi sono stati redatti, per ciò che attiene costi della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli, 

utilizzando il Prezzario della Regione Umbria Aggiornamento infrannuale luglio 2022 autorizzato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 712 del 13Luglio2022.

Totale 2

Utile d'impresa 10% del totale 2

Totale 3

Costo di smaltimento

Totale costo di smaltimento

Totale 1

Spese generali 15% del totale 1
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AP 002

u.m. quantità prezzo elem. importo

Materiali

caduno 1,00 1.410,00€     1.410,00€   

1.410,00€   

h 0,00 31,65€          -€            

h 0,00 29,97€          -€            

h 4,00 27,78€          111,12€      

h 1,00 24,90€          24,90€        

136,02€      

-€            

-€            

-€            

-€            

3% 1.410,000€    42,30€        

42,30€        

- -€              -€            

-€            

1.588,32€   

238,25€      

1.826,57€   

182,66€      

2.009,22€   

Costo di analisi 2.009,22€   

Arrotondamento 9,22-€          

PREZZO DI APPLICAZIONE € / cad 2.000,00€   

Nota:

Totale 2

Utile d'impresa 10% del totale 2

Totale 3

I prezzi sono stati redatti, per ciò che attiene costi della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli, 

utilizzando il Prezzario della Regione Umbria Aggiornamento infrannuale luglio 2022 autorizzato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 712 del 13Luglio2022.

Costo di smaltimento

Totale costo di smaltimento

Totale 1

Spese generali 15% del totale 1

Totale costo noli

Trasporti

Franco cantiere (incidenza su totale costo materiale)

Totale costo trasporti

Mezzi d'opera

Totale costo mezzi d'opera

Noli

Operaio IV Livello

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Manovale

Totale costo mano d'opera

Lavorazione e posa in opera di ringhiera in ferro martellato a disegno come da progetto.                                                                                                                   

Lavorazione personalizzata del ferro per la ringhiera del parapetto come da disegno progettuale. Sono compresi il 

trasporto in cantiere, le mani di vernice protettive, il tiro in alto, la posa in opera e quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Opere e provviste necessarie alla formazione del prezzo

Lavorazione e posa in opera di ringhiera in ferro

Totale costo materiali

Mano d'opera
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