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AP 001
Rimozione e smaltimento materiali, oggetti e attrezzature.
Rimozione e smaltimento di materiali, oggetti e attrezzature inutilizzate, presenti allo stato attuale all'interno della
struttura oggetto di interesse. Sono compresi lo spostamento e I'accatastamento nell'area di cantiere, il carico del
materiale su automezzo, il trasporto alle PP.DD. autorizzate, compresi oneri e relativi diritti di discarica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Opere e provviste necessarie alla formazione del prezzo | um. | quantitd | prezzo elem. ]| importo
Materiali
Smaltimento materiali di risulta a corpo 1,00 € 3.700,00 € 3.700,00
Totale costo materiali € 3.700,00
Mano d'opera
Operaio IV Livello h 0,00 € 31,65 € -
Operaio specializzato h 0,00 € 29,97 € -
Operaio qualificato h 2,00 € 27,78 € 55,56
Manovale h 4,00 € 2490 € 99,60
Totale costo mano d'opera € 155,16
Mezzi d'opera
€ -
Totale costo mezzi d'opera € -
Noli
€ -
Totale costo noli € -
Trasporti
Franco cantiere (incidenza su totale costo materiale) 3% € 3.700,000 € 111,00
Totale costo trasporti € 111,00
Costo di smaltimento
- € - € -
Totale costo di smaltimento € -
Totale1 € 3.966,16
Spese generali 15% del totale 1 € 594,92
Totale2 € 4.561,08
Utile d'impresa 10% del totale 2 € 456,11
Totale3 € 5.017,19
Costo di analisi € 5.017,19
Arrotondamento -€ 17,19
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ a corpo € 5.000,00
Nota: | prezzi sono stati redatti, per cio che attiene costi della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli,

utilizzando il Prezzario della Regione Umbria Aggiornamento infrannuale luglio 2022 autorizzato con

Deliberazione della Giunta Regionale n° 712 del 13Luglio2022.
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AP 002

Lavorazione e posa in opera di ringhiera in ferro martellato a disegno come da progetto.

Lavorazione personalizzata del ferro per la ringhiera del parapetto come da disegno progettuale. Sono compresi il
trasporto in cantiere, le mani di vernice protettive, il tiro in alto, la posa in opera e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Opere e provviste necessarie alla formazione del prezzo | um. | quantita | prezzo elem. | importo
Materiali
Lavorazione e posa in opera di ringhiera in ferro caduno 1,00 € 1.410,00 € 1.410,00
Totale costo materiali € 1.410,00

Mano d'opera

Operaio IV Livello h 0,00 € 31,65 € -
Operaio specializzato h 0,00 € 29,97 € -
Operaio qualificato h 4,00 € 27,78 € 11112
Manovale h 1,00 € 2490 € 24,90
Totale costo mano d'opera € 136,02
Mezzi d'opera
€ -
Totale costo mezzi d'opera € -
Noli
€ -
Totale costo noli € -
Trasporti
Franco cantiere (incidenza su totale costo materiale) 3% € 1.410,000 € 42,30
Totale costo trasporti € 42,30
Costo di smaltimento
- € - € -
Totale costo di smaltimento € -
Totale1 € 1.588,32
Spese generali 15% del totale 1 € 238,25
Totale 2 € 1.826,57
Utile d'impresa 10% del totale 2 € 182,66
Totale 3 € 2.009,22
Costo di analisi € 2.009,22
Arrotondamento -€ 9,22
PREZZO DI APPLICAZIONE € / cad € 2.000,00
Nota: | prezzi sono stati redatti, per cid che attiene costi della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli,

utilizzando il Prezzario della Regione Umbria Aggiornamento infrannuale luglio 2022 autorizzato con
Deliberazione della Giunta Regionale n° 712 del 13Luglio2022.
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